
 

 

  

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA LA (VISITA TÉCNICA) 

 

LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL  

“REFACCIÓN DE COCINA COMEDOR” – IDE Nº 466783 

 

Lugar: Colegio Nacional Carlos Antonio López – Distrito de Tebicuary-mi 

La naturaleza de los trabajos a realizar en la refacción de la cocina comedor requiere una 

evaluación in situ para determinar con precisión el alcance real de las obras y los desafíos 

específicos del emplazamiento. Sin una visita técnica previa, la elaboración de ofertas 

precisas y la posterior ejecución de los trabajos se verían comprometidas debido a los 

siguientes aspectos técnicos: 

1. Verificación de las Condiciones Existentes (Rubro 2: Demolición y Desmonte): 

Es crucial inspeccionar el estado actual de los pisos, aberturas, revestimientos e 

instalaciones existentes para identificar posibles complicaciones no detalladas en la 

descripción general. Esto incluye evaluar la naturaleza de los materiales a 

demoler, su estado de adherencia, la presencia de elementos ocultos (tuberías, 

cableado), y las restricciones de acceso y disposición de escombros. Sin esta 

verificación, las ofertas podrían subestimar o sobreestimar significativamente este 

rubro. 

2. Evaluación del Subsuelo y Cimentación (Rubro 3 y 4: Excavación y 

Nivelación): La visita técnica permitirá evaluar las condiciones del terreno donde 

se realizará la excavación para los cimientos. Se podrá identificar la naturaleza 

del suelo, la presencia de napas freáticas superficiales, la necesidad de 

entibación o refuerzos, y las posibles interferencias con servicios existentes. 

Esto es fundamental para dimensionar correctamente la excavación y asegurar la 

estabilidad de la nueva estructura. La nivelación también debe evaluarse en función 

de las pendientes existentes y los requerimientos de la nueva distribución. 

3. Determinación Precisa de Dimensiones y Áreas (Varios Rubros): Si bien se 

proporcionan cantidades, una visita técnica permite verificar las dimensiones 

reales de los espacios a intervenir (pisos, paredes, aberturas). Esto es 

especialmente importante para rubros como mamposterías, revoques, contrapisos, 

colocación de pisos, zócalos, revestimientos y pintura. Las diferencias entre las 

dimensiones teóricas y las reales pueden impactar significativamente en los 

costos y plazos de ejecución. 

4. Identificación de Interferencias y Adaptaciones (Rubros 12 al 16: Aberturas): 
La colocación de nuevas puertas y ventanas requiere verificar los vanos existentes, 

la necesidad de adaptaciones en los muros, la dirección de apertura requerida 

y las posibles obstrucciones. La visita técnica asegura que las ofertas consideren 

estas particularidades. 

5. Definición Detallada de la Construcción de Mesada (Rubro 17): La descripción 

"Construcción de mesada (cocina) gl." es genérica. La visita técnica permitirá 

determinar las dimensiones exactas requeridas, los materiales específicos (tipo 

de revestimiento, espesor, etc.), la ubicación de las bachas y griferías, y 

cualquier otro detalle funcional o estético específico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Evaluación de las Instalaciones Existentes y Nuevas (Rubros 21 al 30: 

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias): Es imprescindible inspeccionar las 

instalaciones eléctricas y sanitarias existentes para determinar los puntos de 

conexión, la capacidad actual, el estado de las tuberías y el cableado, y las posibles 

reubicaciones o modificaciones necesarias. Para las nuevas instalaciones (tableros, 

ductos, cableados, artefactos, agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección, 

cámara séptica y pozo absorbente), la visita técnica permite definir las rutas 

óptimas, los puntos de ubicación precisos y las posibles interferencias 

estructurales. Sin esta evaluación, las ofertas podrían ser incompletas o inexactas. 

7. Comprensión de las Condiciones de Trabajo y Logística:  

La visita técnica permite a los oferentes evaluar las condiciones de acceso al sitio 

de trabajo, las áreas de almacenamiento de materiales, la disponibilidad de 

servicios básicos (agua, energía), y cualquier otra restricción logística que 

pueda influir en la planificación y los costos de la obra. 

En resumen, la visita técnica es fundamental para que los oferentes puedan comprender 

a fondo el alcance real de los trabajos, identificar los desafíos técnicos específicos del 

proyecto y elaborar ofertas precisas y completas. Esto minimiza el riesgo de 

sobrecostos, retrasos y problemas durante la ejecución de la obra, asegurando una 

contratación más eficiente y transparente. 

 


