1. Datos del acta:

466920

CONSTRUCCION DE MURALLA ESC-984 GRAL BERNARDINO CABALLERO ¥ REPARACIONES
'AULA ESC 4300 SAN JOSE (19 LINEA SANJUAN : i

2-Juni

Municipalidad de Gral. Francisco Caballero Alvarez / Uoe Francisco Caballero Alvarez.

e% Menor cuantia nacional -

02025 | 08:55

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que — en atencién a lo establecido en el ART. 51, 52 y 53 DEL DECRETO 9823/23 —
ninguna oferta fue declara tardia, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificacion o sustitucion de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en Ia focha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP,
abiertas en el presente acto:

se procede a la apertura de sobres, dej andose expresa constancia de las siguientes ofertas

E 1 i 1799513-2 E Serafin Benitez Perez l ch.construccionespy@gmail.com

4. Verificacion cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificacion del contenido de las mismas. Resulta
importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 50° de la Ley N° 7021/22 y los ART. 51, 52 y 53 DEL
DECRETO 9823/23, la verificacion realizada en este acto es de cardcter preliminar y meramente cuantitativa,
correspondiendo al Comité de Evaluacion de Ofertas realizar el [andlisis respecto al contenido de los mismos y su
cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratafién. La verificacién cuantitativa de los documentos




i Formulariode | Documento que acredita la : i !
Oferta identidad y la Dehatioin . '
Oferentes = ; ; Jurada del  Garantia de Mantenimiento de Oferta
debidamente representacion del firmante ST T
Firmado de Ia oferta roeno .
Moneda de Ia oferta: Guaranies
Monto total de la oferta: 186.888.377
Serafin Tipo dé Garantia; POLIZA DE SEGURO
Benitez ST SI ST Empresa Aseguradora: La Consolidada S.A.
ke Monto total asegurado Gs.: 9.425.200
Vigencia de la Pdliza: De 2/06/2025 a 21/08/2025, 80
dias
Oferentes i Paginas folindas | Constancia del SIPE N° Muestras | Inseripto ' |
Serafin Benitez Perez | 62 1845149 NO Registro Proveedor

No hubo observaciones de oferentes.

5 Constancia de las observaciones realizadas por la convocante:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N°® 7021/22 y sus disposiciones reglamentarias
para la realizacién del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de
Apertura de Sobres, siendo las 08:55 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en
el presente instrumento.
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Francisco Caballero Alvarez, 02 de JUNIO de 2025

DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD

Yo, Cornelio Domingo Ramirez con C.1.N° 650.013 en cumplimento a la Resolucion DNCP
N° 483/2021 declaro bajo fe de juramento la necesidad de la realizacién de la Apertura de la
licitacion MCN N° 20/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE MURALLA ESC-984 GRAL
BERNARDINO CABALLERO Y REPARACIONES AULA ESC 4300 SAN JOSE (1°)
LINEA SAN JUAN ID 466920, con el fin de acelerar en forma urgente la licitacion MCN N°
20/2025 PARA LA CONSTRUCCION DE MURALLA ESC-984 GRAL BERNARDINO
CABALLERO Y REPARACIONES AULA ESC 4306 SAN JOSE (1°) LINEA SAN
JUAN ID 466920, respectivamente debido a que las mismas tanto la construccion de la
muralla y reparacién de aula es motivo de pedido en forma urgente, estd dividida por tejidos
destrozados y los alumnos pasan de una Institucion a otra y es preocupacion de los padres y
docentes, y el aula de la escuela 4300 San José, requiere en forma urgente reparacién del techo
y evitar asi dafios mayores, para el cumplimiento de su cometido con la ciudadania del Distrito

de Francisco Caballero Alvarez. ---- s s o

Por lo expuesto mas arriba la Convocante se acoge al Articulo 4° inc. B que expresa lo
siguiente: ---- -

b. Expongan y justifiquen los dafios y perjuicios que derivarian de la realizacién de una
prérroga Afectarian seriamente al interés puiblico comprometido a través de la realizacion del
llamado. La Aplicacién de la presente excepcion no exime de la responsabilidad
administrativa de los funcionarios, Cuando eventualmente la negligencia de su gestion pudiera
generar la situacién planteada.




