



ACTA DE POSTERGACION

Licitación Menor Cuantía Nacional N° 27/2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONTURA Y APICULTUTRA" – ID: 463501

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, siendo las 09:00 horas en el local de la Oficina de la **Dirección Operativa de Contrataciones**, siendo las 08:30 la hora límite para la recepción de sobres ofertas, se ha recepcionado 1 (uno) sobre oferta correspondiente a la firma oferente **MARFIL INDUSTRIAL & COMERCIAL**, se deja constancia que la oferta permanecerá en guarda y custodia en la oficina de la **DOC, Y A DISPOSICION DEL OFERENTE PARA SU RETIRO CASO DE QUE ASI CONSIDERE**. Así mismo y en atención a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 230/2025 Art. N° 59 Postergación de la apertura, **la postergación de la apertura de oferta podrá realizarse en los siguientes casos, a) Cuando se haya presentado una (01) sola oferta, hasta por una (01) oportunidad; por tanto se procede a la postergación, la nueva fecha de entrega y apertura será publicado a través del Portal de Contrataciones Públicas.**

Sr. René Agüero
Dpto. Gestión de Adquisiciones
Direc. Operativa de Contrataciones

C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones