



Chaves Construcciones S.A.I.

Construcción de Obras Públicas
Explotación de minas y canteras

Ventas de materiales de construcción
Actividades Inmobiliarias

Lambaré, 09 de abril de 2025

Señor
Lic. José Trebastoni
Director de UOC
Municipalidad de San Lorenzo

Ref: “MANTENIMIENTO VIAL DE LA CICLOVÍA MUNICIPAL – SEGUNDA ETAPA –
CONTRATO ABIERTO”

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quién corresponda, a fin de dar respuesta a la nota recibida en nuestra oficina solicitando la cotización para el llamado de Referencia.

Remitimos nuestro presupuesto considerando valores actuales de mercado.

| | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| A | Mantenimiento Vial de la Ciclovia Municipal - Segunda Etapa - Contrato Abierto | | | | |
| 1 | Remoción de capa asfáltica del circuito | m2 | 1,00 | 45.000 | 45.000 |
| 2 | Remoción y reconstrucción de Base | m3 | 1,00 | 270.000 | 270.000 |
| 3 | Regularización Asfáltica 50kg/m2 | ton | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 4 | Señalización Horizontal con pintura termoplástica | m2 | 1,00 | 240.000 | 240.000 |
| 5 | Reposición de Cordón de Hormigón | ml | 1,00 | 72.000 | 72.000 |
| 6 | Pintura Acrílica en Cordones | m2 | 1,00 | 45.000 | 45.000 |

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.


SR. SILVIO MANUEL PEÑA FERRARIO
REPRESENTANTE LEGAL



Servicios de Ingeniería y alquiler de máquinas

Correo electrónico: pavinomico@psa.igmail.com

Cel.: (0981)564-726

Fernando de la Mora, 04 de Abril de 2025.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio, a quien corresponda, a los efectos de remitir PRESUPUESTO SOLICITADO.

| | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| A | MANTENIMIENTO VIAL DE LA CICLOVÍA MUNICIPAL - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO ABIERTO | | | | |
| 1 | Remoción de capa asfáltica del circuito | m2 | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | Remoción y reconstrucción de Base | m3 | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 3 | Regularización Asfáltica 50kg/m2 | ton | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4 | Señalización Horizontal con pintura termoplástica | m2 | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 5 | Reposición de Cordón de Hormigón | m | 1 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | Pintura Acrílica en Cordones | m2 | 1 | 35.000 | 35.000 |

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle cordialmente.

Atentamente,

Ing. Salvador Emmanuel García Principalli

PAVINOMICO

R.U.C. N° 3415508-2

PAVINOMICO

R.U.C. N° 3415508-2

Fernando de la Mora - Paraguay