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Referencia: Justificacién de Visita de Obra — “Construccién de Pavimento tipo Empedrado Calle
Mborayhu y Padre Luis Parola”. -

JUSTIFICACION DE VISITA DE OBRA

En representacion de la UOC, de la Municipalidad de San Ignacio Guazld — Misiones; me dirijo a
Usted, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente Resolucion DNCP N° 230/2025 Art.
41, que dispone en uno de sus pdarrafos: “Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o
complejidad de la contratacién sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la
convocante podra establecer en las bases de la contratacién que dicha visita serd obligatoria,
para el efecto, deberd remitir la justificacién respectiva. En estos casos no se aceptard la
presentacién de declaracién jurada”.

Qué; en el marco del proceso de contratacién para la licitacién de Menor Cuantia Nacional
23/2025 “Construccién de Pavimento Tipo Empedrado Calle Mborayhu y Padre Luis Parola”,
establecido bajo el sistema de adjudicacion por Lotes, se establece la obligatoriedad de la visita
de obra como un mecanismo fundamental para garantizar la adecuada planificacion, ejecucion
y cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Dicha Visita es de suma importancia porque permite a los oferentes:

v Obtener un conocimiento preciso del sitio de la obra: evaluar las condiciones del terreno,
el acceso a las dreas de trabajo y almacenamiento, asi como ofros factores que pueden
incidir en la ejecucion de los trabajos.

v Identificar riesgos y desafios técnicos: permite a las Empresas anticipar posibles dificultades
relacionadas con el suelo, la infraestructura preexistente, las condiciones climdaticas y otros
factores externos que podrian afectar a la Ejecucién de la Obra.

v' Asegurar el cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes: la inspeccién del sitio
permite verificar el cumplimiento de las normativas ambientales, urbanisticas y de
seguridad laboral aplicables, evitando inconvenientes durante la ejecucion.

v Contar _con la orientacion de un Profesional del Municipio - convocante: el
acompafnamiento de un técnico designado por la Municipalidad durante la visita es
fundamental para brindar explicaciones detalladas sobre el alcance del proyecto, aclarar
dudas y garantizar que los oferentes comprendan plenamente los requerimientos vy
especificaciones de la obra licitada.

En conclusion, la visita de obra no solo favorece la equidad y transparencia en el proceso de
licitacion, sino también contribuye a la correcta ejecucion del proyecto, asegurangdo que las

competitivas y técnicamente viables.

Atentamente.




