
    
 
 
 

 
NOTA DE CONTESTACION ID N° 464701 
 
Descripción: LLAMADO A LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 07/2025 ID N° 
464701 - OBRA VARIAS I EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN 
 

Señor 
DR. AGUSTÍN ENCINA PÉREZ,  
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 

 

Tengo a bien dirigirme a Usted en relación a la retención del proceso de 
referencia, en el que se ha manifestado que;  

 
1. Datos de Licitación 

o  
Inconsistencia de datos 
Se verifica que en algunos documentos el nombre del llamado no corresponde. Se 
solicita subsanar 

En el documento que fue emitido por MADES mencionan lo siguiente: Gobernador del 
Departamento de Canindeyú.// 

RESPUESTA: SE PROCEDIO A LA CORRECCION Y A LEVANTAR 
NUEVAMENTE DICHO DOCUMENTO 

2. Documentos del SICP 

o  
Falta documentaciones 
Considerando lo establecido en la "LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS", se solicita 
remitir la documentación correspondiente 

Solicitamos remitir el convenio especifico entre la gobernación de Boquerón y la municipalidad de 
filadelfia a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la clausula tercera del convenio remitido 
(CLAUSURA TERCERA: DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS:Las Actividades a desarrollarse en el marco 
del presente convenio serán establecidas mediante convenios específicos en las que se 
determinarán las obligacíones que asumirán cada una de las partes, los detalles de ejecución, 
duración y financiamiento. ).// 

RESPUESTA: SE ADJUNTA CONVENIO ESPECIFICO 
 

 

Considerando el objeto de la presente licitacion (construcción de canal de desague 
pluvial),solicitamos a la convocante la remisión de la autorización de MADES, o bien, remitir el 
documento emitido por el ente pertinente donde se indique que no necesita ningún permiso. 

RESPUESTA: SE PROCEDE A LEVANTAR LA NOTA DGCCARN N° 755/2025, 
en la cual se manifiesta que NO REQUIERE DE LA PRESESNTACION DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, no es una construcción es un 
mejoramiento de un canal existente.  

o  
No remiten autorizaciones 
Conforme al objeto del llamado, se solicita remitir las autorizaciones correspondientes 
(Planos, MADES, permiso municpal). 



El monto del CDP remitido (₲ 4.793.033.838) es inferior al monto de estimado de la convocatoria 
(₲ 4.793.033.839 ) 

 

RESPUESTA: SE PROCEDIO REALIZAR EL AJUSTE DE PRECIO EN EL LOTE 2 PARA QUE 
LA DISPONIBILIDAD DE LA CDP SEA NO SEA INFERIOR AL MONTO ESTIMADO DEL 
PROCESO. SE CARGA LOS ANTECEDENTES DE PRECIOS POR DICHA MODIFIFCACION 
DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA TESAKA ITEMS 1 (CARTEL DE OBRA) 

 
 

 
Atentamente. 

o  

 
 
 

Cdp no coincide con el PAC 
Se verifica que el monto indicado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, no coincide con el 
monto individualizado en el PAC. Se solicita sean realizados los ajustes correspondientes para subsanar 
la diferencia mencionada. 
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