

Caacupé 17 de Setiembre de 2025

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESENTE:

Por la presente se remite el presupuesto según planilla de cómputo métrico para el llamado de referencia. **"Mejoramiento De Espacio Publico - Plurianual"**

Se adjunta presupuesto solicitado.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.



JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS  
JV ARQUITECTURA

JORGE VERGARA  
ARQUITECTO

**PRESUPUESTO**

**Para: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE**

**OBRA: Mejoramiento De Espacio Publico - Plurianual**


ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO
				UNIT. PROMEDIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES - Limpieza y preparacion del terreno	m2	1.800,0	7.705	13.869.000
2	Marcación y Replanteo	m2	1.800,0	4.474	8.052.300
3	Cartelería de obra	un	1,0	1.552.500	1.552.500
4	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	476,5	73.586	35.062.573
5	Relleno y apisonado	m3	476,5	166.750	79.453.540
6	CAMINEROS DE HORMIGON/VEREDA - Desbroce	m2	214,2	11.909	2.551.113
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	214,2	2.645	566.585
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	36.800	7.882.928
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	140.875	30.176.834
10	Piso de baldosón y tejuelititas	m2	376,9	80.155	30.212.023
11	Cordón de h° pre fabricados 10x40x50	ml	93,1	56.370	5.246.878
12	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	58,5	73.586	4.300.780
13	Relleno y apisonado	m2	195,1	166.750	32.531.258
14	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	39,0	155.851	6.081.012
15	Mamposteria de nivelación de 0,30 m. de lad. Comunes	m2	16,3	239.200	3.898.003
16	MOBILIARIO URBANO - Banco de jardín	un	14,0	1.362.750	19.078.500
17	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle )	un	6,0	1.012.529	6.075.174
18	PAISAJISMO - Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	594,2	15.422	9.163.147
19	Palmera real.	un	3,0	110.481	331.442
20	Palmera washingtong.	un	3,0	46.587	139.760
21	Pákova.	un	6,0	59.996	359.973
22	Pasto de la fuente morado .	un	24,0	14.720	353.280
23	Pasto de la fuente plata.	un	24,0	14.720	353.280
24	Wembe white.	un	6,0	131.790	790.740
25	Wembe nacional.	un	6,0	131.790	790.740
26	Caladium exotico.	un	6,0	54.062	324.369
27	Caladium white .	un	6,0	54.062	324.369
28	Calatea .	un	6,0	23.725	142.347
29	Joya de jardin.	un	24,0	12.374	296.976

30	Coralito rojo.	un	36,0	9.833	353.970
31	Licuala palmera del interior.	un	6,0	100.683	604.095
32	Iris ancho brasil.	un	12,0	40.250	483.000
33	Azalea de parque .	un	6,0	64.665	387.987
34	Santa rita.	un	6,0	35.271	211.623
35	Lirio nacional .	un	12,0	18.044	216.522
36	Pilea cadieri .	un	18,0	8.913	160.425
37	Flor de dura .	un	18,0	17.239	310.293
38	Pasto de borde .	un	48,0	10.431	500.664
39	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	60,0	48.312	2.898.690
40	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30,0	61.031	1.830.915
41	ESTACIONAMIENTO - Provision de muro de contención de Piedra Bruta	m3	32,2	1.120.100	36.092.223
42	DESAGUE PLUVIAL - Boca de Desague abierta 40x40x40 cm con rejilla metálica	un	3,0	488.750	1.466.250
43	Caño de 100 mm de PVC p/ desague	ml	62,0	50.045	3.102.762
44	INSTALACIONES ELECTRICAS - Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	13,0	2.547.250	33.114.250
45	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	13,0	201.207	2.615.697
46	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	192,7	62.048	11.956.077
47	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1,0	3.370.234	3.370.234
48	CANCHA DE FÚTBOL Y VOLEY - Provisión e instalación de columnas 9/200	un	6,0	6.411.058	38.466.348
49	Provisión e instalación de proyectores led	un	24,0	1.008.588	24.206.111
50	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) zona cancha	un	6,0	201.207	1.207.245
51	Instalacion eléctrica, desde tablero general. Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	113,7	60.296	6.857.424
52	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1,0	4.096.313	4.096.313
53	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL - Limpieza final	gl	1,0	2.702.500	2.702.500
<b>TOTAL</b>					<b>477.182.038</b>

**TOTAL: G. 477.182.038.-**

Se emite el presente presupuesto para lo que hubiere lugar.

Atentamente.





Quyquyo 17 de SETIEMBRE de 2025

Señores

**MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ**

**PRESENTE:**

Con referencia al pedido de presupuesto para la obra "**Mejoramiento De Espacio Publico – Plurianual**"

Al respecto se remite adjunto la cotización de los item solicitados según panilla de computo y EETT.

**LA CONSTRUCTORA OR**  
RUC: 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES

**SR. OSCAR RODAS**  
**LA CONSTRUCTORA OR**



### NOTA DE PRESUPUESTO

ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD		
				PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES - Limpieza y preparacion del terreno	m2	1.800,0	8.040	14.472.000
2	Marcación y Replanteo	m2	1.800,0	4.668	8.402.400
3	Cartelería de obra	un	1,0	1.620.000	1.620.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	476,5	76.786	36.587.033
5	Relleno y apisonado	m3	476,5	174.000	82.908.042
6	CAMINEROS DE HORMIGON/VEREDA - Desbroce	m2	214,2	12.427	2.662.031
7	Compactación de suelo natural H= 20cm	m2	214,2	2.760	591.220
8	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Mano de obra para colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	38.400	8.225.664
9	Servicio de instalación de hormigón proyectado_Provisión de materiales para piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminación llaneada (helicoptero)	m2	214,2	147.000	31.488.870
10	Piso de baldosón y tejuelitas	m2	376,9	83.640	31.525.589
11	Cordón de h° pre fabricados 10x40x50	ml	93,1	58.820	5.475.003
12	MOVIMIENTO DE SUELO - Excavación para muro de PBC	m3	58,5	76.786	4.494.031
13	Relleno y apisonado	m2	195,1	174.000	33.945.660
14	Relleno con arena lavada esp:20cm según especificaciones	m3	39,0	162.628	6.345.404
15	Mamposteria de nivelación de 0,30 m. de lad. Comunes	m2	16,3	249.600	4.067.482
16	MOBILIARIO URBANO - Banco de jardín	un	14,0	1.422.000	19.908.000
17	Provision y colocacion de modulo para basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno (ver detalle )	un	6,0	1.056.552	6.339.312
18	PAISAJISMO - Provision y colocacion de pasto en panes.	m2	594,2	16.092	9.561.545
19	Palmera real.	un	3,0	115.284	345.852
20	Palmera washingtong.	un	3,0	48.612	145.836
21	Pákova.	un	6,0	62.604	375.624
22	Pasto de la fuente morado .	un	24,0	15.360	368.640
23	Pasto de la fuente plata.	un	24,0	15.360	368.640
24	Wembe white.	un	6,0	137.520	825.120
25	Wembe nacional.	un	6,0	137.520	825.120
26	Caladium exotico.	un	6,0	56.412	338.472
27	Caladium white .	un	6,0	56.412	338.472
28	Calatea .	un	6,0	24.756	148.536

**LA CONSTRUCTORA OR**  
 RUC: 1683567-0  
**OBRAS CIVILES Y VIALES**



29	Joya de jardin.	un	24,0	12.912	309.888
30	Coralito rojo.	un	36,0	10.260	369.360
31	Licuala palmera del interior.	un	6,0	105.060	630.360
32	Iris ancho brasil.	un	12,0	42.000	504.000
33	Azalea de parque .	un	6,0	67.476	404.856
34	Santa rita.	un	6,0	36.804	220.824
35	Lirio nacional .	un	12,0	18.828	225.936
36	Pilea cadieri .	un	18,0	9.300	167.400
37	Flor de dura .	un	18,0	17.988	323.784
38	Pasto de borde .	un	48,0	10.884	522.432
39	Provision y colocacion de piedras para jardineria tipo basalto blanco , cantos rodados tamaño chico mediano y grande x bolsa .	un	60,0	50.412	3.024.720
40	Provision y colocacion de limitadores de goma para vegetacion .	un	30,0	63.684	1.910.520
41	ESTACIONAMIENTO - Provision de muro de contención de Piedra Bruta	m3	32,2	1.168.800	37.664.580
42	DESAGUE PLUVIAL - Boca de Desague abierta 40x40x40 cm con rejilla metalica	un	3,0	510.000	1.530.000
43	Caño de 100 mm de PVC p/ desague	ml	62,0	52.220	3.237.665
44	INSTALACIONES ELECTRICAS - Artefactos tipo alumbrado con foco led con base de caño galvanizado	un	13,0	2.658.000	34.554.000
45	Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)	un	13,0	209.956	2.729.423
46	Instalación de cableado estructural con cañerías bajo tierra de alta resistencia	ml	192,7	64.746	12.475.907
47	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto	gl	1,0	3.516.766	3.516.766
48	CANCHA DE FÚTBOL Y VOLEY - Provisión e instalación de columnas 9/200	un	6,0	6.689.800	40.138.798
49	Provisión e instalación de proyectores led	un	24,0	1.052.440	25.258.550
50	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento (30x30cm) zona cancha	un	6,0	209.956	1.259.734
51	Instalacion eléctrica, desde tablero general.Incluye tablero de distribución con llaves individuales	ml	113,7	62.917	7.155.573
52	Provision e instalacion de arcos metalicos con redes de polipropileno	un	1,0	4.274.413	4.274.413
53	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA FINAL - Limpieza final	gl	1,0	2.820.000	2.820.000
<b>TOTAL</b>					<b>497.929.083</b>

**LA CONSTRUCTORA OR**  
RUC: 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES

**SR. OSCAR RODAS**  
**LA CONSTRUCTORA OR**