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FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL 

De conformidad con la Ley Nº 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS'', específicamente en su Artículo 42 y la RESOLUCION DNCP Nº 454/2024, 

se procede a la confección del precio de referencia a ser aplicado en el procedimiento de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 05/2025 

AMPLIACIÓN DE TINGLADO MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DELFÍN CHAMORRO DE YPACARAÍ, CON ID Nº 476.171 

 

 
 

Ítem 
Nº 

 
 

Descripción 

 
 

UN. 

 
 

CANT 

San Expedito Consultora Lucas Consultora Contratos Adjudicados Precio Promedio 
Referencial por redondeo 

Precio 
Unitario 

Precio Total Precio 
Unitario 

Precio Total ID Nº Item/ 
Sub Item  

Costos de 
Contratos 

Adjudicados 

Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 LIMPIEZA DEL LUGAR DE OBRA UN. 1  1.000.000  1.000.000  1.050.000  1.050.000     335.341  1,1      950.000    1.000.000  1.000.000 

2 REPLANTEO Y MARCACIÓN M2 480           6.100  2.928.000          6.300  3.024.000     455.812  1           5.600            6.000  2.880.000 

3 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN  M3 6      128.000  768.000      127.000  762.000     436.355  18      120.000        125.000  750.000 

4 CIMIENTO DE H° CICLOPEO M3 6      782.500  4.695.000      800.000  4.800.000     435.633  8         67.477        550.000  3.300.000 

5 PILAR DE H° A° DE 20 X 40 CMS M3 2,88   3.200.000  9.216.000  3.200.000  9.216.000     436.355  23   3.200.000    3.200.000  9.216.000 

6 

HORMIGONADO DE PILAR DE H° A° DE 20 
X 40 CM (RETICULADO DE VARILLAS DE 16, 
12, 10 EXISTENTE), ALTURA 3 MTS 20 
UNIDAD M3 9 

     119.000  1.071.000      118.000  1.062.000     321.511  5   1.200.000    4.500.000  40.500.000 

7 
TECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL SOBRE 
ESTRUCTURA METÁLICA  M2 480 

     660.000  316.800.000      670.000  321.600.000     436.355  8      320.000        550.000  264.000.000 

8 DESAGUE Y CAÑOS DE BAJADA ML 76      225.000  17.100.000      220.000  16.720.000     436.355  10      155.000        200.000  15.200.000 

9 CARTEL DE OBRA UN. 1   1.700.000  1.700.000   1.750.000  1.750.000     470.657  29   1.350.000    1.600.000  1.600.000 

10 LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS GL 1   1.500.000  1.500.000  1.500.000  1.500.000     470.657  30  1.500.000    1.500.000  1.500.000 

     
 

356.778.000 
  

 
361.484.000 

 
 

  
 

339.946.000 

 


