




GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

De conformidad con la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", específicamente en su Artículo 42 y la RESOLUCION DNCP N° 454/2024, se procede a la confección del precio de referencia a ser aplicado en el procedimiento de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 11/25 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO CON DESPENSA EN LA ESC. BAS. N° 559 SAN BLAS, DISTRITO DE YBY YAU, ID N° 476.173**

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 11/25 CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO CON DESPENSA EN LA ESC. BAS. N° 559 SAN BLAS, DISTRITO DE YBY YAU, ID N° 476.173												
Item N°	Descripción de la Obra	U.M.	Cant.	San Exposito Consultora		Grupo Galeano S.A.		Contratos Adjudicados			Precio Promedio Referencial por redondeo	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	ID N°	Item/ Sub Item	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Total
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	36,91	11.000	406.010	11.500	424.465	456.265	1	7.500	10.000	369.100
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	36,91	11.150	411.547	11.200	413.392	456.265	2	7.650	10.000	369.100
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN	M3	18,45	137.000	2.527.650	139.000	2.564.550	455.812	3	129.000	135.000	2.490.750
4	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS	M3	4,61	190.000	875.900	190.000	875.900	448.500	5	190.000	190.000	875.900
5	ZAPATAS DE H° A°	M3	1,44	2.950.000	4.248.000	2.800.000	4.032.000	456.265	4	2.050.000	2.600.000	3.744.000
6	COLUMNAS DE H° A° (0,25 X 0,15)	M3	1,17	2.950.000	3.451.500	2.800.000	3.276.000	413.493	8	2.020.000	2.590.000	3.030.300
7	ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR	M3	2,1	2.450.000	5.145.000	2.519.100	5.290.110	456.265	7	2.230.900	2.400.000	5.040.000
8	ENCADENADO DE H° A° - SUPERIOR	M3	1,31	2.450.000	3.209.500	2.519.100	3.300.021	456.265	8	2.230.900	2.400.000	3.144.000
9	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS (2 Varillas de 10 mm)	ML	11,64	35.250	410.310	36.000	419.040	456.265	14	33.750	35.000	407.400
10	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN - DE 0,30 CM LADRILLO COMÚN	M2	4,03	250.000	1.007.500	250.900	1.011.127	456.265	9	249.100	250.000	1.007.500
11	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	10	128.000	1.280.000	128.150	1.281.500	456.265	12	127.850	128.000	1.280.000
12	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN - DE 0,15 VISTO A UNA CARA LAMINADO	M2	42	148.400	6.232.800	149.000	6.258.000	456.265	13	146.600	148.000	6.216.000
13	MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN - DE 0,15 DE	M2	11	148.400	1.632.400	149.000	1.639.000	456.265	13	146.600	148.000	1.628.000





GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

	LADRILLO HUECO											
14	PILARES DE 0,40 X 0,40 - DE LADRILLO VISTO PRENSADO	ML	9,39	189.050	1.775.180	188.000	1.765.320	456.265	15	192.950	190.000	1.784.100
15	AISLACIÓN HORIZONTAL EN U SOBRE MAMP. DE 0,15	ML	28,39	69.000	1.958.910	68.000	1.930.520	427.922	74	58.000	65.000	1.845.350
16	TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	48,64	535.000	26.022.400	535.000	26.022.400	427.922	77	610.000	560.000	27.238.400
17	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	96,14	49.500	4.758.930	50.000	4.807.000	456.265	17	44.500	48.000	4.614.720
18	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES, ESP: 10CM	M2	37	55.150	2.040.550	56.000	2.072.000	456.265	19	53.850	55.000	2.035.000
19	CARPETA PARA PISO CERÁMICO	M2	37	42.000	1.554.000	43.000	1.591.000	413.331	18	34.999	40.000	1.480.000
20	PISO CERÁMICO	M2	37	120.000	4.440.000	120.100	4.443.700	413.331	19	119.899	120.000	4.440.000
21	ZÓCALO CERÁMICO	ML	35,57	37.100	1.319.647	38.000	1.351.660	413.331	20	29.899	35.000	1.244.950
22	PUERTA DE TABLERO DE 0,90 X 2,10 - PLACA	UN.	1	1.120.000	1.120.000	1.130.000	1.130.000	456.265	22	1.050.032	1.100.000	1.100.000
23	VENTANA TIPO BALANCIN	UN.	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	456.265	24	350.000	450.000	900.000
24	VENTANA DE CHAPA DOBLADA P/MESADA PASA PLATOS	UN.	1	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	435.544	30	444.791	2.048.300	2.048.300
25	PINTURA DE PAREDES AL LÁTEX	M2	177,66	47.000	8.350.020	47.650	8.465.499	435.613	34	25.350	40.000	7.106.400
26	PINTURA TRATAMIENTOS PARA LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	68,58	43.000	2.948.940	42.000	2.880.360	436.355	41	35.000	40.000	2.743.200
27	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON PINTURA SINTÉTICA	ML	20,06	44.000	882.640	43.000	862.580	456.265	30	33.000	40.000	802.400
28	PINTURA DE MADERA CON BARNIZ	M2	1,89	45.000	85.050	45.000	85.050	456.265	33	30.000	40.000	75.600
29	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	5,69	120.000	682.800	120.000	682.800	456.265	34	105.000	115.000	654.350
30	VIDRIOS DOBLES	M2	2,40	181.050	434.520	183.000	439.200	456.265	35	175.950	180.000	432.000
31	CANAleta DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 0,50	ML	13,14	190.000	2.496.600	200.000	2.628.000	417.989	63	84.303	158.000	2.076.120
32	BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 0,50	ML	6,90	190.000	1.311.000	200.000	1.380.000	417.989	64	88.532	159.500	1.100.550



GOBIERNO MUNICIPAL DE YBY-YAU
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. San Juan y Mariscal López
Telefax 039 210363 - 210551

33	REGISTRO PLUVIAL DE 60 X 60 X 30 ABIERTO CON REJILLA	UN.	2,00	480.000	960.000	469.500	939.000	467.224	107	400.500	450.000	900.000
34	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1	4.800.000	4.800.000	4.780.000	4.780.000	456.265	37	4.521.096	4.700.000	4.700.000
35	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	GL	1	3.500.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	456.265	38	3.400.190	3.500.000	3.500.000
36	AGUA CORRIENTE	GL	1	870.000	870.000	830.000	830.000	456.265	39	550.000	750.000	750.000
37	POZO ABSORVENTE	GL	1	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	437.319	33	3.000.000	3.200.000	3.200.000
38	CÁMARA SÉPTICA	GL	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	437.319	32	4.000.000	4.000.000	4.000.000
39	MESADA DE H° A° APOYADO EN LA PARED	M2	4,44	2.200.000	9.768.000	2.000.000	8.880.000	434.459	36	1.800.000	3.500.000	15.540.000
40	PILETA DE COCINA CON GRIFERÍA	UN.	1	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	456.265	41	746.700	1.082.233	1.082.233
41	RAMPA	GL	1	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	434.459	90	800.000	2.500.000	2.500.000
42	GUARDA OBRA	ML	28,4	192.000	5.452.800	193.000	5.481.200	470.657	23	185.000	190.000	5.396.000
43	PLACA CONMEMORATIVA	GL	1	1.410.000	1.410.000	1.420.000	1.420.000	435.958	5	1.370.000	1.400.000	1.400.000
44	CARTEL DE OBRA	UN.	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	448.708	1	1.700.000	1.300.000	1.300.000
45	VENTILADOR DE TECHO	UN.	2	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	470.657	12	750.000	850.000	1.700.000
46	LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.200.000	1.200.000	1.290.400	1.290.400	448.500	13	1.700.000	1.396.800	1.396.800
	TOTAL				139.480.103		139.342.794					140.688.523


Prof. Evaristo López Mendoza
Encargado de U.O.C