

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DICTAMEN UOC PRECIOS REFERENCIAL

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LLAMADO MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 08/2025 CON ID N° 476198 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-

POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 2264/24

La Dirección Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Boquerón, en el estricto cumplimiento a la Ley 7021/22, y Resolución DNCP N° 454/2024, emite el presente Dictamen en cuanto a la Metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia en atención al Art. 2° de la mencionada Resolución, atendiendo los Principios de Economía y Eficiencia, y criterio de Razonabilidad.

En esta oportunidad para la elaboración de los Precios Referenciales del llamado: **LLAMADO MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 08/2025 CON ID N° 476198 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-**

Los Precios Referenciales obtenidos fueron conformados por el precio promedio de los presupuestos mencionados según se pueden observar en el Formulario de Análisis de Precio de Referencia adjunto.

Fuente de información: (Opción 3 y 4) Anexo Resolución N° 454/24:


3) Precios adjudicados por la propia Convocante, o **por otros Organismos, Entidades o Municipalidades**, conforme a los datos publicados en el Sistema de información de Contrataciones Públicas.

4) **Precios de potenciales oferentes**, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, **correo electrónico**, nota u otro medio comprobatorio idóneo.


Procedimiento realizado para la conformación de la estructura de precios referenciales:

ANEXO:

Planilla de Cálculo del precio referencial según la Resolución 454/2024


Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

Que, los documentos que acreditan los hechos base del procedimiento son: La Resolución DNCP N° 454/2024.



3. METODOLOGIA

Que, conforme a las documentaciones obrantes en esta dependencia, mencionamos que la metodología utilizada para la estimación de precios corresponde al promedio de:

- ✓ Precio de adjudicaciones por otros Organismos, Entidades o Municipalidades
- ✓ Presupuesto de potenciales oferentes


4. CONCLUSIÓN

Que, el artículo 4° de la ley N° 7021/22 en su inciso c) "De Suministro y Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos.

Que, el artículo 42 de la Ley N° 7021/22 "De Suministro Contrataciones Públicas" dispone que las Instituciones Públicas deberán estimar los costos de cada contrato al momento de su planificación a fin de determinar el procedimiento de contratación correspondiente y la afectación específica a sus créditos presupuestarios.

Se adjunta la planilla de la estructura de precio referencial, y otros documentos que demuestran el cumpliendo así con lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/2024. tomando como referencia Precios publicados y Precios adjudicados por la propia Convocante, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

La convocante ha estimado como metodología el precio unitario promedio el resultante de la sumatoria de todos los ítems dividiendo por tres, para realizar el formulario de análisis de precios de referencia.


Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón




FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

De conformidad a la RESOLUCION DNCP N° 454/2024, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado con ID N° 476198 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-


PARAMETRO UTILIZADO: A los efectos de la confección del precio se utiliza el parámetro previsto por el **Numeral 3 y 4** del anexo de la Resolución DNCP N° 454/2024

CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presupuesto N° 857/25 TESAKA INGENIERIA S.A	Presupuesto CONSTRU+ S.A	Presupuesto CONTRATO N° 23/2022 ID N° 409115	Precio Unitario Referencial del presente llamado
1	Limpieza de terreno	m2	32,00	7.000	6.000	3.000	5.333
2	Limpieza y preparación de terreno	m2	32,00	175.000	160.000	19.000	118.000
3	Replanteo y marcación	m2	32,00	6.300	6.000	12.000	8.100
4	Excavaciones varias	m3	1,00	63.000	60.000	98.000	73.667
5	Excavaciones Dados o Zapatas	m3	9,00	70.000	65.000	136.000	90.333
6	Excavaciones vigas	m3	1,00	70.000	65.000	136.000	90.333
7	Relleno y compactación interior	m3	15,00	168.000	150.000	136.000	151.333
8	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0.80x0.80 0.70x0.70 O 0.60X0.60mts)	m3	1,70	2.660.000	2.600.000	4.824.000	3.361.333
9	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	m3	2,50	3.360.000	3.300.000	4.824.000	3.828.000
10	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	m3	1,15	3.430.000	3.300.000	4.824.000	3.851.333
11	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	m3	0,25	4.200.000	4.000.000	4.860.000	4.353.333
12	Mamposterías de ladrillo 0,30 nivelación	m2	12,25	245.000	230.000	268.000	247.667
13	Mamposterías de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevación para revocar.	m2	55,00	193.200	180.000	179.000	184.067
14	Mamposterías de ladrillo común 3 agujeros 0,15 elevación vista	m2	48,00	203.000	190.000	268.000	220.333
15	Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas. 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	ml	20,00	35.000	35.000	52.000	40.667
16	Aislación vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	m2	5,25	49.000	50.000	67.000	55.333
17	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminación pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	m2	47,50	616.000	600.000	958.000	724.667
18	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	Gl	1,00	10.780.000	10.500.000	5.267.000	8.849.000
19	Azotada con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	35.000	35.000	28.000	32.667
20	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	m2	90,00	63.000	60.000	53.000	58.667


Lic. Armanda Acosta
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boqueron

21	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	63.000	65.000	76.000	68.000
22	Revoque de pilares y vigas.	m2	20,00	49.000	60.000	98.000	69.000
23	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	ml	7,00	28.000	30.000	38.000	32.000
24	Contrapiso de H° cascote.	m2	22,00	63.000	55.000	136.000	84.667
25	Carpeta de base para piso Ceramico	m2	22,00	39.200	50.000	113.000	67.400
26	Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en baños sexados	m2	22,00	233.800	220.000	226.000	226.600
27	Zocalo ceramico porcelanato	ml	2,60	21.000	25.000	61.000	35.667
28	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	m2	11,50	161.000	150.000	219.000	176.667
29	Azujeos de baños, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.	m2	100,00	175.000	170.000	171.000	172.000
30	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11	und.	3,00	3.010.000	2.800.000	2.408.000	2.739.333
31	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	m2	6,25	1.540.000	1.400.000	1.204.000	1.381.333
32	Ventana tipo Balancin, según detalles.	m2	3,60	1.190.000	1.100.000	527.000	939.000
33	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para baños	m2	3,60	280.000	300.000	339.000	306.333
34	Instalacion electrica graI. incluye acometida con cable de 6mm preemambiado monofasica.	Gl	1,00	12.320.000	12.500.000	10.260.000	11.693.333
35	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	Gl	1,00	2.156.000	2.200.000	4.515.000	2.957.000
36	Agua Corriente - cañeria pvc de 3/4	Gl	1,00	3.080.000	2.800.000	1.806.000	2.562.000
37	Desague cloacal - cañeria de 100mm.	ml	12,00	112.000	105.000	128.000	115.000
38	Desague cloacal - cañeria de 50mm.	ml	16,00	70.000	80.000	61.000	70.333
39	Camaras de inspeccion 50x50	und	1,00	1.078.000	850.000	527.000	818.333
40	Lavatorios con cisterna alta	und	6,00	1.260.000	1.150.000	444.000	951.333
41	Lavatorios con pedestal	und	6,00	980.000	900.000	369.000	749.667
42	Miguitorio	und	3,00	840.000	780.000	444.000	688.000
43	Barra minувalido	und	1,00	1.820.000	1.650.000	1.739.000	1.736.333
44	Jaboneras	und	6,00	84.000	75.000	46.000	68.333
45	Portarrollo	und	6,00	84.000	75.000	53.000	70.667
46	Griferia de lavatorio	und	6,00	259.000	250.000	113.000	207.333
47	Liaves de paso alimentacion y distribucion de 3/4	und	5,00	259.000	260.000	369.000	296.000
48	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	und	1,00	12.320.000	11.500.000	13.544.000	12.454.667
49	Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	und	1,00	7.700.000	6.500.000	9.756.000	7.985.333
50	Canalietas aereas y bajadas D:33 n°26	ml	26,00	210.000	190.000	136.000	178.667
51	Registro tapa trampa de 50x50cms	und	5,00	616.000	600.000	490.000	568.667
52	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	m2	195	35.000	40.000	35.000	36.667
53	Pintura de pared vista a la silicona	m2	48	35.000	40.000	35.000	36.667
54	Pintura de Aberturas de madera al barniz	m2	10,10	46.200	50.000	35.000	43.733
55	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	m2	3,36	49.000	50.000	91.000	63.333



 Lic. Armanda Agosta
 Jefa
 Unidad Operativa de Contratacion
 de Bienes de Inveniente
 Gobernación de Bolívar

56	Reservorio, aljibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactación.	Und	1,00	37.800.000	36.000.000	37.620.000	37.140.000
57	Equipo manual de bombeo, de agua en aljibe.	Und	1,00	4.620.000	4.500.000	3.421.000	4.180.333
58	Sistema Hidroneumático de abastecimiento de agua.	Gl	1,00	3.080.000	3.300.000	4.788.000	3.722.667
59	Cañería de 150mm PVC de interconexión	ml	18,50	280.000	150.000	315.000	248.333
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	gl	1,00	4.900.000	5.000.000	3.349.000	4.416.333
61	Limpieza final de obra	m2	32,00	21.000	20.000	11.000	17.333
Precio Total							

FUENTES DE PRECIOS REFERENCIALES

Descripción del Bien	Fuentes
LLAMADO MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 08/2025 CON ID N° 476198 - CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MCAL. ESTIGARRIBIA.-	Presupuesto N° 857/25 TESAKA INGENIERIA S.A Presupuesto CONSTRU+ S.A Presupuesto CONTRATO N° 23/2022 ID N° 409115

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.


 Lic. Armanda Acosta
 Jefa
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Gobernación de Boquerón

CAPTURA DE PANTALLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO A LA EMPRESA TESAKA INGENIERIA S.A

Solicitud de Presupuesto para Construcción de Baños Sexados

A Tesaka Ingenieria S.A. el 2025-09-28 22:28

Detalles Cabeceras

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.pdf (~477 KB) COMPUTO METRICO - IFD.xls (~347 KB)
PLANO SANITARIOS - IFD-BAÑOS.pdf (~1.0 MB) COMPUTO METRICO - YVOPEY.xls (~347 KB)
PLANO SANITARIOS - ESCUELA YVOPEY.pdf (~1.1 MB)
PLANO SANITARIOS - ESCUELA YVOPEY.dwg (~4.0 MB)
COMPUTO METRICO - Escuela 3 de Marzo.xls (~347 KB)
PLANO SANITARIOS - ESCUELA 3 DE MARZO.pdf (~1.1 MB) PLANO SANITARIOS - IFD.dwg (~3.7 MB)
PLANO SANITARIOS - ESCUELA 3 DE MARZO.dwg (~6.7 MB)

Buenas tardes. TESAKA INGENIERIA S.A
Para dar cumplimiento a las exigencias de la DNCP, requerimos de presupuesto para la CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE, MARISCAL ESTIGARRIBIA, ESCUELA BASICA YVOPEY, FILADELFIA Y ESCUELA 3 DE MARZO EN LA COMUNIDAD AYOREO GUIDA ICHAT y así poder obtener el precio referencial para el llamado a licitación. Para eso solicitamos su colaboración. Adjuntamos los planos, EETT y planilla.
OBS: Considerar distancia de los lugares

Desde ya, muchas gracias y saludos cordiales

Dirección y Fiscalización de Obras.

CAPTURA DE PANTALLA DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO A LA EMPRESA CONSTRU+ S.A – CARLOS MOREL

Solicitud de presupuestos para Construcción de Baños Sexados

A carlosmorel9ag@gmail.com el 2025-09-30 21:09

Detalles Cabeceras


ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.pdf (~477 KB) PLANILLA.xls (~383 KB)
PLANOS~1.DWG (~4.0 MB) PLANOS~1.PDF (~1.1 MB) PLANOS~1.PDF (~1.1 MB)
PLANOS~1.PDF (~1.0 MB) PLANOS~1.DWG (~3.7 MB) PLANOS~1.DWG (~6.7 MB)

Buenas tardes CONSTRU+ S.A
Para dar cumplimiento a las exigencias de la DNCP, requerimos de presupuesto para la CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS PARA EL INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, ESCUELA BASICA YVOPEY EN FILADELFIA Y ESCUELA 3 DE MARZO EN LA COMUNIDAD AYOREO GUIDA ICHAT, FILADELFIA y así poder obtener el precio referencial para el llamado a licitación. Para eso solicitamos su colaboración. Adjuntamos los planos, EETT y planilla.

OBS: Considerar distancia de los lugares

Desde ya, muchas gracias y saludos cordiales

Dirección y Fiscalización de Obras.



PRESUPUESTO

Filadelfia, 30 de septiembre de 2025

Señores
Gobernación de Boquerón
Dirección y Fiscalización de Obras
Presente

Ref.: PO855/25

De nuestra mayor consideración:


TESAKA INGENIERÍA S.A. agradece vuestra solicitud y nos complace hacerles llegar nuestra propuesta de obras, según detalle:

Detalles del Servicio: Construcción de baños sexados con aljibe para la escuela básica N° 8.193 3 de marzo, Filadelfia.

Detalles de Costos:

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA LA ESCUELA BASICA N° 8.193 3 DE MARZO, FILADELFIA.-					
UBICACIÓN: COMUNIDAD AYOREO GUIDA ICHAI, DEPARTAMENTO DE BOQUERON. -					
PROPIETARIO: GOBERNACION DE BOQUERON.-					
DOMICILIO: AVDA. HINDENBURG ESQ. CALLE CARAYA, FILADELFIA.-					
PROFESIONAL: ARQ. JOHANA ORELLANA		MOPC: 5252	PAT. N°: 311		
PADRON N°:		FINCA N°:			
SUP A CONSTRUIR: 32m2					
COMPUTO Y PRESUPUESTO					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza de terreno	m2	32,00	7.000	224.000
2	Limpieza y preparacion de terreno	m2	32,00	175.000	5.600.000
3	Replanteo y marcacion	m2	32,00	6.300	201.600
4	Excavaciones varias	m3	1,00	63.000	63.000
5	Excavaciones Dados o Zapatas	m3	9,00	70.000	630.000
6	Excavaciones vigas	m3	1,00	70.000	70.000
7	Relleno y compactacion interior	m3	15,00	168.000	2.520.000
8	Fundaciones Dados o Zapatas de H°A° (0,80x0,80 0,70x0,70 0,60X0,60mts)	m3	1,70	2.660.000	4.522.000
9	Vigas Encadenado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	m3	2,50	3.360.000	8.400.000
10	Pilares de H°A° 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	m3	1,15	3.430.000	3.944.500
11	Rampa de H°A° de Acceso discapacitados y gral.	m3	0,25	4.200.000	1.050.000
12	Mamposterías de ladrillo 0,30 nivelacion	m2	12,25	245.000	3.001.250
13	Mamposterías de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.	m2	55,00	193.200	10.626.000
14	Mamposterías de ladrillo comun 3gujeros 0,15 elevacion vista	m2	48,00	203.000	9.744.000





TESAKA

INGENIERÍA S.A.

Proyectos de Ingeniería
Obras Civiles
Obras Electromecánicas

15	Envarillado de mamposterías, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	ml	20,00	35.000	700.000
16	Aislacion vertical y horizontal , con aislante y asfalto liquido	m2	5,25	49.000	257.250
17	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	m2	47,50	616.000	29.260.000
18	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	Gl	1,00	10.780.000	10.780.000
19	Azotada con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	35.000	6.300.000
20	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	m2	90,00	63.000	5.670.000
21	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	63.000	11.340.000
22	Revoque de pilares y vigas.	m2	20,00	49.000	980.000
23	Alfeizar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	ml	7,00	28.000	196.000
24	Contrapiso de H° cascote.	m2	22,00	63.000	1.386.000
25	Carpeta de base para piso Ceramico	m2	22,00	39.200	862.400
26	Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en baños sexados	m2	22,00	233.800	5.143.600
27	Zocalo ceramico porcelanato	ml	2,60	21.000	54.600
28	De Cemento Alisada de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	m2	11,50	161.000	1.851.500
29	Azulejos de baños, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.	m2	100,00	175.000	17.500.000
30	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11	und.	3,00	3.010.000	9.030.000
31	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	m2	6,25	1.540.000	9.625.000
32	Ventana tipo Balancin, según detalles.	m2	3,60	1.190.000	4.284.000
33	Vidrio de 3mm Traslucido dobles para baños	m2	3,60	280.000	1.008.000
34	Instalacion electrica gral. incluye acometida con cable de 6mm preemsablado monofasica.	Gl	1,00	12.320.000	12.320.000
35	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	Gl	1,00	2.156.000	2.156.000
36	Agua Corriente - cañeria pvc de 3/4	Gl	1,00	3.080.000	3.080.000
37	Desague cloacal - cañeria de 100mm.	ml	12,00	112.000	1.344.000
38	Desague cloacal - cañeria de 50mm.	ml	16,00	70.000	1.120.000
39	Camaras de inspeccion 50x50	und	1,00	1.078.000	1.078.000
40	Lavatorios con cisterna alta	und	6,00	1.260.000	7.560.000
41	Lavatorios con pedestal	und	6,00	980.000	5.880.000
42	Miguitorio	und	3,00	840.000	2.520.000
43	Barra minuvalido	und	1,00	1.820.000	1.820.000
44	Jaboneras	und	6,00	84.000	504.000
45	Portarrollo	und	6,00	84.000	504.000
46	Griferia de lavatorio	und	6,00	259.000	1.554.000
47	Llaves de paso alimentacion y disctribucion de 3/4	und	5,00	259.000	1.295.000
48	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H°A°	und	1,00	12.320.000	12.320.000
49	Pozo Adsorbente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	und	1,00	7.700.000	7.700.000
50	Canaletas aereas y bajadas D:33 n°26	ml	26,00	210.000	5.460.000
51	Registro tapa trampa de 50x50cms	und	5,00	616.000	3.080.000
52	Pintura al latex acrilico, pared, pilares, vigas y losa.	m2	195	35.000	6.825.000
53	Pintura de pared vista a la silicona	m2	48	35.000	1.680.000



2

TESAKA INGENIERÍA S.A.
tesakaingenieriasa@gmail.com
Avda. Caraya - Filadelfia
Teléfono: +59521554591 y +595985608050



TESAKA

INGENIERÍA S.A.

Proyectos de Ingeniería
Obras Civiles
Obras Electromecánicas

54	Pintura de Aberturas de madera al barniz	m2	10,10	46.200	466.620
55	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	m2	3,36	49.000	164.640
56	Reservorio, aljibe de 30.000Lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.	Und	1,00	37.800.000	37.800.000
57	Equipo manual de bombeo, de agua en algibe.	Und	1,00	4.620.000	4.620.000
58	Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.	Gl	1,00	3.080.000	3.080.000
59	Cañeria de 150mm PVC de interconexion	ml	18,50	280.000	5.180.000
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	gl	1,00	4.900.000	4.900.000
61	Limpieza final de obra	m2	32,00	21.000	672.000
TOTAL GENERAL					303.507.960


Observaciones:

- Trabajos no detallados en el presupuesto será cotizado como adicional.
- Serán contabilizados los días de lluvia, para entrega del trabajo.
- **Confirmación de Trabajo:** contra orden de servicio o pago de anticipo.
- **Plazo de entrega:** 150 días calendario.
- **Forma de pago:** Entrega 30% saldo contra certificaciones mensuales

El presente presupuesto tiene una validez de (10 días)

Ing. Christian Mendoza
Socio Gerente
TESAKA INGENIERÍA S.A.





GOBERNACION DE BOQUERON					
OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS CON ALJIBE PARA ESCUELA BASICA N° 8193 J DE MARZO					
UBICACION: FILADELFA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON-					
PROPIETARIO: GOBERNACION DE BOQUERON-					
DOMICILIO: AVDA. HINDENBURG USO CALLE CARAYA, FILADELFA					
PADRON N°:			FINCA N°:		
SUP A CONSTRUIR: 32 m2					
COMPUTO Y PRESUPUESTO					
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Limpieza de terreno	m2	32,00	6.000	192.000
2	Limpieza y preparacion de terreno	m2	32,00	160.000	5.120.000
3	Replanteo y marcacion	m2	32,00	6.000	192.000
4	Excavaciones varias	m3	1,00	50.000	50.000
5	Excavaciones Dados o Zapatas	m3	9,00	65.000	585.000
6	Excavaciones vigas	m3	1,00	85.000	85.000
7	Rolleno y compactacion interior	m3	15,00	150.000	2.250.000
8	Fundaciones Dados o Zapatas de H"A (0,80x0,80 o 0,70x0,70 O 0,60x0,60mts)	m3	1,70	2.600.000	4.420.000
9	Vigas Encajonado inferior y superior, 0,15x0,35,0,15x0,40mts.	m3	2,50	3.300.000	8.250.000
10	Pilares de H"A 0,20x0,25 o 0,15x0,35 mts.	m3	1,15	3.300.000	3.795.000
11	Rampa de H"A de Acceso discapacitados y gral.	m3	0,25	4.000.000	1.000.000
12	Mamposterias de ladrillo 0,30 nivelacion	m2	12,25	230.000	2.817.500
13	Mamposterias de ladrillo hueco 3 agujeros 0,15 elevacion para revocar.	m2	55,00	180.000	9.900.000
14	Mamposterias de ladrillo comun 3 agujeros 0,15 elevacion vista	m2	48,00	190.000	9.120.000
15	Envarillado de mamposterias, antepecho y sobre aberturas, 2 varillas de 8mm. 2 hiladas.	ml	20,00	35.000	700.000
16	Aislacion vertical y horizontal, con aislante y asfalto liquido	m2	5,25	50.000	262.500
17	Techo cerramiento horizontal de chapa tipo termopanel terminacion pvv, esp: 5mm, c/estructura metalica de soporte.	m2	47,50	600.000	28.500.000
18	Vigas metalicas reticuladas, perfiles y correas.	Gl	1,00	10.500.000	10.500.000
19	Azofada con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	35.000	6.300.000
20	Revoque una capa gruesa con hidrofugo	m2	90,00	60.000	5.400.000
21	Revoque pared interior y exterior con hidrofugo, a dos capas	m2	180,00	65.000	11.700.000
22	Revoque de pilares y vigas.	m2	20,00	60.000	1.200.000
23	Aflezar de Revoque en aberturas. 1:3 cemento, arena	ml	7,00	30.000	210.000
24	Contrapiso de H" cascote.	m2	22,00	55.000	1.210.000
25	Carpeta de base para piso Ceramico	m2	22,00	50.000	1.100.000
26	Provision y colocacion de piso ceramico porcelatano en baños sexados	m2	22,00	220.000	4.840.000
27	Zocalo ceramico porcelanato	ml	2,60	25.000	65.000
28	De Cemento Alisado de Cemento rodillado y llaneado, guarda edificio, incluye contrapiso	m2	11,50	150.000	1.725.000
29	Azulejos de baños, 15x15, 20x20 o a eleccion de fiscalizacion.	m2	100,00	170.000	17.000.000
30	Puerta Tablero, 1 hojas de abrir - 0,80x2,11	und.	3,00	2.800.000	8.400.000
31	Puerta Placa enchapado de box de baños, 1 hojas de abrir - 0,70x1,80	m2	6,25	1.400.000	8.750.000
32	Ventana tipo Balancin, según detalles.	m2	3,60	1.100.000	3.960.000
33	Vidrio de 5mm Traslucido dobles para baños	m2	3,60	300.000	1.080.000
34	Instalacion electrica gral. Incluye acometida con cable de 6mm greensamblado monofasica.	Gl	1,00	12.500.000	12.500.000
35	Artefactos electricos y luminicos tipo fluorescentes	Gl	1,00	2.200.000	2.200.000
36	Agua Corriente - cañeria pvc de 3/4	ml	1,00	2.800.000	2.800.000
37	Desague cloacal - cañeria de 100mm.	ml	12,00	105.000	1.260.000
38	Desague cloacal - cañeria de 50mm.	ml	16,00	80.000	1.280.000
39	Camaras de inspeccion 50x50	und	1,00	850.000	850.000
40	Lavatorios con cisterna alta	und	6,00	1.150.000	6.900.000
41	Lavatorios con pedestal	und	6,00	900.000	5.400.000
42	Miguelito	und	3,00	780.000	2.340.000
43	Barra minovalido	und	1,00	1.650.000	1.650.000
44	Jaboneras	und	6,00	75.000	450.000
45	Portarrojo	und	6,00	75.000	450.000
46	Grifera de lavatorio	und	6,00	250.000	1.500.000
47	Llaves de paso alimentacion y distribucion de 3/4	und	5,00	260.000	1.300.000
48	Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00x1,20 con tapa de H"A	und	1,00	11.500.000	11.500.000
49	Pozo Adsorvente tipo 2 D:2,50x3,00m con ramales de absorcion	und	1,00	6.500.000	6.500.000
50	Canalotas aerreas y bajadas D-33 n°26	ml	26,00	190.000	4.940.000
51	Registro tapa trampa de 50x50cms	und	5,00	600.000	3.000.000
52	Pintura al latex acnico, pared, pilares, vigas y losa.	m2	195	40.000	7.800.000
53	Pintura de pared vista a la silicona	m2	48	40.000	1.920.000
54	Pintura de Aberturas de madera al barniz	m2	10,10	50.000	505.000
55	Pintura de Aberturas de metalicas al barniz sintetico	m2	3,36	50.000	168.000
56	Reservorio, aljibe de 30.000 lts., incluye movimiento de suelo y compactacion.	Und	1,00	36.000.000	36.000.000
57	Equipo manual de bombeo, de agua en aljibe	Und	1,00	4.500.000	4.500.000
58	Sistema Hidroneumatico de abastecimiento de agua.	Gl	1,00	3.300.000	3.300.000
59	Cañeria de 150mm PVC de interconexion	ml	18,50	150.000	2.775.000
60	Cartel y plaqueta conmemorativa	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
61	Limpieza final de obra	m2	32,00	20.000	640.000
TOTAL (Gs.): Doscientos noventa millones noventa y siete mil				Total (Gs.)	290.097.000

Propietario

CONSTRU S.A.
Arquitectura - Ingeniería



CONTRATO N°23/2022

Entre la GOBERNACION DE BOQUERON domiciliada en CALLE CARAYA ESQ.HINDERBURG, República del Paraguay, representada para este acto por el DR. DARIO RAFAEL MEDINA, con cédula de identidad N° 1.047.241 denominada en adelante la contratante, por una parte y, por la otra, la firma CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L, domiciliada en SATURIO RIOS N° 131 C/ MARISCAL ESTIGARRIBIA – FERNANDO DE LA MORA , República del Paraguay, representada para este acto por PEDRO ANIBAL TORRES, con cédula de identidad N° 818.286, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023 " – el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON 2022-2023 – ID 409115"

Documentos integrantes del contrato


Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor;
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA


Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón


CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios



Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 409.115.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022; Convocado por la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACION DE BOQUERON; La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 286/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: NO APLICA

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario, deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato


La administración de éste contrato estará a cargo de: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.


Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón


CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios




Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

LOTE NRO: 2						
ESCUELA BASICA Nº7775 SIETE ESTRELLAS - CONSTRUCCION BAÑO SEXADO, CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO						
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		4.586.000
1.1		LIMPIEZA DE TERRENO	METROS CUADRADOS	32	3.000	96.000
1.2		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE TERRENO	METROS CUADRADOS	32	19.000	608.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	METROS CUADRADOS	32	12.000	384.000
1.4		EXCAVACIONES VARIAS	METROS CÚBICOS	1	98.000	98.000
1.5		EXCAVACIONES DADOS O ZAPATAS	METROS CÚBICOS	9	136.000	1.224.000
1.6		EXCAVACIONES VIGAS	METROS CÚBICOS	1	136.000	136.000
1.7		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	METROS CÚBICOS	15	136.000	2.040.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE HªAº Y ALBAÑILERIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		27.023.400
2.1		FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE HªAº (0,80X0,80 0,70X0,70 O 0,60X0,60MTS)	METROS CÚBICOS	1,7	4.824.000	8.200.800
2.2		VIGAS ENCADENADO INFERIOR Y SUPERIOR, 0,15X0,35,0,15X0,40MTS.	METROS CÚBICOS	2,5	4.824.000	12.060.000
2.3		PILARES DE HªAº 0,20X0,25 O 0,15X0,35 MTS.	METROS CÚBICOS	1,15	4.824.000	5.547.600
2.4		RAMPA DE HªAº DE ACCESO DISCAPACITADOS Y GRAL.	METROS CUADRADOS	0,25	4.860.000	1.215.000
3	72131601-008	ALBAÑILERIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		25.992.000
3.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 NIVELACION	METROS CUADRADOS	12,25	268.000	3.283.000
3.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO HUECO 3 AGUJEROS 0,15 ELEVACION PARA REVOCAR.	METROS CUADRADOS	55	179.000	9.845.000
3.3		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3AGUJEROS 0,15 ELEVACION VISTA	METROS CUADRADOS	48	268.000	12.864.000
4	72131601-004	ENVARILLADOS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		1.040.000
4.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	METRO LINEAL	20	52.000	1.040.000

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Depto. Boquerón


CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios



5	72131601-006	AISLACIONES-HIDROFUGA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		351.750	
5.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL, CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	METROS CUADRADOS	5,25	67.000	351.750	Item 1
6	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		50.772.000	
6.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 5MM; C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE.	METROS CUADRADOS	47,5	958.000	45.505.000	Item 2
6.2		VIGAS METALICAS RETICULADAS, PERFILES Y CORREAS.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	5.267.000	5.267.000	Item 3
7	72131601-008	REVOQUES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		25.716.000	
7.1		AZOTADA CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	180	28.000	5.040.000	Item 4
7.2		REVOQUE UNA CAPA GRUESA CON HIDROFUGO	METROS CUADRADOS	90	53.000	4.770.000	Item 5
7.3		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	180	76.000	13.680.000	Item 6
7.4		REVOQUE DE PILARES Y VIGAS.	METROS CUADRADOS	20	98.000	1.960.000	Item 7
7.5		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	METRO LINEAL	7	38.000	266.000	Item 8
8	72131601-009	PISO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		13.127.100	
8.1		CONTRAPISO DE H° CASCOTE.	METROS CUADRADOS	22	136.000	2.992.000	Item 9
8.2		CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	METROS CUADRADOS	22	113.000	2.486.000	Item 10
8.3		PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PORCELATANO EN BAÑOS SEXADOS	METROS CUADRADOS	22	226.000	4.972.000	Item 11
8.4		ZOCALO CERAMICO PORCELANATO	METRO LINEAL	2,6	61.000	158.600	Item 12
8.5		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO, GUARDA EDIFICIO, INCLUYE CONTRAPISO	METROS CUADRADOS	11,5	219.000	2.518.500	Item 13
9	72131601-008	REVESTIMIENTOS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		17.100.000	
9.1		AZULEJOS DE BAÑOS, 15X15, 20X20 O A ELECCION DE FISCALIZACION.	METROS CUADRADOS	100	171.000	17.100.000	Item 14
10	72131601-010	CARPINTERIA MADERA Y METALICA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		17.866.600	
10.1		PUERTA TABLERO, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,80X2,11	UNIDAD	3	2.408.000	7.224.000	Item 15
10.2		PUERTA PLACA ENCHAPADO DE BOX DE BAÑOS, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,70X1,80	METROS CUADRADOS	6,25	1.204.000	7.525.000	Item 16
10.3		VENTANA TIPO BALANCIN, SEGÚN DETALLES.	METROS CUADRADOS	3,6	527.000	1.897.200	Item 17
10.4		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	METROS CUADRADOS	3,6	339.000	1.220.400	Item 18

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Depto. Boqueron


CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios



11	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		14.775.000	
11.1		INSTALACION ELECTRICA GRAL. INCLUYE ACOMETIDA CON CABLE DE 6MM PREEMSAMBLADO MONOFASICA.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	10.260.000	10.260.000	Item 1
11.2		ARTEFACTOS ELECTRICOS Y LUMINICOS TIPO FLUORESCENTES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	4.515.000	4.515.000	Item 2
12	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		39.211.000	
12.1		AGUA CORRIENTE - CAÑERIA PVC DE 3/4	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	1.806.000	1.806.000	Item 3
12.2		DESAGUE CLOACAL - CAÑERIA DE 100MM.	METRO LINEAL	12	128.000	1.536.000	Item 4
12.3		DESAGUE CLOACAL - CAÑERIA DE 50MM.	METRO LINEAL	16	61.000	976.000	Item 5
12.4		CAMARAS DE INSPECCION 50X50	UNIDAD	1	527.000	527.000	Item 6
12.5		LAVATORIOS CON CISTERNA ALTA	UNIDAD	6	444.000	2.664.000	Item 7
12.6		LAVATORIOS CON PEDESTAL	UNIDAD	6	369.000	2.214.000	Item 8
12.7		MIGUITORIO	UNIDAD	3	444.000	1.332.000	Item 9
12.8		BARRA MINUVALIDO	UNIDAD	1	1.739.000	1.739.000	Item 10
12.9		JABONERAS	UNIDAD	6	46.000	276.000	Item 11
12.10		PORTARROLLO	UNIDAD	6	53.000	318.000	Item 12
12.11		GRIFERIA DE LAVATORIO	UNIDAD	6	113.000	678.000	Item 13
12.12		LLAVES DE PASO ALIMENTACION Y DISCRIBUCION DE 3/4	UNIDAD	5	369.000	1.845.000	Item 14
12.13		CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2,00X5,00X1,20 CON TAPA DE HºAº	UNIDAD	1	13.544.000	13.544.000	Item 15
12.14		POZO ADSORVENTE TIPO 2 D:2,50X3,00M CON RAMALES DE ABSORCION	UNIDAD	1	9.756.000	9.756.000	Item 16
13	72131601-011	DESAGUES PLUVIALES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		5.986.000	
13.1		CANALETAS AEREAS Y BAJADAS D:33 Nº26	METRO LINEAL	26	136.000	3.536.000	Item 17
13.2		REGISTRO TAPA TRAMPA DE 50X50CMS	UNIDAD	5	490.000	2.450.000	Item 18
14	72131601-012	PINTURA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		9.164.260	
14.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, PARED, PILARES, VIGAS Y LOSA.	METROS CUADRADOS	195	35.000	6.825.000	Item 19
14.2		PINTURA DE PARED VISTA A LA SILICONA	METROS CUADRADOS	48	35.000	1.680.000	Item 20
14.3		PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	METROS CUADRADOS	10,1	35.000	353.500	Item 21
14.4		PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS AL BARNIZ SINTETICO	METROS CUADRADOS	3,36	91.000	305.760	Item 22

Dr. Wilfredo...
Gobernador
Gobernación del Dpto. Boqueron

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios



15	72131601-011	TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		51.656.500	
15.1		RESERVORIO, ALGIBE DE 30.000LTS., INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION.	UNIDAD	1	37.620.000	37.620.000	Item 5
15.2		EQUIPO MANUAL DE BOMBEO, DE AGUA EN ALGIBE.	UNIDAD	1	3.421.000	3.421.000	Item 5
15.3		SISTEMA HIDRONEUMATICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	4.788.000	4.788.000	Item 5
15.4		CAÑERIA DE 150MM PVC DE INTERCONEXION	METRO LINEAL	18,5	315.000	5.827.500	Item 5
16	72131601-013	VARIOS - LIMPIEZA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		3.701.000	
16.1		CARTEL Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.349.000	3.349.000	Item 6
16.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	METROS CUADRADOS	32	11.000	352.000	Item 6
TOTAL						308.068.610	

TOTAL: GS 308.068.610

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GS 308.068.610 (GUARANIES TRESCIENTOS OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ) PLURIANUAL 2022-2023.**

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato


La garantía de fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Dr. Darío Pedraza Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boqueron

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios



La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.


Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre, de 2022.

Firmado por



Dr. Darío Luciano Meléndez
Governador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

(en nombre de la Contratante)

Firmado por

CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
Empresa Constructora y de Servicios

(en nombre de la Contratista)