



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email municipalidadygatimi@gmail.com

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



CONTRATO N° 02/2022

Modalidad de Contratación: CD N° 02/2022

“MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE MARIA AUXILIADORA 3RA. LINEA”

Entre la Municipalidad de Villa Ygatimi, domiciliada en el Distrito de Villa Ygatimi, Dpto. de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ricardo Giménez Martínez con Cédula de Identidad N° 3.002.203, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN**, con RUC **5701533-3**, domiciliada en Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Alberto Sebastián Serafini Villalba**, con Cédula de Identidad N° **5.701.533**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

“MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE MARIA AUXILIADORA 3RA. LINEA”

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- (a) Contrato;
- (b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- (c) Los Aspectos Generales del Contrato;
- (d) Los datos cargados en el SICP;
- (e) La oferta del Proveedor;
- (f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 405938.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 02/2022, convocado por la Municipalidad de Villa Ygatimi, según resolución N° 11/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° ____/2022

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la emisión de la Orden de Inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
de Alberto Sebastian Serafini Villalba
(0971) 701 807



Ricardo Giménez
Intendente



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email municipalidadygatimi@gmail.com

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|------|-----------------|--|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 72131701-014 | MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE MARIA AUXILIADORA 3RA. LINEA | Unidad | 1 | | 135.464.200 |
| 1.1 | | CARTEL OBRA | Unidad | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.2 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 7.800 | 3.167 | 24.702.600 |
| 1.3 | | REGULARIZACION TERRENO-PERFILADO Y ABOVEDADO | Metros cuadrados | 7.800 | 5.233 | 40.817.400 |
| 1.4 | | RELLENO Y COMPACTACION EN SECTORES DE DEPRESION CON MATERIAL DEL SITIO- ESPECIALMENTE ANTE Y DESPUES DEL PUENTE POR LA CONFIGURACION TOPOGRAFICA NATURAL DEL TERRENO | Metros cúbicos | 600 | 56.500 | 33.900.000 |
| 1.5 | | ARREGLO PUENTE MADERA EXISTENTE-MEDIDAS 4 X 6-LAS PIEZAS A SER CAMBIADAS EN UN 30 % SON: PANTALLAS MEDIDAS 0.30 X 0.05 TABLONES 0.20 X 0.10 DISPUESTOS CADA 0.60 VIGAS 0.37 X 0.27 VIGAS 0.15 X 0.20 HUELLAS 0.25 X 0.05 OBS.LAS MEDIDAS ESTAN EN CMS. | Unidad Medida Global | 1 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 1.6 | | CONSTRUCCION CUNETAS A AMBOS LADOS | Metro lineal | 2.600 | 3.267 | 8.494.200 |
| 2 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS HºAº-PUNTO 1-VER CROQUIS | Unidad | 1 | | 6.083.201 |
| 2.1 | | EXCAVACION | Metros cúbicos | 3,84 | 84.167 | 323.201 |
| 2.2 | | RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 0,96 | 62.500 | 60.000 |
| 2.3 | | COLOCACION TUBOS HºAº-0.80 INCLUYE LOS MUROS DE PIEDRA-0.50 ANCHO, H: VARIABLE ,LARGO VARIABLE CONFORME A LAS CONDICIONANTES DEL SITIO | Unidad | 6 | 950.000 | 5.700.000 |
| 3 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS HºAº-PUNTO 2-VER CROQUIS | Unidad | 1 | | 6.083.201 |
| 3.1 | | EXCAVACION | Metros cúbicos | 3,84 | 84.167 | 323.201 |
| 3.2 | | RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 0,96 | 62.500 | 60.000 |
| 3.3 | | COLOCACION TUBOS HºAº-0.80 INCLUYE LOS MUROS DE PIEDRA-0.50 ANCHO, H: VARIABLE ,LARGO VARIABLE CONFORME A LAS CONDICIONANTES DEL SITIO | Unidad | 6 | 950.000 | 5.700.000 |
| 4 | 72131701-017 | COLOCACION TUBOS HºAº-PUNTO 3-VER CROQUIS | Unidad | 1 | | 11.349.868 |
| 4.1 | | EXCAVACION | Metros cúbicos | 3,84 | 84.167 | 323.201 |
| 4.2 | | RELLENO Y COMPACTACION | Metros cúbicos | 0,96 | 62.500 | 60.000 |
| 4.3 | | COLOCACION TUBOS HºAº-0.80 INCLUYE LOS MUROS DE PIEDRA-0.50 ANCHO, H: VARIABLE ,LARGO VARIABLE CONFORME A LAS CONDICIONANTES DEL SITIO | Unidad | 6 | 950.000 | 5.700.000 |
| 4.4 | | LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 5.266.667 | 5.266.667 |
| | | | | | Precio Total | 158.980.471 |

El importe total a pagar por las obras es de guaraníes: **Ciento cincuenta y ocho millones novecientos ochenta mil cuatrocientos setenta y uno.-**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta 90 (noventa) días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.

Recepciones: Recepción Provisoria a los 8 (ocho) días de haber culminado el Trabajo y la Recepción Definitiva a los 10 (diez) días de haber recibido la recepción provisoria.



CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
de Alberto Sebastian Serafini Villalba
(1971) 701 807



Ricardo Giménez
Intendente



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora

Email municipalidadygatimi@gmail.com

R.U.C. N° 80023643-2

Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



El pago será efectuado de la siguiente forma: según avance de certificado de obra.

El pago establecido se efectuará con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de Municipalidad de Villa Ygatimi, para el Ejercicio Financiero 2022; en el Rubro “520-30-011 “Construcciones”.-

Fondo de reparo: Del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días posteriores a la recepción definitiva.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: ANA LIZ MARTINEZ, Responsable de UOC.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del valor total del contrato. Podrá ser presentado mediante Declaración Jurada, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

“MEJORAMIENTO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE MARIA AUXILIADORA 3RA. LINEA”

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.



CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
e Alberto Sebastian Serafini Villalba
(0971) 701 807



Ricardo Giménez
Intendente



MUNICIPALIDAD DE VILLA DE YGATIMI

Calle Panchito López e/ Mcal. Francisco S. López y Cerro Cora
Email municipalidadygatimi@gmail.com
R.U.C. N° 80023643-2
Villa Ygatimi – Canindeyú – Paraguay



15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Ygatimi, República del Paraguay, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós.



Fernando Javier Mendoza
Secretario General



Ricardo Gimenez Martinez
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
de Alberto Sebastian Serafini Villalba
(1971) 701 807

Alberto Sebastián Serafini Villaba
Firma Adjudicada: Constructora San Sebastián