

DECLARACIÓN JURADA

FORMULARIO Art. 34 DECRETO 4436/2020

Asunción, 07 de octubre de 2025



Quienes suscriben Ing. Felix Eladio Sosa con C.I. N° 1.643.123 y el Ing. Francisco Escudero Scavone con C.I. N° 614.689 ; declaran bajo Fe de Juramento que los datos consignados a continuación son correctos Y QUE EL SALDO DISPONIBLE ES IGUAL O MAYOR AL MONTO ESTIMADO/MONTO DEL CONTRATO/ADENDA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DEL DECRETO 4436/20.

CODIGO SNIP N°	886	
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de la Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución de la ANDE (SGIDE) en todo el Territorio Nacional	
OBJETO O NOMBRE DEL LLAMADO:	ANDE CAF N° 1955/2025 Subasta a la Baja Electrónica Nacional para la Adquisición e Instalación del Hardware ID N°458999	
MONTO APROBADO DEL PROYECTO:	USD	100.227.735,0000
MONTO ESTIMADO DEL LLAMADO:	USD	1.581.741,5828
MONTO DEL CONTRATO/ADENDA (REQUERIDO PARA LA SOLICITUD DE CC):	USD	
SALDO NO COMPROMETIDO DEL PROYECTO AL: 07/10/2025	USD	16.621.313,9504

CODIGO PENAL DEL PARAGUAY LEY N° 1.160/97 Artículo 243.- Declaración Falsa

1°) El que presentare una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

2°) El que actuara culposamente respecto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa.

 Ing. Francisco Escudero Scavone Coordinador del Programa/Proyecto	 Ing. Félix Eladio Sosa Presidente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabriela Concepción Rios de Zarate

De: Luis Miguel González
Enviado el: martes, 7 de octubre de 2025 11:30
Para: Gabriela Concepción Rios de Zarate
CC: Alejandra Jimenez; Lorena Godoy; Maria de la Paz Bareiro; Marcelino Bernal; Stella Florentin; Diego Hernan Ruiz Gonzalez; Liz Rossana Riveros Cardozo; Norma Beatriz Vera Segovia; Jaime Antonio Miño Quintana; Jesus Daniel Gonzalez Cantero
Asunto: RV: RCP8662 LLAMADO SBEN ANDE - CAF N° 1955-2025

Estimada Gabriela:

Conforme a lo indicado por el Unidad Administrativa Solicitante la **SOLPED DE LLAMADO fue modificada en fecha 28 de agosto 2025, reduciendo el monto estimado a Gs. 11.076.003.077.-**

Atentamente

Luis Miguel

De: Gabriela Concepción Rios de Zarate
Enviado el: martes, 7 de octubre de 2025 10:54
Para: Luis Miguel González; Jaime Antonio Miño Quintana; Jesus Daniel Gonzalez Cantero
CC: Alejandra Jimenez; Lorena Godoy; Maria de la Paz Bareiro; Marcelino Bernal; Stella Florentin; Diego Hernan Ruiz Gonzalez; Liz Rossana Riveros Cardozo; Norma Beatriz Vera Segovia
Asunto: RE: RCP8662 LLAMADO SBEN ANDE - CAF N° 1955-2025

Estimados Jefes

Conforme al correo precedente, solicitamos la confirmación del costo estimado del llamado de Subasta a la Baja Electrónica Nacional ANDE – CAF N° 1955/2025 para la Adquisición e Instalación del Hardware para el Correcto funcionamiento del GIS Smallworld Electric – ID: 458999, a fin de remitir en la brevedad posible la DDJJ correspondiente.

Atte.

Lic. Gabriela Rios

Jefa de Sección Control Administrativo Financiero
Dpto. de Gestión de Inversiones
División de Estudios y Gestión de Inversiones
Dirección de Planificación y Estudios
Avda. España y Padre Cardozo N° 1268
Edificio MB4 - 1° Piso - Oficina N° 112
(+595 21) 249 6119



De: Marcelino Bernal
Enviado el: viernes, 3 de octubre de 2025 10:14
Para: Luis Miguel González; Stella Florentin; Gabriela Concepción Rios de Zarate; Diego Hernan Ruiz Gonzalez
CC: Jesus Daniel Gonzalez Cantero; Jaime Antonio Miño Quintana; Alejandra Jimenez; Lorena Godoy; Maria de la Paz Bareiro
Asunto: RE: RCP8662 LLAMADO SBEN ANDE - CAF N° 1955-2025

Muy buenos días,

Quiero comunicar que a solicitud del organismo financiador la **solped fue modificada en fecha 28.08.2025, reduciendo el monto a Gs.11.076.003.077.-**



RESOLUCIÓN P/CP/N° 8662

POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA NACIONAL ANDE – CAF N° 1955/2025, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL HARDWARE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL GIS SMALLWORLD ELECTRIC – AD REFERÉNDUM Y SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Asunción, 30 de setiembre de 2025

VISTO: El pedido formulado a través de la Solicitud de Llamado 1060000094 de fecha 4 de agosto de 2025 de la Unidad de Administración del Proyecto de Implementación del SGIDE, con la aprobación de la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes, para la Adquisición e Instalación del Hardware para el correcto funcionamiento del Gis Smallworld Electric – Ad Referéndum; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para el llamado respectivo, cuyas características se ajustan al Art. 33°, Inc. 1) Nacionales, y al Art. 35° Inc. a) Subasta a la Baja Electrónica, de la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”;

Que el llamado cuenta con el Financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en el marco de la Ley N° 6876 de fecha 16 de diciembre de 2021;

Que cuenta con la aprobación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), conforme correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2025, remitido por el representante del Banco;

Que cuenta con Dictamen UOC/DLI/ANDE/N°78/2025 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 30 de setiembre de 2025 y la conformidad de la Unidad Administrativa Solicitante;

Que en el proceso de referencia se utilizará el Módulo de Presentación y Apertura de Ofertas Electrónicas, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 232/2025 de fecha 27 de enero de 2025;

Que el llamado será realizado Ad Referéndum a la modificación presupuestaria solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2025 conforme a la Nota P 2749/2025 presentada en fecha 18 de julio de 2025;

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 8662

POR LA QUE SE AUTORIZA EL LLAMADO A SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA NACIONAL ANDE – CAF Nº 1955/2025, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL HARDWARE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL GIS SMALLWORLD ELECTRIC – AD REFERÉNDUM Y SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16º de la Ley Nº 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:**

1. Autorizar el llamado a Subasta a la Baja Electrónica Nacional ANDE – CAF Nº 1955/2025, con Presentación y Apertura de Ofertas Electrónicas, conforme a cuanto determinan las disposiciones legales vigentes, para la Adquisición e Instalación del Hardware para el correcto funcionamiento del Gis Smallworld Electric – Ad Referéndum, ID Nº 458999 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente.
2. Autorizar a la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes y a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la emisión de Adendas al Pliego de Bases y Condiciones, que sean pertinentes.
3. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes, a la Dirección de Planificación y Estudios, y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes.
4. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA
ROCIO
ORTIZ
BENITEZ
Firmado digitalmente por
LILIANA ROCIO
ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2025.09.30
15:18:19 -0300

DCP
DCP/LC
/ms

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.002,41
YEN JAPONÉS	147,7300	47,40
LIBRA ESTERLINA *	1,3455	9.421,74
FRANCO SUIZO	0,7960	8.797,00
CORONA SUECA	9,4066	744,41
CORONA DANESA	6,3557	1.101,75
CORONA NORUEGA	9,9834	701,41
REAL BRASILEÑO	5,3236	1.315,35
PESO ARGENTINO	1.372,0835	5,10
DÓLAR CANADIENSE	1,3918	5.031,19
RAND SUDAFRICANO	17,2557	405,80
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3710	9.600,30
ONZA DE ORO *	3.846,4900	26.934.700,04
PESO CHILENO	960,2000	7,29
EURO *	1,1743	8.222,93
PESO URUGUAYO	39,8300	175,81
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6621	4.636,30
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1192	983,60
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2895	5.430,33
BOLIVIANO	6,8503	1.022,20
SOL PERUANO	3,4640	2.021,48
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5802	4.062,80
PESO MEXICANO	18,3358	381,90
PESO COLOMBIANO	3.918,1800	1,79
DÓLAR TAIWANÉS	30,4450	230,00
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.906,51

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



Ministerio de HACIENDA

GOBIERNO NACIONAL

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

Subsecretaría de Estado de Economía
Dirección del Sistema de Inversión Pública (DSIP)
DICTAMEN DE VIABILIDAD Nº 74/2019
ESTADO: VIABLE

El presente Dictamen fue elaborado con base en los siguientes antecedentes que rigen los proyectos de Inversión Pública:

- i) Ley Nº 6.258/2019 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019.
ii) Ley Nº 4.394/2011 que modifica la Ley Nº 109/91 que aprueba la creación de la DSIP, dependiente de la SSEE.
iii) Ley Nº 1.535/1999 de Administración Financiera del Estado.
iv) El Decreto Nº 8.312/2012 por el cual se aprueba el convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación y se establecen los procesos y roles interinstitucionales del Sistema de Inversión Pública.
v) El Decreto Nº 3.944/2015 por el cual se modifica y amplía el Decreto Nº 8.312/12, y se establecen los procesos y roles interinstitucionales del Sistema de Inversión Pública.
vi) El Decreto Nº 6.495/2016 por el cual se complementa y ajusta el Marco Regulatorio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
vii) Nota STP/S.E./Nº 2.007/2019 que otorga el dictamen de Admisibilidad favorable en etapa de perfil sin observación (SIME Nº 92.925/2019).

1. Datos generales:

Table with 2 columns: Field Name and Description. Fields include: Nombre del Proyecto, Institución Proponente / Ejecutor, Programa/Eje estratégico, Objetivo General, and Objetivos Específicos.

Handwritten initials and signature at the bottom of the table.



Ministerio de
HACIENDA

■ **GOBIERNO**
■ **NACIONAL**

SNIP Sistema Nacional
de Inversión
Pública

	sistema eléctrico de distribución, a través del desarrollo y puesta en servicio del sistema de información geográfica (GIS Smallworld Electric Office). - Mejorar la atención al cliente, reduciendo los tiempos y aumentando la eficacia de la resolución de reclamos y reducir las pérdidas, a través del análisis y optimización en la distribución de cargas del desarrollo y puesta en servicio del Sistema de gestión de los fuera de servicio (OMS e-terradistribution)
Duración prevista:	5 años
Monto Total:	Gs. 627.611.914.437 - USD 100.227.735
Población Beneficiaria:	Usuarios de la ANDE de todo el país.
Localización del proyecto:	Abarca todo el sistema de distribución del SIN.

2. Análisis del proyecto

2.1 Consideraciones generales

Esta propuesta se relaciona con el Proyecto *Fortalecimiento del Sector Energético Cód. SNIP N° 58*, a través del cual se ha realizado la instalación puesta en funcionamiento del sistema SCADA/EMS en el Sistema de Transmisión. Además se han adquirido y actualizado las licencias de los softwares Smallworld, OMS/DMS, tomando como base la plataforma del sistema SCADA para su instalación y configuración al sistema de distribución. Sin embargo, estos sistemas operan actualmente de manera aislada respecto a los procesos operativos, técnicos y administrativos de la ANDE. La instalación del sistema SCADA en el sistema de transmisión, permitió modernizar la operación del mismo, haciendo necesaria su integración al sistema de distribución posteriormente.

2.2 Diagnóstico de la situación actual

Actualmente, la ANDE cuenta con 67.815 km de redes de media tensión, cuenta con 81.942 transformadores instalados que representan 6.220 MVA y alrededor de 383.450 artefactos de alumbrado público instalados, además dentro del sistema de distribución nacional, ha construido 532 unidades de alimentadores en 23 kV que se encuentran distribuidas en las diferentes regiones del país.

Los procedimientos en el sistema de distribución en las áreas de planificación, proyectos, obras, supervisión, operación y mantenimiento de la red, se realizan en forma manual o mediante sistemas informáticos aislados, esto dificulta por un lado la identificación de un problema de fuera de servicio en las redes de distribución, se dificultan y demoran los procedimientos al momento de atender reclamos.

Los trabajos de regularización se realizan de manera ineficiente, las tareas de supervisión y fiscalización de obras se realizan con el apoyo de materiales impresos para identificar los

[Handwritten signatures]

Programa de "Mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad y de modernización de la gestión de la distribución de la República del Paraguay"


SOLPED	NO OBJECCION (fecha/correo)	SNIP	ESTADO DEL PROCESO	NRO RESOLUCION / FECHA	TIPO DE CAMBIO	Mejoramiento de la Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución de la ANDE (SGIDE) en todo el territorio Nacional	CAF	TOTAL
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	RESOLUCION N° P/CPN° 7288, en fecha 3/03/23.	7.195,44	COMPONENTES 3 y Otros Costos: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL SISTEMA ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE LA ANDE	82.747.450,3947	80.944.901,3383
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7143 fecha 18/11/2022	7.205,65	LPI 172322 Desarrollo y puesta en servicio de Sistema de Información Geográfica Smallworld Electric Office	29.543.047,9967	29.543.047,9967
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7135, en fecha 11/11/2022	7.039,74	VEX 28322 Desarrollo y puesta de servicio de los sistemas de Gestión de Fuera de servicio (OMS) y Gestión de Distribución (DMS)	6.858.995,1300	6.858.995,1300
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7303 fecha 19/05/2023	7.247,90	LPI 170622 Adquisición e instalación de equipos de maniobra y protección a ser telecomandados con los sistemas OMS/DMS (*)	32.617.100,3400	32.617.100,3400
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7349 fecha 05/07/2023	7.294,40	LPI 180022 Solución de consultoría para asistencia técnica Especializada (ATE) de apoyo en la implementación de un sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica SGIDE.	2.239.656,0000	2.239.656,0000
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7399 fecha 22/11/2023	7.447,42	LPI 170122 Servicios Técnicos y Profesionales para la contratación de la asistencia técnica a la unidad SGIDE(CATEF)	3.573.469,5129	3.573.469,5129
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7891, en fecha 21/11/2023	7.444,52	LPN N° 1775/2023 Adquisición de equipos de computación para servidores del sistema Scada	532.068,3203	532.068,3203
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7956, en fecha 22/11/2023	7.444,52	LPI 1775-Lote 1	68.828,3365	68.828,3365
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 7307, en fecha 24/05/2023	7.245,08	LPI 1775-Lote 2	463.239,9838	463.239,9838
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 8973, en fecha 29/04/2025	7.444,52	LPN N° 1786/2023 Servicios de Conectividad 3G/LTE para Equipos Telecomandados en Distribución, bajo la modalidad de contrato aliento.	1.139.804,3124	1.139.804,3124
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.245,08	LCO 118722 Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica a la Unidad Operativa de Contrataciones de la ANDE para el apoyo en la Gestión Administrativa	14.083,4884	14.083,4884
S/SOLPED		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.539,62	Convenio Modificatorio N°: Contrato 9118/2023 ítem 2 de LCO 1187/22	2.255,5513	2.255,5513
1050000103		886	Adjudicado/Contrato Inicial	Resolución P/CPN° 8973, en fecha 29/04/2025	8.013,03	LPN 1825/2024 Para fiscalización de obras civiles correspondientes a los centros de operación de distribución regional	132.518,5464	132.518,5464
1060000055		886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.842,45	LPI 1872/2024 Para contratación e instalación del software para el Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica; subasta a la baja electrónica	2.208.292,1800	2.208.292,1800
1060000055		886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.842,45	Lote 1: LOGICALIS PARAGUAY S.A.	24.801,0000	24.801,0000
1060000055		886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.842,45	Lotes 2 y 3: SOFTSHOP S.A.	1.270.000,0000	1.270.000,0000
1060000055		886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.842,45	Lotes 4, 5 y 6 TECHNOMA S.A.E.C.A.	842.491,1800	842.491,1800
1060000055		886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8251, en fecha 03/12/2024	7.842,45	Lote 7: ATENAS ENERGÍA S.A.	71.000,0000	71.000,0000


Lic. Gabriela Ríos
 Dpto. de Gestión de Inversiones



Lic. Stella M. Florentin M.
 Dpto. de Gestión de Inversiones

SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	LPN N° 1860/24 Adquisición e instalación del hardware para el Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica (SGIDE)	1.669.629,9100	1.669.629,9100
SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	Lotes 1, 7 y 10: TECHNOMA S.A.E.C.A.	288.842,4700	288.842,4700
SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	Lote 2: ATENAS ENERGIA	166.244,2400	166.244,2400
SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	Lotes 4, 8 y 9: LOGICALIS PARAGUAY S.A.	364.594,9700	364.594,9700
SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	Lote 5: INGENIERIA, SISTEMAS Y CONSULTORIA (SC S.A.)	133.040,0000	133.040,0000
SSOLPED	886	Adjudicado	Res. P/CPN° 8428/25 de fecha 04/07/25	7.745,69	Lote 6: EXCELSIS S.A.	706.908,2300	706.908,2300
SSOLPED	886	Llamado	Res. P/CPN° 7968/24 de fecha 30/08/24	7.683,6	LPN N° 1850/24 Para Proyecto Ejecutivo: Construcción y Equipamiento del Edificio del Centro Nacional de Operación y Data Center de la ANDE y puesta en servicio de la infraestructura del Data Center de la ANDE	13.095.835,7200	13.095.835,7200
SSOLPED	886	Llamado	Res. P/CPN° 7968/24 de fecha 30/08/24	7.683,6	LPN 1845/24 Para Servicio de Fiscalización y Gerenciamiento Técnico, Ambiental y Social del Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento del Edificio del Centro Nacional de Operación y Data Center y Puesta en servicio de la Infraestructura del Data Center de la ANDE	2.240.376,0000	2.240.376,0000
1050000133	886	Llamado	Resolución P/CPN° 8058, en fecha 02/09/2024	7.799,89	LINC N° 57/2024. Para servicio de consultoría individual de asistencia técnica a la Unidad Operativa de Contrataciones de la ANDE, para el apoyo en la gestión administrativa del programa de mejoramiento del sistema de transmisión y de una línea de electricidad y de modernización de la gestión de la distribución de la República del Paraguay	15.384.8324	15.384.8324
SSOLPED	886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 9123, en fecha 31/10/2024	7.874,31	LPN N° 1819/24 Construcción de Obras Civiles para el Centro de Distribución Regional Zona Este	138.143,3548	138.143,3548
SSOLPED	886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 8197, en fecha 20/11/2024	7.808,67	LPN N° 1839/24 Para mantenimiento y adecuación de obras civiles de los centros de operación regional de distribución, bajo la modalidad de contrato abierto	664.372,1252	664.372,1252
SSOLPED	886	Adjudicado	Resolución P/CPN° 7105, en fecha 17/11/2022	7.175,59	LPN N° 1717/2022 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto	1.393.613,6262	1.393.613,6262
1060000094	886	Llamado	Res. P/CPN° 8882 de fecha 30/09/2025	7.002,41	Subseña a la Baja Electrónica Nacional ANDE-CAF N°1955/2025 para la Adquisición e Instalación del Hardware	1.581.741,5828	1.581.741,5828
SSOLPED	886	Llamado	Resolución P/CPN° 8048, en fecha 04/09/2025	7.208,33	LPN N° 1864/2025 Adquisición y puesta en servicio del software Work Force Management System - WFMMS	2.186.427,75	2.186.427,7500
	886				Comisión y Financiamiento -Proy 38	878.970,6548	878.970,6548
TOTAL GENERAL COMPROMETIDO CON CONTRATOS						83.626.421,0496	83.626.421,0496

MONTO COMPROMETIDO CONFORME AL DICTAMEN DE VIABILIDAD			
DICTAMEN DE VIABILIDAD N° 031/2020	CONTRATO COMPROMETIDO FF20 USD	SALDO NO COMPROMETIDO En Proceso de Llamado	SALDO DISPONIBLE
100.227.735,00	83.626.421,0496	16.601.313,9504	-2.518.451,9347


 Elaborado por
Lic. Gabriela Ríos
 JEFATURA DE LA SECCIÓN CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE INVERSIONES (DP/DG11)

REAJUSTES NO CONSIDERADOS EN EL COSTO DEL PROYECTO	
FF20	TOTAL
USD	


 Verificado por
Stella M. Fiorentin M.
 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INVERSIONES (DP/DG)
 Oficio de Gestión de Inversiones