MUNIC|PAL|DAD DE MISION: Administrar los recursos de municipio de manera eficazy
FERNAN Do DE LA MORA transparente, garantizando el crecimiento sostenible, sustentable

e inclusivo con la participacion activa de la ciudania.
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Contrato N°.25./2023

Entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal Lic.
ALCIDES RIVEROS CANDIA vy la Secretaria General, Dra. NILSA SANCHEZ VERGARA, quien
refrendara la firma del Intendente Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, domiciliada a los efectos
en las calles Ruta Mcal. Estigarribia ¢/ Cptan. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte a la
Firma “LA CONSTRUCTORA O.R. DE OSCAR RODAS” con RUC N° 1.683.567-0, representada por el
Sr. OSCAR RODAS en su calidad de Gerente Propietario, con domicilio en la calle Avda. Ruta 1 Km 34 %
de la ciudad de Ita, en adelante EL. CONSTRUCTOR, convienen en celebrar el presente contrato el cual se
regiré por las siguientes clausulas y condiciones: - -

Objeto del contrato
El objeto del contrato es: “CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 — 70,80M*-
ESC. BAS. N° 665 FORTIN NANAWA”

Documentos integrantes del contrato

~ Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:
1. Contrato; ,
2. La carta de invitacioén y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. Laresolucién de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.
Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso de
contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente.
Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son:
Clausula excluida (no serd mostrada en el pliego final).
Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del
contrato
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el
ID N°: 433.643.
1. Procedimiento de contratacién
El contrato es el resultado del procedimiento de Contratacion Directa N° 433.643, convocado por la
Intendencia Municipal de Fernando de la Mora. La adjudicacion fue realizada segin acto administrativo por
Resolucion IMFM N° 1,002 de fecha (0% deNwiembee de 2023.
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Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes
CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR DE 5,80 x 6,80 — 70,80M?*- ESC. BAS. N° 665 FORTIN NANAWA
con ID: 433.643
X I, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultaneo: No LACONSTRUCTORAOR
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PrecioTotal | 201,400,355

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: G aﬁ\ﬁé’saf)
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El Constructor se compromete a efectuar los servicios de construccién a la Contratante y a subsanar los
defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Constructor como contrapartida del suministro de los bienes y
servicios y la subsanacion de sus defectos si existieran, el Precio del Contrato o las sumas que resulten
pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la carta de invitacion.

Vigencia del Contrato .
La vigencia del presente contrato serd: Desde la firma del presente contrato hasta la Recepcion

Definitiva.
Plazo, lugar y condiciones de la provision de bienes

El periodo de construccién de la Obra es de Sesenta (60) dias calendario, desde la entrega del orden de

inicio, en el predio de la Escuela Basica N° 665 Fortin Nanawa de esta ciudad.

Administracion del Contrato , )
La administracién de éste contrato estar4 a cargo de: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .-

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se establece en forma de Declaracion Jurada del 5%, la
cual se presentard a mas tardar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del contrato o
Garantia Bancaria.

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido
en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitacion. Llegado al monto equivalente a la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podréa aplicar el procedimiento de rescisién de
contratos de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Piblicas", caso
contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato deberé comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/2003
"De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la
presente carta de invitacion.

Solucion de Controversias
— Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimira conforme a las reglas establecidas
en la legislacion aplicable y en las condiciones contractuales.

Anulacion de la adjudicacién
Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha
nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea
afectada por la nulidad, quedard autométicamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion
oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismpo tenor y a un solo efecto en
la Ciudad de Eermamdlo de la Mora, Republica del Paraguay al dia_ COf& mes pOAeNDE
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RUC N° 1.683.567-0
P/ Firma “CONSTRUCTORA O.R.”

AR/NS/by
VISION: Fernando de la Mora, una ciudad modelo, dindmica y competente en la satisfaccion de las f] meCip
necesidades de la comunidad promoviendo su desarrollo integral sostenible e inclusivo. - 2015

+59521 500 009 | WWW.FDM.GOV.PY



