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Municipalidad de Capiatrá
INTENDENCIA MUNICIPAL

coNTRATO No 1/2023

Entre la Municipal¡dad de Capiatá, dom¡c¡l¡ada en Ruta ll Mcal. Estigarribia Km. 22,500, Repúbl¡ca del
Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LlC. JOSE MANUEL
RIQUELME RIOS, con Cédula de ldentidad N' 3.469.474, denominada en adelante la
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES con RUC
No '1256450-8, dom¡c¡l¡ada en Ruta 2 Mcal. Est¡garribia, km.28,500 de la ciudad de ltauguá,
Rep¡lblica del Paraguay, representada en este acto por el señor ROMAN IBARS, con Cédula de
ldentidad N' 1.256.450, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como
"LAS PARTES'e, indiv¡dualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
El objeto del presente contrato es la ejecuc¡ón de REPARACION DE UN AULA NIVEL lNlClAL Y
SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N" 6867 MUNICIPAL SAN WENCESLAO DE LA
COMPAÑIA 1' NARANJAry.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte ¡ntegral del Contrato son
los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pl¡ego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contratoi
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(0 La resolución de adjud¡cación del Contrato em¡tida por la Contratante y su respectiva

not¡f¡cac¡ón;
(g) Garantía de cumplimiento de contrato.
(h) Las pól¡zas de seguro para obras.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán cons¡derarse mutuamente explicat¡vos; en

caso de contrad¡cción o d¡screpancia entre los mismos, la prior¡dad se dará en el orden enunc¡ado

anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO

DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 ¡nc. a) de la Ley N'2051/03)

El créd¡to presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
Contratac¡ones (PAC) con el lD N" 422347.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art.37 ¡nc. b) de la Ley N" 2051ro3)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N' 212023, cor.
por la Municipalidad de Capiatá, según Resoluc¡ón l.M.C. N" 1198512022. La adjud

real¡zada por Resolución l.M.C. N' 184'112023.'

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigenc¡a del presente contrato será desde la fecha de suscripc¡Ón ha
total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepciÓn def¡nitiva de las obras
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Municipalidad de Capiatá
INTENDENCIA MLN.{ICIPAL

La validez de la presente contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestar¡a
correspondiente por parte de la Junta Municipal.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 ¡nc. c) de la
Ley N' 2051/03)

IBAR5

Descripc¡ón del Bien Un¡dad de Medida Cant¡dad
Prec¡o

unitario (lVA
incluido)

Prec¡o totalItem

11 CARTEL DE OBRA Unidad 950.000

2 VALLADO PERIIUETRAL
Unidad Medida

Global
1 1.300.000 1.300.000

57,75 23.000 1.328.2503 DEMOLICION DE PISO Metros cuadrados

23.000 933.8004 DEMOLICION DE REVOOUE Metros cuadrados

5 REVOQUE DE I\,IAMPOSTERIA Metros cuadrados 44,76 42.000 1.879.920

l\,4etros cuadrados 48.000 2.695.2006 REVOOUE DE LOSA (PREVIO SALPIQUE CON
CE¡¡ENTO)

l\¡etros cuadrados 41.000 2.367.7507
CONTRAPISO DE H'DE CASCOTE ESPESOR
10 cM.

38.000 2.194.500I CARPETA ALISADA PARA PISO CERAiJICO Ivletros cuadrados 57,75

PROVISION Y COLOCACION DE PISO
CERAMICO

lvletros cuadrados 57,75 10s.000 6.294.750I
I\,4etro lineal 26.000 767.00010 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO

Unidad 5 147.00011
CAMBIO DE VENTANA BALANCIN MEDIDAS
1.20 X 1 ,20 M.

1.533.000 1.533.00012
PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA
METALICA DE DOS HOJAS. MEDIDA 1,20 X
2,10 M.

Unidad

6 240.000Metro lineal13
ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1:3
(CEMENTO, ARENA)

Unidad 1 480.000 480.00014
INSTALACION DE TABLERO TS,!O DE 6 AG
CON BARRA DE FASE Y NEUTRO

1 480.00015
INSTALACION DE TABLERO COMANDO DE
VENTILADORES TCV

Unidad

6 178.000 1.068.000Unidad16
ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE
LUCES

Unidad 3 178.000 534.00017
ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TO¡,IA
CORRIENTES

226.000 452.000Unidad 2ALIMENTACION OE LOS CIRCUITOS DE
VENTILADORES

Unidad 4 320.000ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3X4O W

2 153.000 306.000Unldad20

403.000Unidad 1 403.00021
TABLERO fS DE 6 AG CON EARRAS DE FASE
Y NEUTRO

260.000Unidad 1
TABLERO TCV DE 2 AG CON BARRAS DE
FASE Y NEUTRO

1.300.000Unidad 2 650.000PROVISION Y COLOCACION
VENTILADORES DE TECHO DE 56"

36.000 543.600IVIetros cuadrados 15,1PINTURA S!NTETICA24

4 475 AAOfvlekos cuadrados 124,33PINTURA AL LATEX25

1 1.366.000 1.366.000U¡idad26 PIZARRON

1 2.600.000 2-600,000 /Unidad27 MESADA DE GRANITO CON 2 BACHAS

2 486.000 ,/Unidad
LAVAMANOS CON GRIFERIAS I\¡ETALICAS,
CONEXIÓN FLEXIBLE, SOPAPA Y
ACCESORIOS

28

r.2#.ooo1 1.200.000Unidad29 MUEBLE BAJO I\¡ESADA

1,76 36.000 *ffir30
DESMONTE DE TECHO DE TEJAS CON
REPOSICION DE TEJAS

2.5 45.00031
PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE
HORMIGON
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INTENDENCIA MUNICIPAL

32 DEMOLICION OE PISO l\¡ekos cuadrados '|.73 23 000 39.790

33 DEMOLICION DE AZULEJO l\relros cuadrados 1,3 23.000 29.900

DES[/lONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS Unidad 2 76.000 152.000

REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA Metros cuadrados 14 42.000 588 000

36 CONTRAPISO OE HO DE CASCOTE, ESPESOR
10 cM. Metros cuadaados 1.73 4't.000 70.930

37 CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO Melros cuadrados 't.73 38.000 65.740

38
PROVISION Y COLOCACION DE PISO
CERAM¡CO Metros cuadrados 1,73 109.000

PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO Metros cuadrados 23,1 86.000 't.986.600

40 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA
METALICA MEDIDA O,7O X 2,10 M.

Unidad 1 1.020.000 1.020.000

41
PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA
TIPO BALANCIN OE 0,60 X O,4O M,

Metros cuadrados 1 463.000 463.000

42 CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA
CORRIENTE FRIA

1 1.033.000 1.033.000

43 Unidad 766.000 766.000

44
PROVISION Y COLOCACION DE UN INODORO
CON CISTERNA ALTA Y ADAPTADOR CON
SUS ACCESORIOS

483.000 483.000

45 MESADA OE GRANITO CON 1 BACHA Unidad 1 1.200.000 1.200.000

46 MUEBLE BAJO MESADA Unidad 1 1.266.000 1.266.000

47 ESPEJO O,5O X O,5O M. CON MARCO 1 460.000 460.000

48 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Metros cuadrados 59,5 17.000 1.011.500

49 DEMOLICION DE ¡¡AMPOSTERIA Metros cuadrados 5 25.000 125.000

50 DEMOLICION DE AZULEJO i¡étros cuedrados 23.000 368.000

51 DEMOLICION DE PISO Metros cuadrados 8 23.000 't84.000

52 Unidad 3 81.000 243.000

53 DEMOLICION DE PUERTAS Unidad 2 68.000 136.000

54 MAMPOSTERIA OE 0,15 M. PARA REVOCAR 14 107.000 1.498.000

55 42.000 924.000

56
CONTRAPISO DE HO DE CASCOTE ESPESOR
10 c¡¡. BMekos cuadrados 41.000 328.000

57 CARPEIA ALISADA PARA PISO CERAIVICO I 38.000 304.000

58 Mekos cuadrados 8 102.000 8r6.000

59 PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO 34 86.000 2.924.000

60 PROVISION Y COLOCACION DE DOS
PUERTAS METALICAS DE O,7O X 2,10 M,

2 1.020.000 2.040.000

61
COLOCACION OE UNA PUERTA METALICA DE
0,70 x 2,10 M.

142.000 142 000

62
PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS
TIPO BALANCIN DE O,5OXO,50 M CON VIDRIO

Metros cuadrados 1 463 000

63
ALFEIZAR DE VENTANAS. DE REVOQUE 1:3
(CEMENTO, ARENA)

Metro lineal 4 40.000 160.000

64

PROVISION Y COLOCACTON DE TECHO DE
RESGUARDO. MATERIAL FIBRA DE
CARBONO TRANSLUCIDO, CON
ESTRUCTURA METALICA

Metros cuadrados 1,6 226.000 361.600

lvletros cuadrados 2A 36.000 720.000 /65

10 36.000 360.OOO/66 PINTURA DE ABERTURAS IVEfALICAS lvletros cuadrados

1 ,.100.000 1fiI/doo67 CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA
CORRIENTE FRIA

Unidad

1 966.000 #68
HASTA PRIMERDESAGUE CLOACAL

REGISfRO Un¡dad

Un¡dad 1 1 .'t 66.000 /í+Iq-,,*,,-'69 CAÑERIA DE DESAGUE CLOCAL EXTERNA

ccloN E sHO
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Unidad

DESAGUE CLOACAL HASTA PRIMER
REGISTRO 1

Unidad 1

Unidad

DESIUONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Metros cuadrados

REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA Metros cuadrados

Metros cuadrados

PROVISION Y COLOCACION DE PISO
CERAMICO

Metros cuadrados

Unidad

Unidad 1
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Municipalidad de Capiatá
INTENDENCIA MLJN ICIPAL

HASTA REGISTRO Y REGISTRO DE 0,60 X
0.60 M.

70
PROVISION Y COLOCACION DE INOOORO
CON CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS Unidad 2 483 000 966.000

71

LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS,
coNExtóN FLEXTBLE, SoPAPA Y
ACCESORIOS

tJnidad 1 510.000 510 000

ALIMENTACION OE LOS CIRCUITOS DE
LUCES Unidad 178.000 7'12.000

73 ALIMENIACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA
CORRIENTES

Unidad 4 178.000 712.000

74 ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X4O W Unidad 4 153.000 612.000

75 LIMPIEZA FINAL DE OBRA [Ietros cuadrados 8 't 6.000 128.000

TOTAL 70.908.140.-

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 70.908.140,- (Guaraníes,
Setenta millones novecientos ocho mil ciento cuarenta) - IVA incluido.-

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vÍa

acreditación en cuenta Bancar¡a es: No aplica.

El adjud¡cado para sol¡c¡tar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de

los siguientes documentos:

Documentos Genér¡cos:

a) Nota de Remisión u Orden de Prestac¡ón de Servicios según el objeto de la contratación;

b) La factura de pago, con timbrado v¡gente, la cual deberán expresar claramente por separado

el lmpuesto al Valor Agregado (lVA) de conformidad con las d¡sposiciones tributarias

aplicables. En n¡ngún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las

adendas aprobadas;

c) REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d) Certificado de Cumplim¡ento Tributar¡o;

e) Constancia de Cumpl¡miento con la Seguridad Social;

f) Formulario de informe de servicios personales (FlS).

Plazo de pago:5 (Cinco) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la

factu ra.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en v¡rtud del contrato serán las siguientes: La forma
de pago será dentro del plazo señalado, con la presentación del cert¡ficado final de obra con un

avance del 100% y del Acta de Recepción Provisoria que sust¡tuye a la nota de remisión, la que

deberá ser entregada conjuntamente con las demás documentac¡ones mencionadas.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder
sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la

contratante la haya aceptado. D¡cha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar én quince (15)

días poster¡ores a su presentación.

7.PLD¿O, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art.37 inc. d) de la Ley N'2051/03)
El periodo de construcción de la obra es de 30 (treinta) dias calendar¡o, desde la orden de inici

sit¡o donde se ejecutarán los trabajos es ESCUELA BÁSICA N' 6867 MUNIC

WENCESLAO DE LA COMPAÑIA 1" NARANJATY. El Contratista está obligado a habi

obras foliado y rubr¡cado por la Administración Municipal, en ella deberá reg¡strar desd

todos los pormenores referentes a la ejecuc¡ón de las obras objeto del Contrato.
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Mun icipalidad de Capiatá
INTENDENCIA MUNICIPAL

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La adm¡n¡stración del contrato estará a cargo de: Arq. Joel Francisco Benítez Colmán, Director de
lnfraestructura Pública.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS (Art.37 ¡nc. e) de la Ley N'2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condic¡ones

Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
(Art. 37 ¡nc. 0 Ley N' 2051/03)
No apl¡ca.-
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determ¡nados en las

Cond¡ciones Contractuales.

1,I. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO (Art. 37 ¡nc. g) Ley N" 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% (diez por ciento) del monto

de contrato por un plazo de 120 (c¡ento ve¡nte) días corr¡dos.

La Garantía de Fiel Cumpl¡m¡ento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los

dlez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conform¡dad

con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N" 2051/2003.

El contratista contratará los seguros que inclu¡rá como mínimo:

. Seguro contra daños a terceros: El contrat¡sta suscrib¡rá un seguro de responsabilidad civil que

comprenderá los daños corporales y mater¡ales que puedan ser provocados a terceros como

consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El cap¡tal

asegurado es de Gs. 20.000.000 (Veinte millones).

La póliza de seguros debe espec¡ficar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asícomo el

de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos

de este seguro de responsab¡lidad civil.

Seguro contra acc¡dentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesar¡os para

cubr¡r accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación viSente por la cantidad de

personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e

individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan

con esa obligac¡ón. El contratista mantendrá ¡ndemne a la contratante y al fiscal de obras frente

a todos los recursos que el personal del contrat¡sta o el de sus subcontratistas pudieran ejercer

en este sentido. El cap¡tal asegurado es de Gs.20.000.000 (Veinte millones).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscr¡b¡rá en conformidad con la

reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. D¡cho seguro

contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales q

puedan sufr¡r todos los bienes incluidos en el contrato, en part¡cular los daños debidos

defecto de concepc¡ón o diseño, a defectos del mater¡al de construcc¡ón o a la real

trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoc¡ón de escombros desp

siniestro. Este seguro tamb¡én deberá proteger contra los daños mater¡ales o
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Municipalidad de Capiatá
INTENDENCIA MUNICIPAL

fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs.20.000.000 (Ve¡nte millones).

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Deberá ser
presentada mediante póliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecuc¡ón del contrato deben ser
presentados por el Contrat¡sta para la aprobación de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar

cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de in¡c¡o de las obras, salvo los casos en
que la mov¡lización se realice antes de la orden de inic¡o de las obras. Los seguros contra daños a
terceros, accidentes de trabalo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la

recepción definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pólizas deben contener una

d¡sposic¡ón que subordina su cancelación a un aviso prev¡o de la compañfa de seguros a la

Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compañía de seguros autorizada a opeÉr y
em¡tir pólizas de seguros en la República del Paraguay y que cuente con suf¡ciente margen de

solvencia. El control de la presentac¡ón de estas pólizas en debida forma, asf como los trám¡tes que

deben realizarse por parte de la Administración Contratante para lograr su cumpl¡miento efect¡vo y su

ejecución, corresponde al Adm¡nistrador del Contrato. Los seguros ¡nd¡cados precedentemente no

eximirán al contrat¡sta de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las
pólizas contratadas.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N' 2051/03)
Las multas y otras penalidades que r¡gen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equ¡valente a la Garantfa de F¡el

Cumpl¡miento de Contráto, Ia contratante podrá apl¡car el proced¡miento de rescisión de contratos de
conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N" 2051/03 "De Contrataciones Públ¡cas", c¿rso contrario
deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por enc¡ma del porcentaje de la GarantÍa de

Cumplim¡ento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los f¡nes previstos en el articulo 72 de la

Ley N'2051/2003'De Contrataciones Públ¡cas", modificado por Ley N'6716/2021.

13. DESCRTPCIÓN DE LAS OBRAS (Art.37 ¡nc.j) Ley N'2051/03)
REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA NO 6867

MUNICIPAL SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑiA 1O NARANJATY.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

S¡ la Dirección Nacional de Contrataciones Públ¡cas resolviera anular la adiudicac¡Ón de la

Contratación debido a la procedenc¡a de una protesta o investigación instaurada en contra del

proced¡m¡ento, y si dicha nutidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno

derecho, a part¡r de la comun¡cación of¡c¡al realizada por la DNCP, deb¡endo asum¡r las partes las

responsabitidades y obl¡gaciones derivadas de la parte e.iecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art.37 ¡nc. l) Ley N'2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se d¡r¡mirá conforme co

establecidas en la Ley N" 2051/03 y en las Cond¡c¡ones Contractuales
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14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR

TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N" 205'l/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por term¡nado en forma

ant¡cipada o rescindir el contrato, son las establec¡das en la Ley N" 2051/03 y en las Condiciones

Conkactuales.



Municipalidad de Capiatá
INTENDENCIA MUNICIPAL

Para la ejecuc¡ón del laudo arbitral o para d¡rimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competenc¡a de los tribunales de la ciudad de Asunc¡ón, Repúbl¡ca del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscr¡ben 2 (dos) ejemplares de un mo te ya solo efecto en

la ciudad de Capiatá, Repúbl¡ca del Paraguay, a los veint¡cuatro del de fe ro I año dos
m¡l ve¡ntitrés.-
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