Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 25 de enero del 2026

Señores

M&C BUSSINES

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio **CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PB Y 1 AULA EN PA – COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 454/2024 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER

N°	RUBRO	UNIDAD
	Preparación de la obra :	
1	Demolicion de escenario existente	Gl
2	Limpieza y preparación del terreno	M2
3	Replanteo	M2
4	**Excavación y carga de cimiento** en galeria de PBC.	M3
	Estructura de H° A° :	
5	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3
6	Pilares de H° A°	M3
7	Vigas de H° A°	M3
8	Losa de H° A°	M3
9	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	GL.
10	Excavación y carga de zapatas de H° A° para escalera	M3
11	Pilares de H° A° para escalera de Hº Aº	M3
12	Viga de Hº Aº para escalera de Hº Aº	M3
13	Escalera de Hº Aº	GL
	Muros de nivelación :	
14	De 0,30 cm.	M2
15	**Relleno y apisonado de interiores**	M3
	Aislación asfaltica :	
16	De paredes	M2
17	De techo con membrana asfáltica	M2
	Muros de elevación :	
18	De 0,30 para revocar	M2
19	De 0,15 para revocar	M2
20	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2
21	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML
	Revoques :	

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007180-1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

23	De paredes interior y exterior a una capa	M2
24	De pilares de H° A°	ML
25	De losas y vigas de H° A°	M2
26	Moldura lineal en balancines	ML.
27	**Contrapiso** de H° de cascotes 10 cms.	M2
28	**Carpeta de regularizacion para piso ceramico**	M2
29	**Piso cerámico** (alto tránsito)	M2
30	**Zocalo cerámico**	ML
	Aberturas metálicas :	
31	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN
32	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2
	Alfeizar de ventanas :	
33	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML
	Pinturas :	
34	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2
35	De paredes revocadas al latex	M2
31	De losas y vigas a la cal-Base latex	M2
32	De losas y vigas al latex	M2
33	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2
35	De puerta metàlica con pintura sintetica	M2
36	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2
37	**Guarda obra** de alisado de cemento con contrapiso	M2
	Instalación eléctrica	
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.
39	Instalación de tableros de comando TC	Boc.
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.
41	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.
42	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.
44	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.
45	Alimentacion de los circuitos de A.A	Boc.
46	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	Boc.
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ML.
	Artefactos electricos	
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.
51	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.
52	Tablero TC de 6 AG.	Un.
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.
55	Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	Un.
56	**Rampa**	GL.
B.	**CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA**	
	Preparación de la obra :	
57	Replanteo	M2
	Estructura de H° A° :	
58	Pilares de H° A°	M3
59	Vigas y dado de H° A°	M3
60	Encadenados de H° A°	M3
61	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	GL
	Muro de elevacion:	
62	De 0,15 para revocar	M2
63	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2
64	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
65	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
66	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML
	Techo :	
67	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de color terracota por fuera.	M2
	Revoques :	

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007180-1

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

68	De paredes interior y exterior a una capa	M2
69	De pilares en galeria de H° A°	ML
70	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2
71	Moldura lineal en balancines	ML.
72	**Carpeta** de regularizacion para piso ceramico	M2
73	**Piso** mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2
74	**Zocalo** mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML
	Aberturas metálicas :	
75	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN
76	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2
77	Baranda metálica en galería	M2
	Alfeizar de ventanas :	
78	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML
	Pinturas :	
79	De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	M2
80	De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	M2
81	De viga cumbrera y galeria al latex	M2
82	De balancines con pintura sintética	M2
83	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2
84	De baranda metálica con pintura sintética	M2
85	De puerta matàlica con pintura sintètica	M2
86	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.
87	**Vidrios** dobles de 4 mm.	M2
	Desague Pluvial	
88	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML
89	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.
	Instalación eléctrica	
90	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.
91	Instalación de tableros de comando TC	Boc.
92	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.
93	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.
94	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.
95	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.
96	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.
97	Alimentacion de los circuitos de A.A	Boc.
98	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	Boc.
99	Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2	Boc.
	Artefactos electricos	
100	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.
101	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.
102	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.
103	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.
104	Tablero TC de 6 AG.	Un.
105	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.
106	**Limpieza final**	GL
107	**CARTEL INDICADOR MEDIDA** (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

M&C BUSSINES
de María Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007160-1

PRESUPUESTO

Fecha: *28 de enero del 2026*

Empresa: M&C BUSSINES

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio **CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PB Y 1 AULA EN PA – COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.
Se detalla en el siguiente formulario

N°	RUBRO	M&C BUSSINES
	Preparación de la obra :	
1	Demolicion de escenario existente	2.672.593
2	Limpieza y preparación del terreno	12.822
3	Replanteo	30.774
4	**Excavación y carga de cimiento** en galeria de PBC.	1.039.872
	Estructura de H° A° :	-
5	Excavación y carga de zapatas de H° A°	4.791.609
6	Pilares de H° A°	5.431.428
7	Vigas de H° A°	5.385.268
8	Losa de H° A°	5.000.607
9	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	757.786
10	Excavación y carga de zapatas de H° A° para escalera	4.791.609
11	Pilares de H° A° para escalera de Hº Aº	5.431.428
12	Viga de Hº Aº para escalera de Hº Aº	5.385.268
13	Escalera de Hº Aº	23.416.694
	Muros de nivelación :	-
14	De 0,30 cm.	462.878
15	**Relleno y apisonado de interiores**	347.481
	Aislación asfaltica :	-
16	De paredes	221.566
17	De techo con membrana asfáltica	346.709
	Muros de elevación :	-
18	De 0,30 para revocar	457.978
19	De 0,15 para revocar	246.442
20	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	628.795
21	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	468.006
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	58.469
	Revoques :	-
23	De paredes interior y exterior a una capa	67.701
24	De pilares de H° A°	144.250
25	De losas y vigas de H° A°	142.439
26	Moldura lineal en balancines	69.623
27	**Contrapiso** de H° de cascotes 10 cms.	167.840
28	**Carpeta de regularizacion para piso ceramico**	90.200
29	**Piso cerámico** (alto tránsito)	424.411
30	**Zocalo cerámico**	191.050
	Aberturas metálicas :	-
31	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	3.179.873
32	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	646.232
	Alfeizar de ventanas :	-
33	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	36.674
	Pinturas :	-
34	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	42.315
35	De paredes revocadas al latex	56.417
31	De losas y vigas a la cal-Base latex	42.315
32	De losas y vigas al latex	56.417
33	De aberturas metálicas con pintura sintética	89.756

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007180-1

34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	60.265
35	De puerta metàlica con pintura sintetica	89.756
36	**Vidrios dobles de 4 mm.**	472.217
37	**Guarda obra** de alisado de cemento con contrapiso	185.665
	Instalación eléctrica	-
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	243.619
39	Instalación de tableros de comando TC	243.619
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	243.619
41	Alimentación de los circuitos de luces	269.265
42	Alimentación de los circuitos de tomas	269.265
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	269.265
44	Alimentación de los circuitos del TC	269.265
45	Alimentacion de los circuitos de A.A	269.265
46	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	269.265
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	166.687
	Artefactos electricos	-
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	681.109
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	424.156
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	308.755
51	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	884.723
52	Tablero TC de 6 AG.	338.503
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	338.503
55	Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	461.595
56	**Rampa**	1.538.649
B.	**CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA**	-
	Preparación de la obra :	-
57	Replanteo	23.034
	Estructura de H° A° :	-
58	Pilares de H° A°	4.813.600
59	Vigas y dado de H° A°	4.615.600
60	Encadenados de H° A°	3.303.978
61	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	668.435
	Muro de elevacion:	-
62	De 0,15 para revocar	216.007
63	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	395.340
64	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	414.260
65	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	221.566
66	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	169.840
	Techo :	-
67	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de color terracota por fuera.	962.133
	Revoques :	-
68	De paredes interior y exterior a una capa	57.992
69	De pilares en galeria de H° A°	127.820
70	De viga cumbrera y galeria de H° A°	126.104
71	Moldura lineal en balancines	69.623
72	**Carpeta** de regularizacion para piso ceramico	98.296
73	**Piso** mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	276.584
74	**Zocalo** mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	154.735
	Aberturas metálicas :	-
75	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	2.005.696
76	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	572.000
77	Baranda metálica en galeria	674.579
	Alfeizar de ventanas :	-
78	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	34.056
	Pinturas :	-
79	De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	33.000
80	De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	38.500
81	De viga cumbrera y galeria al latex	49.500
82	De balancines con pintura sintética	77.880

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Colmel Aguayo
RUC: 3007180-1

83	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	49.060
84	De baranda metálica con pintura sintética	72.710
85	De puerta matàlica con pintura sintètica	79.200
86	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	48.400
87	**Vidrios** dobles de 4 mm.	286.000
	Desague Pluvial	-
88	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	116.600
89	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	479.600
	Instalación eléctrica	-
90	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	206.800
91	Instalación de tableros de comando TC	206.800
92	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	206.800
93	Alimentación de los circuitos de luces	226.600
94	Alimentación de los circuitos de tomas	237.600
95	Alimentación de los circuitos de ventiladores	237.600
96	Alimentación de los circuitos del TC	396.000
97	Alimentacion de los circuitos de A.A	237.600
98	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	237.600
99	Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2	226.600
	Artefactos electricos	-
100	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	593.388
101	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	424.156
102	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	308.755
103	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	884.723
104	Tablero TC de 6 AG.	338.503
105	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	338.503
106	**Limpieza final**	1.282.206
107	**CARTEL INDICADOR MEDIDA** (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	3.744.044

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 454/2024.**

Favor completar el cuadro en mismo formato, el mismo será utilizado.

Firma de la Empresa:
Representante.

M&C BUSSINES
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
RUC: 3007460-1

Municipalidad de Fernando de La Mora

Dirección: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitán Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrónico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 25 de enero del 2026

Señores

CONSTRUCTORA OR

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio **CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PB Y 1 AULA EN PA – COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 454/2024 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22¨. La especificación del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER

N°	RUBRO	UNIDAD
	Preparación de la obra :	
1	Demolicion de escenario existente	Gl
2	Limpieza y preparación del terreno	M2
3	Replanteo	M2
4	**Excavación y carga de cimiento** en galeria de PBC.	M3
	Estructura de H° A° :	
5	Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3
6	Pilares de H° A°	M3
7	Vigas de H° A°	M3
8	Losa de H° A°	M3
9	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	GL.
10	Excavación y carga de zapatas de H° A° para escalera	M3
11	Pilares de H° A° para escalera de Hº Aº	M3
12	Viga de Hº Aº para escalera de Hº Aº	M3
13	Escalera de Hº Aº	GL
	Muros de nivelación :	
14	De 0,30 cm.	M2
15	**Relleno y apisonado de interiores**	M3
	Aislación asfaltica :	
16	De paredes	M2
17	De techo con membrana asfáltica	M2
	Muros de elevación :	
18	De 0,30 para revocar	M2
19	De 0,15 para revocar	M2
20	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2
21	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML
	Revoques :	

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc 1983567-3
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

23	De paredes interior y exterior a una capa	M2
24	De pilares de H° A°	ML
25	De losas y vigas de H° A°	M2
26	Moldura lineal en balancines	ML.
27	**Contrapiso** de H° de cascotes 10 cms.	M2
28	**Carpeta de regularizacion para piso ceramico**	M2
29	**Piso cerámico** (alto tránsito)	M2
30	**Zocalo cerámico**	ML
	Aberturas metálicas :	
31	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN
32	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2
	Alfeizar de ventanas :	
33	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML
	Pinturas :	
34	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2
35	De paredes revocadas al latex	M2
31	De losas y vigas a la cal-Base latex	M2
32	De losas y vigas al latex	M2
33	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2
35	De puerta metàlica con pintura sintetica	M2
36	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2
37	**Guarda obra** de alisado de cemento con contrapiso	M2
	Instalación eléctrica	
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.
39	Instalación de tableros de comando TC	Boc.
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.
41	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.
42	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.
44	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.
45	Alimentacion de los circuitos de A.A	Boc.
46	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	Boc.
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	ML.
	Artefactos electricos	
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.
51	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.
52	Tablero TC de 6 AG.	Un.
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.
55	Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	Un.
56	**Rampa**	GL.
B.	**CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA**	
	Preparación de la obra :	
57	Replanteo	M2
	Estructura de H° A° :	
58	Pilares de H° A°	M3
59	Vigas y dado de H° A°	M3
60	Encadenados de H° A°	M3
61	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	GL
	Muro de elevacion:	
62	De 0,15 para revocar	M2
63	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2
64	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
65	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2
66	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML
	Techo :	
67	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de color terracota por fuera.	M2
	Revoques :	

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

68	De paredes interior y exterior a una capa	M2
69	De pilares en galeria de H° A°	ML
70	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2
71	Moldura lineal en balancines	ML.
72	**Carpeta** de regularizacion para piso ceramico	M2
73	**Piso** mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2
74	**Zocalo** mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML
	Aberturas metálicas :	
75	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN
76	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	M2
77	Baranda metálica en galería	M2
	Alfeizar de ventanas :	
78	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML
	Pinturas :	
79	De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	M2
80	De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	M2
81	De viga cumbrera y galeria al latex	M2
82	De balancines con pintura sintética	M2
83	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2
84	De baranda metálica con pintura sintética	M2
85	De puerta matàlica con pintura sintètica	M2
86	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.
87	**Vidrios** dobles de 4 mm.	M2
	Desague Pluvial	
88	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML
89	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.
	Instalación eléctrica	
90	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.
91	Instalación de tableros de comando TC	Boc.
92	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.
93	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.
94	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.
95	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.
96	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.
97	Alimentacion de los circuitos de A.A	Boc.
98	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	Boc.
99	Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2	Boc.
	Artefactos electricos	
100	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.
101	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.
102	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.
103	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.
104	Tablero TC de 6 AG.	Un.
105	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.
106	**Limpieza final**	GL
107	**CARTEL INDICADOR MEDIDA** (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con firma y sello correspondiente.

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contratación
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 80[illegible]567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

PRESUPUESTO

Fecha: *28 de enero del 2026*

Empresa: CONSTRUCTORA OR

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio **CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PB Y 1 AULA EN PA – COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ** de la Municipalidad de Fernando de la Mora.
Se detalla en el siguiente formulario

N°	RUBRO	OR CONSTRUCTORA
	Preparación de la obra :	
1	Demolicion de escenario existente	2.569.801
2	Limpieza y preparación del terreno	12.239
3	Replanteo	29.375
4	**Excavación y carga de cimiento** en galeria de PBC.	992.605
	Estructura de H° A° :	-
5	Excavación y carga de zapatas de H° A°	4.573.808
6	Pilares de H° A°	5.184.545
7	Vigas de H° A°	5.140.483
8	Losa de H° A°	4.773.306
9	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	723.341
10	Excavación y carga de zapatas de H° A° para escalera	4.573.808
11	Pilares de H° A° para escalera de Hº Aº	5.184.545
12	Viga de Hº Aº para escalera de Hº Aº	5.140.483
13	Escalera de Hº Aº	22.352.299
	Muros de nivelación :	-
14	De 0,30 cm.	441.838
15	**Relleno y apisonado de interiores**	331.687
	Aislación asfaltica :	-
16	De paredes	211.495
17	De techo con membrana asfáltica	330.950
	Muros de elevación :	-
18	De 0,30 para revocar	437.161
19	De 0,15 para revocar	235.240
20	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	600.214
21	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	446.733
22	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	55.812
	Revoques :	-
23	De paredes interior y exterior a una capa	64.623
24	De pilares de H° A°	137.693
25	De losas y vigas de H° A°	135.965
26	Moldura lineal en balancines	66.459
27	**Contrapiso** de H° de cascotes 10 cms.	160.211
28	**Carpeta de regularizacion para piso ceramico**	86.100
29	**Piso cerámico** (alto tránsito)	405.119
30	**Zocalo cerámico**	182.366
	Aberturas metálicas :	-
31	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	3.035.334
32	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	616.858
	Alfeizar de ventanas :	-
33	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	35.007
	Pinturas :	-
34	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	40.391
35	De paredes revocadas al latex	53.852
31	De losas y vigas a la cal-Base latex	40.391
32	De losas y vigas al latex	53.852
33	De aberturas metálicas con pintura sintética	85.676

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1584567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	57.525
35	De puerta metàlica con pintura sintetica	85.676
36	**Vidrios dobles de 4 mm.**	450.752
37	**Guarda obra** de alisado de cemento con contrapiso	177.225
	Instalación eléctrica	-
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	232.546
39	Instalación de tableros de comando TC	232.546
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	232.546
41	Alimentación de los circuitos de luces	257.025
42	Alimentación de los circuitos de tomas	257.025
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	257.025
44	Alimentación de los circuitos del TC	257.025
45	Alimentacion de los circuitos de A.A	257.025
46	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	257.025
47	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	159.111
	Artefactos electricos	-
48	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	650.150
49	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	404.876
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	294.720
51	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	844.509
52	Tablero TC de 6 AG.	323.117
53	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	323.117
55	Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m	440.614
56	**Rampa**	1.468.711
B.	**CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA**	-
	Preparación de la obra :	-
57	Replanteo	21.987
	Estructura de H° A° :	-
58	Pilares de H° A°	4.594.800
59	Vigas y dado de H° A°	4.405.800
60	Encadenados de H° A°	3.153.797
61	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	638.051
	Muro de elevacion:	-
62	De 0,15 para revocar	206.189
63	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	377.370
64	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	395.430
65	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	211.495
66	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	162.120
	Techo :	-
67	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de color terracota por fuera.	918.399
	Revoques :	-
68	De paredes interior y exterior a una capa	55.356
69	De pilares en galeria de H° A°	122.010
70	De viga cumbrera y galeria de H° A°	120.372
71	Moldura lineal en balancines	66.459
72	**Carpeta** de regularizacion para piso ceramico	93.828
73	**Piso** mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	264.012
74	**Zocalo** mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	147.701
	Aberturas metálicas :	-
75	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1.914.528
76	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	546.000
77	Baranda metálica en galería	643.917
	Alfeizar de ventanas :	-
78	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	32.508
	Pinturas :	-
79	De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)	31.500
80	De paredes, pilares en paredes y galeria al latex	36.750
81	De viga cumbrera y galeria al latex	47.250
82	De balancines con pintura sintética	74.340

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES

83	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	46.830
84	De baranda metálica con pintura sintética	69.405
85	De puerta matàlica con pintura sintètica	75.600
86	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	46.200
87	**Vidrios** dobles de 4 mm.	273.000
	Desague Pluvial	-
88	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	111.300
89	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	457.800
	Instalación eléctrica	-
90	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	197.400
91	Instalación de tableros de comando TC	197.400
92	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	197.400
93	Alimentación de los circuitos de luces	216.300
94	Alimentación de los circuitos de tomas	226.800
95	Alimentación de los circuitos de ventiladores	226.800
96	Alimentación de los circuitos del TC	378.000
97	Alimentacion de los circuitos de A.A	226.800
98	Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras	226.800
99	Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2	216.300
	Artefactos electricos	-
100	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	566.416
101	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	404.876
102	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	294.720
103	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	844.509
104	Tablero TC de 6 AG.	323.117
105	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	323.117
106	**Limpieza final**	1.223.924
107	**CARTEL INDICADOR MEDIDA** (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	3.573.860

*El ¨ID¨ (identificación del llamado) solo se da si los precios referenciales están establecidos en base al punto 3 del *Método para la Elaboración de Precios Referenciales de la RESOLUCIÓN DNCP N° 454/2024.**

Favor completar el cuadro en mismo formato, el mismo será utilizado.

Firma de la Empresa:
Representante.

