Municipalidad de Fernando de La Mora

Direccién: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitan Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrénico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 25 de enero del 2026
Senores

M&C BUSSINES
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representacion de la Municipalidad de Fernando
de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposicion a fin de facilitar
presupuesto para la programacion de proceso licitatorio CONSTRUCCION DE 1 AULA
ENPBY 1 AULA EN PA - COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ esta solicitud
es realizada en base a la Resolucién DNCP 454/2024 "POR LA CUAL SE REGULA LA
ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22". La especificacién
del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER

Ne =— _UNIDAD
Preparacion de la obra :

1 Demolicion de escenario existente Gl

2 | Limpieza y preparacion del terreno M2

3 | Replanteo M2

4 | Excavacién y carga de cimiento en galeria de PBC. M3
Estructura de H®° A° :

5 | Excavacién y carga de zapatas de H° A® M3

6 | Pilares de H® A® M3

7 | Vigas de H® A® M3

8 |LosadeH®A® ; M3

9 | Loseta de H°A® sobre puerta de acceso GL.

10 | Excavacion y carga de zapatas de H® A° para escalera M3

11 | Pilares de H® A° para escalera de H® A° M3

12 | Viga de H° A°® para escalera de H° A° M3

13 | Escalera de H® A° GL
Muros de nivelacién :

14 | De 0,30 cm. M2

15 | Relleno y apisonado de interiores M3
Aislacion asfaltica :

16 | De paredes M2

17 | De techo con membrana asfaltica M2
Muros de elevacion :

18 | De 0,30 para revocar M2

19 | De 0,15 para revocar M2

20 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados M2

21 | De 0,15 visto a una cara de !adrillos comunes prensados //,;RNANn\ M2

22 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)  //c¢ U ML
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23 | De paredes interior y exterior a una capa M2
24 | De pilares de H® A® ML
25 |De losas y vigas de H® A° M2
26 | Moldura lineal en balancines ML.
27 | Contrapiso de H® de cascotes 10 cms. M2
28 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico M2
29 | Piso ceramico (alto transito) M2
30 |Zocalo ceramico ML
Aberturas metalicas :
31 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes UN
32 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. M2
Alfeizar de ventanas :
33 |Derevoque1:3 (cemento-arena) ML
Pinturas :
34 | De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) M2
35 | De paredes revocadas al latex M2
31 |De losas y vigas a la cal-Base latex M2
32 | De losas y vigas al latex M2
33 | De aberturas metdlicas con pintura sintética M2
De ladrillos \{istos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con M2
34 | acido muriatico y patinal D )
35 | De puerta metalica con pintura sintetica M2
36 | Vidrios dobles de 4 mm. M2
37 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2
Instalacién eléctrica
38 | Instalacion del tablero TS10 de 10 AG. Boc.
39 | Instalacion de tableros de comando TC Boc.
40 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV Boc.
41 | Alimentacion de los circuitos de luces Boc.
42 | Alimentacion de los circuitos de tomas Boc.
43 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores Boc.
44 | Alimentacién de los circuitos del TC Boc.
45 | Alimentacion de los circuitos de A.A Boc.
46 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras Boc.
47 | Alimentacién 2 x 6 mm. NYY al tablero existente ML.
Artefactos electricos
48 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W Un.
49 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Un.
50 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria Un.
51 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro un.
52 | Tablero TC de 6 AG. Un.
53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores Un.
55 | Registro eléctrico de 0,30x 0,30 x 0,70 m Un.
56 | Rampa GL.
B. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA
Preparacion de la obra :
57 | Replanteo M2
Estructura de H° A° :
58 | Pilares de H° A® M3
59 |Vigas y dado de H°® A° M3
60 | Encadenados de H° A® M3
61 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso GL
Muro de elevacion:
62 | De 0,15 para revocar M2
63 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados M2
64 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados M2
65 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados M2
66 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML
Techo :
Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con
67 | nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de M2
color terracota por fuera. P
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68 | De paredes interior y exterior a una capa M2

69 | De pilares en galeria de H®° A® ML
70 | De viga cumbrera y galeria de H® A® M2
71 | Moldura lineal en balancines ML.
72 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico M2
73 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. M2
74 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. ML
Aberturas metélicas :
75 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes UN
76 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. M2
77 | Baranda metalica en galeria M2
Alfeizar de ventanas :
78 |Derevoque 1:3 (cemento-arena) ML
Pinturas :
79 De paredgs, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 M2
manos Y lijado )
80 | De paredes, pilares en paredes y galeria al latex M2
81 | De viga cumbrera y galeria al latex M2
82 | De balancines con pintura sintética M2
83 DQ Iadrillo:s \fistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con M2
acido muriatico y patinal D )
84 | De baranda metalica con pintura sintética M2
85 | De puerta matalica con pintura sintética M2
86 | Canaleta y cafo de bajada con pintura sintética ML.
87 | Vidrios dobles de 4 mm. M2
Desague Pluvial
88 | Canaleta y cafo de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML
89 | Registro de 20x20x20 p/ desague de cafio de bajada UN.
Instalacién eléctrica
90 | Instalacion del tablero TS10 de 15 AG. Boc.
91 | Instalacién de tableros de comando TC Boc.
92 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV Boc.
93 | Alimentacion de los circuitos de luces Boc.
94 | Alimentacion de los circuitos de tomas Boc.
95 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores Boc.
96 | Alimentacién de los circuitos del TC Boc.
97 | Alimentacion de los circuitos de A.A Boc.
98 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras Boc.
99 | Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2 Boc.
Artefactos electricos
100 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W Un.
101 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Un.
102 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria Un.
103 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro Un.
104 | Tablero TC de 6 AG. Un.
105 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores uUn.
106 | Limpieza final GL
CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR
CANO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA GL.

107 | TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado, con
firma y sello correspondiente.

Atentamente.-




PRESUPUESTO

Empresa: M&C BUSSINES

Fecha: 28 de enero del 2026

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio CONSTRUCCION DE 1
AULAENPBY 1 AULA EN PA - COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ de la
Municipalidad de Fernando de la Mora.
Se detalla en el siguiente formulario

S e M&C BUSSINES

Preparacion de la obra :
1 | Demolicion de escenario existente 2.672.593
2 | Limpieza y preparacion del terreno 12.822
3 | Replanteo 30.774
4 | Excavacion y carga de cimiento en galeria de PBC. 1.039.872

Estructura de H® A® : -
5 | Excavacion y carga de zapatas de H® A® 4.791.609
6 | Pilares de H® A° 5.431.428
7 |Vigasde H® A° 5.385.268
8 |LosadeH®A® 5.000.607
9 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso 757.786
10 | Excavacion y carga de zapatas de H® A® para escalera 4.791.609
11 | Pilares de H® A® para escalera de H° A°® 5.431.428
12 | Viga de H° A° para escalera de H° A° 5.385.268

13 | Escalera de H° A® 23.416.694
Muros de nivelacién : -
14 [De 0,30 cm. 462 878
15 | Relleno y apisonado de interiores 347.481
Aislacion asfaltica : -
16 | De paredes 221.566
17 | De techo con membrana asfaltica 346.709
Muros de elevacion : -
18 | De 0,30 para revocar 457.978
19 | De 0,15 para revocar 246.442
20 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados 628.795
21 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 468.006
22 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) 58.469
Revoques : -
23 | De paredes interior y exterior a una capa 67.701
24 | De pilares de H® A® 144.250
25 | De losas y vigas de H® A° 142.439
26 | Moldura lineal en balancines 69.623
27 | Contrapiso de H® de cascotes 10 cms. 167.840
28 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico 90.200
29 | Piso ceramico (alto transito) 424 411
30 | Zocalo ceramico 191.050
Aberturas metalicas : -
31 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes 3.179.873
32 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. 646.232
Alfeizar de ventanas : 4
33 |Derevoque 1:3 (cemento - arena) 36.674
Pinturas : =
34 | De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos v lijado ) 42.315
35 | De paredes revocadas al latex 56.417
31 | De losas y vigas a la cal-Base latex 42.315
32 | De losas y vigas al latex 56.417
33 | De aberturas metalicas con pintura sintética 89.756




De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido

34 | muriatico y patinal D ) 60.265
35 | De puerta metalica con pintura sintetica 89.756
36 | Vidrios dobles de 4 mm. 472 217
37 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso 185.665
Instalacién eléctrica =
38 | Instalacion del tablero TS10 de 10 AG. 243619
39 | Instalacion de tableros de comando TC 243.619
40 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV 243619
41 | Alimentacién de los circuitos de luces 269.265
42 | Alimentacion de los circuitos de tomas 269.265
43 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores 269.265
44 | Alimentacion de los circuitos del TC 269.265
45 | Alimentacion de los circuitos de A.A 269.265
46 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras 269.265
47 | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente 166.687
Artefactos electricos -
48 | Artefactos fluorescentes de 3 x40 W 681.109
49 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W 424.156
50 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria 308.755
51 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro 884.723
52 | Tablero TC de 6 AG. 338.503
53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores 338.503
55 | Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0,70 m 461.595
56 | Rampa 1.538.649
B. | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA -
Preparacion de la obra : -
57 | Replanteo 23.034
Estructura de H® A° : -
58 | Pilares de H®° A° 4.813.600
59 | Vigas y dado de H® A® 4.615.600
60 | Encadenados de H® A® 3.303.978
61 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso 668.435
Muro de elevacion: -
62 | De 0,15 para revocar 216.007
63 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados 395.340
64 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 414 .260
65 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 221.566
66 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) 169.840
Techo : -
Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con
67 | nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de
color terracota por fuera. 962.133
Revoques : -
68 | De paredes interior y exterior a una capa 57.992
69 | De pilares en galeria de H® A°® 127.820
70 | De viga cumbrera y galeria de H® A® 126.104
71 | Moldura lineal en balancines 69.623
72 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico 98.296
73 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. 276.584
74 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. 154735
Aberturas metalicas : <
75 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes 2.005.696
76 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. 572.000
77 | Baranda metalica en galeria 674579
Alfeizar de ventanas : =
78 |Derevoque 1:3 (cemento - arena ) 34.056
Pinturas : =
79 De paredgs. pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2
manos y lijado ) 33.000
80 | De paredes, pilares en paredes y galeria al latex 38.500
81 | De viga cumbrera y galeria al latex 49.500
82 | De balancines con pintura sintética 77.880




83 De I_ad_n‘llos vis?os con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido

muriatico y patinal D ) 49.060
84 | De baranda metdlica con pintura sintética 72.710
85 | De puerta matalica con pintura sintética 79.200
86 | Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética 48.400
87 | Vidrios dobles de 4 mm. 286.000

Desague Pluvial =
88 | Canaleta y cario de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. 116.600
89 | Registro de 20x20x20 p/ desague de cafo de bajada 479.600

Instalacion eléctrica -
90 [ Instalacién del tablero TS10 de 15 AG. 206.800
91 | Instalacién de tableros de comando TC 206.800
g2 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV 206.800
93 | Alimentacion de los circuitos de luces 226.600
94 | Alimentacion de los circuitos de tomas 237.600
95 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores 237.600
96 | Alimentacion de los circuitos del TC 396.000
97 | Alimentacion de los circuitos de A.A 237.600
98 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras 237.600
99 | Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2 226.600

Artefactos electricos -
100 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W 593.388
101 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W 424.156
102 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocelula en galeria 308.755
103 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro 884.723
104 | Tablero TC de 6 AG. 338.503
105 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores 338.503
106 | Limpieza final 1.282.206

CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR

CANO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA
107 | TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M 3.744 044

*El "ID” (identificacion del llamado) solo se da si los precios referenciales estan
establecidos en base al punto 3 del Método para la Elaboracién de Precios
Referenciales de la RESOLUCION DNCP N° 454/2024.*

Favor completar el cuadro en mismo formato, el mismo sera utilizado.

Firma de la Empresa:
Representante.




Municipalidad de Fernando de La Mora

Direccion: Ruta Mariscal Estigarribia esq Capitan Montiel Fernando de la Mora- Paraguay
Telefax:(021)522-143
Correo Electrénico: morauoc2016@hotmail.com

Fernando de la Mora, 25 de enero del 2026
Senores

CONSTRUCTORA OR
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirmos a Uds. en representacion de la Municipalidad de
Fernando de la Mora y por este medio solicitamos su buena predisposiciéon a fin de
facilitar presupuesto para la programacion de proceso licitatorio CONSTRUCCION DE 1
AULAENPB Y 1 AULA EN PA — COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ esta
solicitud es realizada en base a la Resolucion DNCP 454/2024 "POR LA CUAL SE
REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY
7021/22". La especificaciéon del bien y/o servicio a adquirir se detalla como sigue:

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER

Preparacion de la obra :
1 Demolicion de escenario existente Gl
2 | Limpieza y preparacién del terreno M2
3 | Replanteo M2
4 | Excavacion y carga de cimiento en galeria de PBC. M3
Estructura de H° A®:
5 | Excavacion y carga de zapatas de H® A° M3
6 | Pilares de H® A° M3
7 |Vigasde H° A® M3
8 |LosadeH’A® M3
9 | Loseta de H°A" sobre puerta de acceso GL.
10 | Excavacion y carga de zapatas de H® A° para escalera M3
11 | Pilares de H® A° para escalera de H° A°® M3
12 | Viga de H° A°® para escalera de H® A° M3
13 | Escalera de H° A® GL
Muros de nivelacion :
14 |De 0,30 cm. M2
15 | Relleno y apisonado de interiores M3
Aislacion asfaltica :
16 | De paredes M2
17 | De techo con membrana asfaltica M2
Muros de elevacion :
18 | De 0,30 para revocar M2
19 | De 0,15 para revocar M2
20 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados M2
21 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados M2
22 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ——="m=_ ML
Revoques :




23 | De paredes interior y exterior a una capa M2
24 | De pilares de H° A® ML
25 | De losas y vigas de H® A® M2
26 | Moldura lineal en balancines ML.
27 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2
28 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico M2
29 | Piso ceramico (alto transito) M2
30 | Zocalo ceramico ML
Aberturas metélicas :
31 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes UN
32 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. M2
Alfeizar de ventanas :
33 Derevoque 1:3 (cemento-arena) ML
Pinturas :
34 | De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado ) M2
35 | De paredes revocadas al latex M2
31 |De losas y vigas a la cal-Base latex M2
32 | De losas y vigas al latex M2
33 | De aberturas metalicas con pintura sintética M2
De Iadri!lo; \._fistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con M2
34 |acido muriatico y patinal D )
35 | De puerta metalica con pintura sintetica M2
36 | Vidrios dobles de 4 mm. M2
37 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2
Instalacién eléctrica
38 | Instalacion del tablero TS10 de 10 AG. Boc.
39 |Instalacion de tableros de comando TC Boc.
40 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV Boc.
41 | Alimentacion de los circuitos de luces Boc.
42 | Alimentacion de los circuitos de tomas Boc.
43 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores Boc.
44 | Alimentaciéon de los circuitos del TC Boc.
45 | Alimentacion de los circuitos de A.A Boc.
46 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras Boc.
47 | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente ML.
Artefactos electricos
48 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W Un.
49 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Un.
50 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocelula en galeria Un.
51 |Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro Un.
52 | Tablero TC de 6 AG. Un.
53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores Un.
55 | Registro eléctrico de 0,30 x 0,30 x 0.70 m Un.
56 | Rampa GL.
B. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA
Preparacion de la obra :
57 | Replanteo M2
Estructura de H° A°® :
58 | Pilares de H® A® M3
59 |Vigasy dado de H° A® M3
60 | Encadenados de H° A® M3
61 | Loseta de H°A° sobre puerta de acceso GL
Muro de elevacion:
62 | De 0,15 para revocar M2
63 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados M2
64 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados M2
65 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados M2
66 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML
Techo :
Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con
67 | nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de M2
color terracota por fuera.
Revoques : g
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68 | De paredes interior y exterior a una capa M2
69 | De pilares en galeria de H® A® ML
70 | De viga cumbrera y galeria de H® A° M2
71 | Moldura lineal en balancines ML.
72 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico M2
73 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. M2
74 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. ML
Aberturas metalicas :
75 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes UN
76 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. M2
77 | Baranda metalica en galeria ' M2
Alfeizar de ventanas :
78 | Derevogue 1:3 (cemento-arena) ML
Pinturas :
79 De pared-?s. pilares en paredes y galeria a |la cal-Base para latex (2 M2
manos y lijado )
80 | De paredes, pilares en paredes y galeria al latex M2
81 | De viga cumbrera y galeria al latex M2
82 | De balancines con pintura sintética M2
83 Dg Iadrillo;s yistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con M2
acido muriatico y patinal D)
84 | De baranda metalica con pintura sintética M2
85 | De puerta matalica con pintura sintética M2
86 | Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética ML.
87 | Vidrios dobles de 4 mm. M2
Desague Pluvial
88 | Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. ML
89 | Registro de 20x20x20 p/ desague de cafo de bajada UN.
Instalacion eléctrica
90 | Instalacion del tablero TS10 de 15 AG. Boc.
91 | Instalacion de tableros de comando TC Boc.
92 |Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV Boc.
93 | Alimentacion de los circuitos de luces Boc.
94 | Alimentacion de los circuitos de tomas Boc.
95 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores Boc.
96 | Alimentacién de los circuitos del TC Boc.
97 | Alimentacion de los circuitos de A.A Boc.
98 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras Boc.
99 | Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2 Boc.
Artefactos electricos
100 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W Un.
101 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Un.
102 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocelula en galeria Un.
103 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro Un.
104 | Tablero TC de 6 AG. Un.
105 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores Un.
106 | Limpieza final GL
CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR
CANO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA GL.
107 | TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato aclarado,
con firma y sello correspondiente. y e

Atentamente.-




PRESUPUESTO

Empresa: CONSTRUCTORA OR

Fecha: 28 de enero del 2026

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio CONSTRUCCION DE 1
AULA EN PB Y 1 AULA EN PA — COLEGIO NACIONAL FRANCISCO LOPEZ de
la Municipalidad de Fernando de la Mora.
Se detalla en el siguiente formulario

N° : — | OR CONSTRUCTORA
Preparacion de la obra :
1 | Demolicion de escenario existente 2.569.801
2 | Limpieza y preparacién del terreno 12.239
3 | Replanteo 29375
4 | Excavacion y carga de cimiento en galeria de PBC. 992.605
Estructura de H® A® : -
5 | Excavacion y carga de zapatas de H® A° 4.573.808
6 | Pilares de H° A® 5.184.545
7 |Vigas de H® A® 5.140.483
8 |LosadeH® A° 4.773.306
9 | Loseta de H°A® sobre puerta de acceso 723.341
10 | Excavacion y carga de zapatas de H® A® para escalera 4.573.808
11 | Pilares de H° A® para escalera de H° A° 5.184.545
12 | Viga de H°® A° para escalera de H° A® 5.140.483
13 | Escalera de H° A® 22.352.299
Muros de nivelacién : -
14 | De 0,30 cm. 441.838
15 | Relleno y apisonado de interiores 331.687
Aislacion asfaltica : -
16 | De paredes 211.495
17 | De techo con membrana asfaltica 330.950
Muros de elevacion : e
18 | De 0,30 para revocar 437.161
19 | De 0,15 para revocar 235.240
20 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados 600.214
21 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 446.733
22 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) 55.812
Revoques : -
23 | De paredes interior y exterior a una capa 64.623
24 | De pilares de H® A° 137.693
25 | De losas y vigas de H° A° 135.965
26 | Moldura lineal en balancines 66.459
27 | Contrapiso de H® de cascotes 10 cms. 160.211
28 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico 86.100
29 | Piso ceramico (alto transito) 405.119
30 | Zocalo ceramico 182.366
Aberturas metalicas : 2
31 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes 3.035.334
32 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. 616.858
Alfeizar de ventanas : -
33 [Derevoque 1:3 (cemento - arena) 35.007
Pinturas : =
34 | De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) 40.391
35 | De paredes revocadas al latex 53.852
31 |De losas y vigas a la cal-Base latex 40.391
32 | De losas y vigas al latex 53.852
33 | De aberturas metalicas con pintura sintética 85.676




De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con

34 | acido muriatico y patinal D ) 57 525
35 | De puerta metalica con pintura sintetica 85.676
36 | Vidrios dobles de 4 mm. 450.752
37 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso 177.225
Instalacién eléctrica -
38 | Instalacién del tablero TS10 de 10 AG. 232.546
39 | Instalacion de tableros de comando TC 232.546
40 | Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV 232.546
41 | Alimentacion de los circuitos de luces 257.025
42 | Alimentacion de los circuitos de tomas 257.025
43 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores 257.025
44 | Alimentacion de los circuitos del TC 257.025
45 | Alimentacion de los circuitos de A.A 257.025
46 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras 257.025
47 | Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente 159.111
Artefactos electricos =
48 | Artefactos fluorescentes de 3 x40 W 650.150
49 | Artefactos fluorescentes de 2 x40 W 404.876
50 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W ¢/ fotocelula en galeria 294.720
51 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro 844.509
52 | Tablero TC de 6 AG. 323.117
53 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores 323.117
55 | Registro eléctrico de 0,30x 0,30 x 0,70 m 440.614
56 | Rampa 1.468.711
B. |CONSTRUCCION DE 1 AULA EN PLANTA ALTA -
Preparacion de la obra : -
57 | Replanteo 21.987
Estructura de H° A° : =
58 | Pilares de H® A® 4.594.800
59 | Vigas y dado de H® A° 4.405.800
60 [ Encadenados de H® A® 3.153.797
61 | Loseta de H°A® sobre puerta de acceso 638.051
Muro de elevacion: =
62 | De 0,15 para revocar 206.189
63 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados 377.370
64 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 395.430
65 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados 211.495
66 | Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) 162.120
Techo : =
Techo de chapa termoacustica con estructura metalica, espesor 50 mm con
67 | nucle de isopor (poliestireno), prepintadas con color blanco por dentro y de
color terracota por fuera. 918.399
Revoques : 2
68 | De paredes interior y exterior a una capa 55.356
69 | De pilares en galeria de H® A° 122.010
70 | De viga cumbrera y galeria de H® A° 120.372
71 | Moldura lineal en balancines 66.459
72 | Carpeta de regularizacion para piso ceramico 93.828
73 | Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms. 264.012
74 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. 147.701
Aberturas metalicas : -
75 | Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes 1.914.528
76 | Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. 546.000
77 | Baranda metalica en galeria 643.917
Alfeizar de ventanas : i
78 |Derevoque 1:3 (cemento-arena) 32.508
Pinturas : N
79 De paredgs, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2
manos y lijado ) 31.500
80 | De paredes, pilares en paredes y galeria al latex 36.750
81 | De viga cumbrera y galeria al latex 47.250
82 | De balancines con pintura sintética 74.340

OBRAYCHILES Vina s




83 Dg Iadrillo_s \._ristos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con

acido muriatico y patinal D ) 46.830
84 | De baranda metalica con pintura sintética 69.405
85 | De puerta matalica con pintura sintética 75.600
86 | Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética 46.200
87 | Vidrios dobles de 4 mm. 273.000

Desague Pluvial g
88 | Canaleta y caio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. 111.300
89 | Registro de 20x20x20 p/ desague de cafio de bajada 457.800

Instalacion eléctrica 2
90 | Instalacion del tablero TS10 de 15 AG. 197.400
91 | Instalacion de tableros de comando TC 197.400
92 | Instalacién de los tableros de comando de ventiladores TCV 197.400
93 | Alimentacion de los circuitos de luces 216.300
94 | Alimentacion de los circuitos de tomas 226.800
95 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores 226.800
96 | Alimentacion de los circuitos del TC 378.000
97 | Alimentacion de los circuitos de A.A 226.800
98 | Alimentacion de los circuitos de tomas de computadoras 226.800
99 | Alimentacion del medidor de TP con cable de 4 x 6 mm2 216.300

Artefactos electricos =
100 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W 566.416
101 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W 404.876
102 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria 294.720
103 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro 844.509
104 | Tablero TC de 6 AG. 323117
105 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores 323.117
106 | Limpieza final 1.223.924

CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR

CANO DE (25 X 25 ) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA
107 | TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M 3.573.860

*El "ID” (identificaciéon del llamado) solo se da si los precios referenciales estan
establecidos en base al punto 3 del Método para la Elaboracién de Precios
Referenciales de la RESOLUCION DNCP N° 454/2024.*

Favor completar el cuadro en mismo formato, el mismo sera utilizado.

Firma de la Empresa:
Representante.

L TORA OR |
FBESSET7-0 |
ES Y VIALES



