GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VISITA AL SITIO DE
EJECUCION DEL CONTRATO

Con relacidn al [lamado a efectuar a través de la Modalidad de Licitacion de Menor
Cuantia Nacional para “MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE
MISIONES” ID N° 480880, se fundamenta la obligatoriedad de la visita técnica previa

al sitio de ejecucion del contrato.

1. Marco normativo aplicable

Avalados en la Resolucién DNCP N° 230/25, especificamente en su articulo 41, que
establece: “Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o complejidad de la
contratacion sea imprescindible la realizacion de la visita técnica, la convocante
podra establecer en las bases de la contratacion que dicha visita serd obligatoria.
Para el efecto, deberd remitir la justificacion respectiva. En estos casos no se
aceptard la presentacion de declaracion jurada”.

Dicha normativa permite la exigencia de visitas técnicas obligatorias siempre que la
entidad convocante justifique su necesidad en funcién de la complejidad de la

contratacion.

2. Justificacion técnica y operativa
La obligatoriedad de la visita técnica al sitio de ejecucién del contrato se fundamenta

en los siguientes aspectos técnicos y operativos:

2.1. Evaluacion del Estado Actual de los Bienes a Ser Asegurados

La ejecucion del servicio de mantenimiento y reparacidon de los edificios de la

o

Gobernacién de Misiones requiere un analisis detallado d estado actuaJ de las

instalaciones, lo que permitira a los oferentes:
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Identificar el tipo y grado de deterioro de los elementos constructivos, como
techos, paredes, pisos, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Evaluar el nivel de intervenciéon requerido en cada sector del edificio,
determinando si las tareas a realizar son preventivas o correctivas.

Analizar posibles fallas estructurales o de funcionamiento que puedan
impactar en la ejecucion del contrato y en la seguridad de los usuarios de las

instalaciones.

Este diagnodstico previo es fundamental para que los oferentes puedan estructurar

sus propuestas en funcion de la realidad fisica de los edificios y garantizar una

correcta ejecucion del servicio.

2.2. Identificacion de Condiciones Logisticas y Operativas

Las particularidades de los edificios a ser intervenidos requieren que los oferentes

conozcan con exactitud los aspectos logisticos y operativos que pueden incidir en la

ejecucidn del servicio, tales como:

Ubicacion geogréfica exacta de los edificios a ser mantenidos y reparados.
Accesibilidad y condiciones de ingreso a los diferentes sectores de las
edificaciones.

Restricciones operativas relacionadas con la ejecucion de los trabajos en
horarios especificos o en dreas de uso publico.

Disponibilidad de areas de almacenamiento temporal para materiales y

herramientas.

Con esta informacion, los oferentes podran estructurar sus propuestas con criterios

realistas y ajustados a las condiciones operativas especificas de cada edificio.

2.3. Garantia de Transparencia y Equidad en la Contratacién ,
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La exigencia de la visita técnica también responde a la necesidad de garantizar la
transparencia y equidad en el proceso de contratacion, asegurando que:

e Todos los oferentes cuenten con la misma informacion detallada sobre las
condiciones de los edificios y los trabajos a realizar, evitando asimetrias en el
acceso a datos relevantes.

» Las propuestas presentadas reflejen con precisidn el alcance real del servicio
requerido, previniendo discrepancias en la ejecucién del contrato.

e Se minimicen riesgos de impugnaciones o modificaciones contractuales
posteriores, generando certidumbre tanto para la convocante como para los

proveedores.

2.4. Mitigacion de Riesgos Contractuales y Optimizacion de Costos

Una contratacién basada en informacion precisa permite una planificacion eficiente
y la reduccién de riesgos contractuales. La realizacion de la visita técnica garantiza
que:
* Los oferentes ajusten sus cotizaciones en funcién del estado real de las
edificaciones, evitando sobrecostos o presupuestos subestimados.
e Se minimicen conflictos derivados de diferencias en la interpretacién del
alcance de los trabajos requeridos.
» Se optimice la inversion publica mediante la seleccion de una oferta que
refleje un equilibrio entre costos y beneficios reales.
En este sentido, la visita técnica es un mecanismo preventivo que contribuye a la
sostenibilidad financiera y operativa del contrato, permitiendo una adecuada
planificacién y ejecucion de los trabajos de mantenimiento y reparacion

3. Conclusion o
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DNCP N° 230/25, garantizando asi una contratacion transparente, eficiente y
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