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DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE VISITA OBLIGATORIA

Sefior:

Cornelio Domingo Ramirez
Director de la UOC
PRESENTE

Me dirijo a usted en el marco del procesos de llamado a licitacion MCN N° 18/2026
CONSTRUCCION DE SSHH EN COMUNIDAD INDIGENA TACUAPU Y
CONSTRUCCION DE TINGLADO EN COLONIA SAN JUAN SEXTA LINEA -ID 481759,
a los efectos, de dar cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION DNCP N° 230/2025
de fecha 27/01/2025 - Articulo 41 - Visita o inspeccion técnica, donde se menciona:
...Excepcionalmente, cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea
imprescindible la realizacion de la visita técnica, la convocante podra establecer en las bases
de la contratacion que dicha visita sera obligatoria, para el efecto, DEBERA REMITIR LA
JUSTIFICACION RESPECTIVA. En estos casos no se aceptard la presentacion de
declaracion jurada.””.

Por lo expuesto, a fin de dar las justificaciones correspondientes, se detalla que: entendiendo
que, al tratarse de un proceso de llamado para la contratacion de obras, se deben tener en
cuenta criterios adicionales y especificos al momento de la presentacion de la oferta, por lo
cual la visita técnica y conocimiento del sitio de obra, resulta indispensable para las empresas
interesadas en participar del mismo. Asi tambien, la visita técnica es una oportunidad para los
potenciales oferentes de realizar consultas técnicas sobre las especificaciones, planos y
detalles constructivos consignados en el portal del SICP y recibir una explicacion detallada
sobre sus dudas, ademas de verificar in situ las condiciones del sitio en donde se deberan
llevar a cabo los trabajos, lo cual facilitara a los mismos, realizar una cotizacién mas precisa al
momento de presentar sus ofertas, pues tendran conocimiento de los principales aspectos que
se tienen en cuenta para la etapa de ejecucion contractual y el proceso logistico que implica
llevar a cabo los trabajos.

Sin otro particular y cumpliendo en remitir las aclaraciones para la continuidad de los
procesos, me despido muy atentamente.

Aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente. -
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