MISION: Administrar los recursos del municipio de manera eficazy
transparente, garantizando el crecimiento sostenible, sustentable
e inclusivo con la participacién activa de la ciudadania.

MUNICIPALIDAD DE
FERNANDO DE LA MORA

Contrato N°16 /2025

Entre la MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, con RUC N° 80000362-4, con domicilio ¢u
Ruta Mcal. Estigarribia y Capitan Montiel, representado en este acto por su Intendente, el Lic. ALCIDES
RIVEROS CANDIA, con Cédula de Identidad Civil N° 1.428.339 y la Secretaria General, Dra. NILSA
SANCHEZ VERGARA |, con Cédula de Identidad N°® 699.806, en adelante LA CONTRATANTE, por una
parte, y por la otra parte, la Firma “«CONSTRUCCIONES LUISITO DE ROBER ARCADIO BLANCO
ARCE?”, domiciliada en la calle Libertad N°1183 de la ciudad de Luque, Republica del Paraguay con RUC.
N° 2341562-2, representado por el Sr. Javier Pefia Yegros en su calidad de Representante Legal, denominada
en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE",
acuerdan celebrar el presente "Contrato de REGULARIZACION ASFALTICA DEL BARRIO ITA
KA AGUY", el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

Objete del contrato
El presente contrato tiene por objeto establecer las o‘p]igacionps que asumen LAS PARTES, en relacion a la
adjudicacion de la convocatoria: REGULARIZACION ASFALTICA DEL BARRIO ITA KA'AGUY.----

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que
siguientes: ,

a) Contrato y sus adendas o modificaciones;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

¢) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolucién de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.
Los documentos que forman parte del contrato deberén considerarse mutuamente explicativos; en caso de
contradiceion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se daré en el orden enunciado anteriormente.

forman parte integral del Contrato son los

Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son:
Clausula excluida (no sera mostrada en el pliego final). -

Identificacién dei crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID
N°: 461.175. -----

1. Procedimiento de contratacion
El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACION modalidad “MENOR CUANTIA
NACIONAL” ID N° 461.175, convocado por la Intendencia Municipal de Fernando de la Mora. La
adjudicacion fue realizada segin acto administrativo por Resolucion IMFM N° 891 del 10 de abril del
2025. -

\ Precio unitario y el importe total a pagar por las obras.
upo 1 -REGULARIZACION ASFALTICA Contrato Abierto: Por Monto (Minimo: 265000000 Maximo: 530000000),
Simultaneo: No

Abastecimiento |

VISION: Fernando de la Mora, una ciudad modelo, dinamica y conﬁp Tt
necesidades de la comunidad promoviendo su desarrollo integral sostenible e inclusivo.
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a satisfaccion de las

ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE
Precio Unitario

Cédigo Catdlogo | Descripcién Atributos Cantidad Monto (IVA Incluido)  |Precio Total Caracteristicas

Servicio de

construccion de

asfaltado unidad de

(Regularizacion)|medida: Metros

, conmezcla en |cuadrados

caliente de 5 presentacién: minimo: 0,00 - procedencia:
72131701-004 |cmde espesor |UNIDAD -\ 1,00 maximo: 0,60 @ 00,00 | NACIONAL
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MUN|C|PAL|DAD DE MISION: Administrar los recursos del municipio de manera eficaz y
FERNANDO DE LA MORA transparente, garantizando el crecimiento sostenible, sustentabie

e inclusivo con la participacion activa de la ciudadania.

El monto MINIMO de Gs.265.000.000.- (GUARANIES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES), y un monto méaximo de Gs. 530.000.000 (GUARANIES QUINIENTOS TREINTA
MILLONES), IVA incluido

Vigencia del Contrato .
La vigencia del presente contrato sera: desde la firma de contrato hasta el 29 de diciembre del 2025 .---~--mv-en-

Plazo, lugar y condiciones de la obra
Los servicios deberéan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de las bases de

la convocatoria. -

Administracion del Contrato
La Administracién de contrato estara a cargo del Arq. Roman Rail Escurra Paredes con C.1. N° 688.671 la
Direccién de Obras a asignar en la resolucion de adjudicacion. R

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato
La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regird por lo establecido en las Condiciones
Contractuales, la cual se presentard a més tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del
contrato. -

Multas
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido
en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo
97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE
SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario debera seguir aplicando el monto de
las multas que correspondan. La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de
la Garantia de Cumplimiento del Contrato deberan comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo
144 de la Ley N© 7021/22. -- - —

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este
pliego de bases Y CONAICIONES. ===nnnmmmmmm oo

Solucion de Controversias
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme a las reglas establecidas
en la legislacion aplicable y en las condiciones contractuales.

Anulacion de la adjudicacion
Si la Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha
nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada
por la nulidad, quedara autométicamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial
¢alizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo
ejecutado del contrato. =

Idioma del Contrato.
@.l contrato, asi como la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
@ellano. Los documentos de sustento y materia impreso que formen parte del contrato, pueden estar
Sedactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor
matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traduccion prevalecer a para efectos de interpretacion del contrato. El Contratista correrd con todos los costos
relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién. En el
pustoeplazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacién de la
c1oWegNdeclaracion jurada, una vez finalizada la ejecugié cgenfe contrato.
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VISION: Fernando de la Mora, una ciudad modelo, dinamica y competente en la satisfaccion de las
necesidades de la comunidad promoviendo su desarrollo integral sostenible e inclusivo.
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MUNIC!PALEDAD EE MISION: Administrar les recursos del municiplo de manera eficaz y
FERNANDO DE LA MORA transparente, garantizando el crecimiento sostenible, sustentable
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Suscripeion

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecta en ia
Ciudad de Fernando de la Mora, Repiblica del Paraguay al dia & mes M0G0 del afio 2025. -------mommmomeeee

veros Candia
igipal
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L/
“Construcciones Luis \ Rober Arcadio Blance Arce”

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Rober Arcadio Blanco
RUC. 2282023-0
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