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MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Direccion de Area Urbana

Divisién de Planificacion y Proyectos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO'Y CANALIZACION - 2026

LOTE N°: 28\
OBRA: CONSE,' RUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.

UBICACION: FRACCION PANAMBI - KM 9 MONDAY.
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DELINEAMIENTOS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se plantea la intervencidn de los pavimentos nuevos y existentes, sustituyendo o reparando lo que fuere
necesario.

El drea sujeta a la intervencion se encuentra comprendida dentro del Distrito de Ciudad del Este,
Departamento de Alto Parand, |a ubicacién de cada obra a ser ejecutada se anexa a la planilla de

computo y presupuesto presentado a la Contratista.

Responsabilidades del Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista que esté perfecta y totalmente informada de todo lo referente a la
zona donde se efectuard los servicios y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de

los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

El Contratista examinara por su cuenta y tomard conocimiento del estado en que se encuentra el terreno
y las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomard conocimiento de las obras
existentes en el sitio. Antes de la ejecucion de obra el Contratista verificara las medidas en el sitio.
Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones

impuestas por las construcciones linderas.

Al inicio de la obra la CONTRATISTA presentard a la MUNICIPALIDAD DE C.D.E un Cronograma de avance
fisico de la construccién, dénde se detallardn los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el

término de la obra.

El Contratista adjudicado de la obra, debera presentar con su oferta, el nombre y curriculum de 1 (un)
profesional (Arquitecto o Ingeniero) de nacionalidad paraguaya, con copia del registro M.O.P.C. y titulo
del profesional como coordinador del equipo de Residentes, cabe destacar que la construccion
requerira de un Residente profesional (Arguitecto o Ingeniero) responsable de la misma obra, estos

solamente seran sustituidos por otro de su misma experiencia, que debera ser previamente aprobado
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por la Municipalidad de Ciudad del Este, el cual deberdn permanecer en el lugar de la obra hasta la
finalizacion de los trabajos.

Se deberd contar con un libro de obras para consultas, a los efectos del control de la obra, se establece la
necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y
que quedara en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA vy el

Fiscal de Obras dejardn constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra

hasta la recepcion definitiva.

En el sitio de obra se deberd contar permanentemente con un legajo completo de los documentos
componentes del proyecto. De preferencia, dichos documentos deberan estar plastificados o ploteados,

con el fin de garantizar su durabilidad durante toda la ejecucién de la obra.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se faormulan, la cantidad de obra y el
presupuesto, se consideran documentos referenciales, tienen caracter de pre dimensionade, por lo que
queda a cargo de la Contratista la verificacion de los mismos, ya que, por su caracter de Constructor, es
responsable de la seguridad de las estructuras, debiendo respetarse la geometria del disefio estructural

presentado por el mismo contratista.

La Contratista debera ejecutar todos los trabajos conforme al Proyecto aprobado, incluyendo aquelios
que, aun no estando expresamente mencionados, sean necesarios para la correcta y completa ejecucion
de la obra. En especial, cuando se requieran elementos estructurales que demanden célculos
especificos, deberan presentarse los estudios planimétricos y altimétricos correspondientes. En todos los

casos, serd requisito indispensable contar con la aprobacién previa de la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista arbitrard los medios necesarios a fin de cumplir con el Cronograma de Obra del Contrato, y
contar con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y elementos necesarios

para que |os trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las obras.

El Contratista asumird todas las responsabilidades de |a obra y tomara todas las precauciones de tal

manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones
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del trabajo, colocando barreras de proteccion tanto duras como blandas, asi mismo tomar las medidas

de no interferir el transito normal vehicular y peatonal.

El Contratista contard con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de |la obra. Al finalizar los trabajos, el
Contratista entregara |la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso inmediato el establecimiento
nuevo o refaccionado, sea ésta de cardcter parcial y/o definitiva. El Fiscal de Obras estara facultado para
exigir la limpieza periédica, si lo creyera conveniente. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, serdn retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo

considerar en su propuesta este retiro y transporte.

FISCALIZACION DE OBRA.

Se denomina Fiscalizacién de Obra a los representantes designados por la MUNICIPALIDAD DE C.D.E, y

Contratista a la Empresa seleccionada para la ejecucion de la obra.

Estas Especificaciones generales, conjuntamente con las Planillas de Computo, Presupuesto, y los planos,

constituyen el Proyecto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Es de caracter obligatorio la utilizacién de vestimenta identificatoria y equipos de proteccion individual
en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de

proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

£l incumplimiento de esta obligacion daréd curso a la suspensién inmediata de 1a obra, por parte de la
Fiscalizacién de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del

personal, lo que dard curso a la no suspensién de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son: Botas, Guantes, Gafas de

proteccidn, entre otros.

Division de Planificacian y Proyectos Direccién de Area Urbana 4
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CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES.

Los trabajos efectuados por el contratista seran de dptima calidad. La sola presentacién de la cotizacién,
supone que el oferente ha revisado la documentacion y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Todos los trabajos deben ser interpretados como provision, colocacion y/o instalacion

deben efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y especificaciones técnicas.

Las muestras deben presentarse antes de |a ejecucion de las obras, segin el cronograma de trabajo. EL
CONTRATISTA sera responsable de suministrar las muestras de los materiales a ser utilizados, para su

evaluacién y aprobacién previa por parte de la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista proveera la totalidad de los materiales, mano de obra calificada, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para la correcta ejecucion de las obras que se describen en los planos, planillas de
obras, y demds documentos contractuales. El incumplimiento de esta prescripcién dard lugar a la

suspensién inmediata de los trabajos.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién de la Fiscalizacidn de
Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas,

Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad
que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dard

derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

La Fiscalizacion de Obras ordenara la demolicién de cualquier elemento que en su construccién que no

responda al grado de calidad y seguridad establecida en ESTA documentacién técnica.
MUESTRAS DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Seré obligacién del Contratista la presentacion de muestras de los materiales y elementos que se deban

incorporar a la obra, para su aprobacion. Se establece en este PARRAFO que las muestras deben

presentarse antes de la ejecucion de las obras seguin el Plan de trabajo.
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El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas
de las muestras presentadas no relnen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de
Obras podré disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos
incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La
Fiscalizacion de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan

o atrasen la presentacion de las muestras.

El contratista presentara respaldos de |la procedencia de los materiales, equipos o elementos utilizados
en la obra, a fin de obtener elementos de juicio que permitan a la Fiscalizacién evaluar la posible
equivalencia entre los materiales, y definir la que corresponda al destino de la construccién, en funcién a

la calidad de las terminaciones requeridas y al posterior uso, segun su criterio.

La colocacion de cualguier material en obra estard sujeta a la aprobacion previa de la Fiscalizacion de
Obras. Solo podran utilizarse aquellos materiales cuyas muestras hayan sido evaluadas y aceptadas

formalmente por el Fiscal de Obras.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la

obra, el Contratista presentard dos (2) muestras de diferentes marcas o fabricantes.

La Fiscalizacién de Obras podréd aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,

mantenimiento y conservacién de |a construccion segin su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las

especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,

estando lgs_gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista caso considere

./ lefe
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La Fiscalizacion de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan o atrasen |a prestacidn de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y
serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion
con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccion y acabado
deseados. De no lograrse, el Contratista deberd realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean

necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para

LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.

GARANTIA DE CERTIFICACION

La Municipalidad de Ciudad del Este puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases,
materiales y acabados que estime conveniente; el Contratista dard todas las facilidades para ello y

asumird el costo de su realizacidn.

Durante la ejecucién de cada rubro, se realizara la medicién parcial y se labrard un Acta respectiva, que
servird de requisito para la certificacién de avance de obra. Al concluir el trabajo contratado, se

procederan a las mediciones finales y se labrard el Acta de Recepcion Final.

La aceptacidn parcial de la certificacién mediante el Acta de Recepcién Provisoria, no exonera al
Contratista de |a obligacién de su conservacion, mantenimiento y reparacién hasta la finalizacién integral
de los trabajos. Se mantendrén las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes de la Republica del Paraguay, sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de |a
obra, de acuerdo a las exigencias sefialadas en el Contrato firmado con la Municipalidad de Ciudad del

Este, hasta su entrega mediante el Acta de Recepcién Definitiva.
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

La recepcién_parcial y definitiva estaran a cargo del Fiscal de Obra, quien procedera a realizar la

de Area Urbana
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culminados y conforme a estas especificaciones técnicas. La recepcién parcial no exime a El Contratista

de la conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacién y entrega de los trabajos mediante

la recepcién definitiva.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara
a La Fiscalizacion de Obras, un juego completo de planos estructurales, planillas y detalles firmados por

el profesional contratado por el Contratista de Obra, en cardcter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacién sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademads, se
entregardn los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa

de CAD en soporte magnético como asi también en formato PDF digital.

MATERIALES.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, serdn reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los

gastos que demande la sustitucidn.
AGUA.

Sera proveida por EL CONTRATISTA y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga
mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mds de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o
que sea rica en dcido carbdnico. El agua estard exenta de arcilla, tanto en la confeccion de mezclas para

la albafiilerfa, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucion de estructuras de

hormigén armado.

Director
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CEMENTO.

Se utilizard cemento de fabricacién nacional, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Para
los trabajos de empedrado y obras viales se recomienda el empleo de Cemento Portland Compuesto
Tipo Il — CP 32, por sus adecuadas condiciones de trabajabilidad y durabilidad. Para los trabajos
estructurales y de hormigén armado, el tipo de cemento a emplear seréd el técnicamente adecuado,
debiendo ser definido y autorizado por la Fiscalizacién de Obras, en funcién de |a naturaleza y exigencias
de cada trabajo. Los cementos procederdn de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primera
calidad. El polvo deberd ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre
hermético, con la marca de fabrica y procedencia, y almacenado en lugares secos y resguardados. Todo
envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado, asi como aquellos envases

que contengan material cuyo color se encuentre alterado.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y
aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde
su recepcion o ingreso a la Obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran

empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la obra
dentro de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras. lgual medida se debera
adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc.

durante el curso de los trabajos.
CALES.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonatos de calcio. Serdn de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a Obra serd

en bolsas.
CALES HIDRATADAS EN BOLSA.

ataglas, se ingresardn a la Obra en sacos (bolsas de polietileno).
)
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El envoltorio deberd reflejar sello de la fabrica de procedencia y serdn de fibricas acreditadas y de
primera calidad.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la

intemperie evitando humedecimiento, etc.

ARENAS.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgdnicas ni arcillas. Su
composicion granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usarad

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales.
PIEDRA.

Bruta:

Las piedras serdn tipo baséltica (se podrd utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pals). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se

admitira la utilizacion de la piedra tipo “0”.
Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en
las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben estar completamente limpias, estar libres de

particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria

diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso

se fijen.

Direccion de Area Urbana 10
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizardn las barras de acero para armaduras indicadas en los planos, del tipo corrugado de alta
adherencia, con resistencia caracteristica fyk = 5.000 kg/cm? (= 500 MPa). Previo a su colocacién, las
barras deberén limpiarse de tierra, grasa y escamas de dxido sueltas, sin que dicha limpieza afecte las
nervaduras ni produzca disminucién apreciable de la seccion; no se admitiran barras con corrosién que
implique mermas de seccion superiores al diez por ciento (10%) o picaduras profundas. Para ataduras y

armado de jaulas se empleard alambre recocido de @ 2,0 mm), asegurando amarres firmes en todos los

puntos requeridos.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

No se autorizard el ingreso ni la descarga de ningln cargamento de hormigdn sin la previa verificacion y
aprobacién por parte del fiscal de obra. La empresa contratista debera notificar con la debida
anticipacién a la fiscalizacion, a fin de permitir la realizacidon de las inspecciones y aprobaciones
correspondientes antes del despacho del material. En caso de incumplimiento de este procedimiento, el

cargamento podré ser rechazado.

Asimismo, al iniciar un nuevo rubro o actividad constructiva, la contratista deberd informar previamente
a la fiscalizacidn, con el propésito de coordinar la organizacidn, supervision y aprobacidn de las tareas

respectivas.

La resistencia caracteristica del hormigon estructural serd la indicada en el cdlculo estructural aprobado,
en funcién del tipo de elemento y de las exigencias del proyecto, no siendo en ningln caso inferior a Fek
= 210 kg/cm? a los 28 dias. El Contratista debera extraer tres (3) probetas por cada carga de hormigon
(equivalente a 8-9 m?) y gestionar los ensayos correspondientes. Los resultados de las roturas deberan

ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su evaluacién y conformidad.

En Obras tales como Muros, Puentes, Pavimentos de Ho, Estructuras. Especificamente: (zapatas, pilares,
vigas superiores, muros y losas de H°A®). No estd autorizado el cargamento del hormigén por partes ni

con mezcladora; solo el cargamento se hard con mixer pues es necesario la presentacion de las probetas

11
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Asimismo, ninglin cargamento de hormigén podra ser realizado sin la autorizacion previa y expresa del
Fiscal de Obras. En caso de incumplimiento, todo lo cargado debera ser removido y reemplazado a cargo

exclusivo del Contratista.

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte
inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedar4 abierta hasta poco antes de colocar el

hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mds de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a

humedecerse y por contraccién del hormigaén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre
los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mds de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habré més de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro

costados.
Armaduras.

Proteccién del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el

momento de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas,
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nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el

método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras,

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debers ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberin ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el

doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocha) veces el didmetro de la

barra.

Colocacién y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberin ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del
hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible.
Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran

alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser separados por bloques de

morteros, Todas |as varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos serdn limpios, duros, resistentes y libres de materias orgénicas, arcillas,
limos u otras impurezas perjudiciales, presentando una granulometria adecuada al tipo de elemento ya
la dosificacién del hormigén a emplear. La seleccién y combinacién de los agregados debers permitir la
obtencién de un hormigén con la resistencia caracteristica indicada en el célculo estructural aprobado,
no inferior a Fck = 210 kg/cm? a los 28 dias para elementos estructurales. Los agregados seran
acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera mediante procedimientos adecuadas,

previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obras, evitando segregaciones y contaminaciones.

Mezciado del Hormigdn: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El
hormigon deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita
la obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a

mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
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permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de

los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigén deberd ser colocado antes de que haya comenzado su

fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién
debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada |a siguiente y para evitar la formacién de juntas
entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser

colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberdn ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberd continuar por un periodo de tiempo no menor de 7

(siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn.

Remocion del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberdn ser removidos al

mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.
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No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menaos de

7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente

las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hars conjuntamente

con el Fiscal de Obras.,

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberdn ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberén ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada

para la estructura de la obra,

Trabajabilidad del Hormigén: La trabajabilidad del hormigén serd la necesaria para que, con los
métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigén rodee las armaduras sin solucién de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras (huecos en el
hormigén). La trabajabilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del cono
de Abrams segin el ensayo UNE- 7102. Como norma general no se permitird la utilizacién de

hormigones que no presenten excelente homogenizacién.

Consistencia Asiento (cm)

Seca 02

Plastica 4 — 6 (Recomendada)
Blanda 6 =10

Fluida 10 — 15

, DEL ESTE
) 1R D, P21 4 et & [+
SN %
~.'0n a2 Arg. Juan Cabrera
e L ;;"/‘ Dirvector
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La Fiscalizacién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la
situacion de las piezas a hormigonarse. Las mezclas de hormigén que tengan una consistencia fluida,

segln el cuadro anterior, serdn rechazadas y su eliminacién corre por cuenta de la Contratista,

OBSERVACION: E| contratista debers presentar el calculo estructural y de refuerzos necesarios, firmado

por un Ing. Civil. Para la ejecucion de cada item tendrin que guiarse por las especificaciones técnicas.

P L

Arq. Juan Cabrera
Director
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES /

1. Provision y Colocacién de Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metélica e impresién
digital. /~ '

El Contratista proveerd e instalars, Ia primera semana de iniciado los trabajos, el cartel de obra de
dimensiones 1,80 x 1,80 m, con impresién digital en adhesivo vinilico color naranja degradado a blanco,
sobre chapa galvanizada n°24, y cafio de 0,20 x 0,20 m, soporte en perfil U de 2”, con reticulado de
varilla metélica de 10 mm, que deberd cumplir con los requisitos municipales y construidos con
materiales, que se indiquen en el detalle, la altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,20

metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

No se permitira ningln otro cartel sin autorizacion expresa y por escrito de la Municipalidad de Ciudad
del Este. Antes de su impresi6n el contratista deberd enviar via carreo electrénico el detalle gréfico para

ser visado por la Fiscalizacidn. Estarad prohibido colocar propaganda.

_-,.mmmmbns-.._. TIPOGRAF(A REQUERIDA
_géLll!E)SA'[E,__ﬁ_ OBRA: Config Rounded Medium.

I DN TI N aa

AV.Y B®: Config Rounded Regular.

LOTE - ID: Config Rounded
Semibold.

DESCRIPCION: Config
Rounded Semibold y Config
Rounded Light.

“SENOR CONTRIBUYENTE...”:
Config Rounded Regular.

GRACIAS POR CREER y
CONSTRUYAMOS: Gabriel
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Para los lugares con doble sentido deberdn colocarse 1 cartel por sentido. Ej.:

2. Replanteo y marcacion. /

Este trabajo consistird en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota QUE INDIQUEN LOS PLANOS,
EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias, Los niveles determinados en los
planos. La Fiscalizacién de Obras las ratificard o rectificard durante la construccion, mediante érdenes de

servicios a nuevos planos parciales de detalles.

El replanteo lo efectuara el contratista, se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del

cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. EL

Direccién de Area Urbana 18



Z3 Municipalidad de Ciudad del Este

(tian\ Paraguay
gélll_l lEJSAT D Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
.NMW.WE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

La escuadria de los locales serd prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda. Los fiscales de obra ratificaran y rectificaran los niveles

determinados durante la construccién, mediante érdenes de servicios.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva
de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacién de Obra no
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. La Contratista debera disponer en obra y
permanentemente todos los elementos de medicidn y nivelacidn necesarios para verificaciones a

realizarse por Inspeccidn de Obra.

3. Preparacion de terreno.

Previo al replanteo o marcacién EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas,

escombros, construcciones precarias, etc.

El contratista debera realizar el levantamiento topografico correspondiente, con equipos adecuados con
una precision de 1 mm x m, y presentar al Fiscal de obras el estudio altimétrico para corroborar los

perfiles longitudinales y las pendientes necesarias dadas en el proyecto

Previo a la colocacién de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberd ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazon entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
deberd compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores.

Asimismo, en caso de que existan uniones de calles, se deberd colocar una capa de 5 cm de arena

lavada, esparcida y nivelada, que servira como asiento para la colocacién de las piedras del empedrado

Direccién de Area Urbana 19
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Para apertura de calles, EL CONTRATISTA debers efectuar con maquinas apropiadas previa autorizacién
del Fiscal de Obra.

4. Remocion de empedrado. ~

Comprende los trabajos correspondientes a la remocién de pavimento tipo empedrado en las zonas
indicadas segtin corresponda. La remocién de piedra deberd ser manual o maquinarias, con el debido
cuidado para evitar dafios tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable, asi como de los

cordones de acera y otras obras civiles existentes. El material no podrd ser reutilizado y deberd ser

retirado inmediatamente del lugar.
5. Relleno y compactacion. ~

Todo relleno o terraplén se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin y aprobados por la
Fiscalizacion. El material deberd ser homogéneo y de bajo indice de plasticidad, perfectamente
apisonado para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de
relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda

ocasionar asentamiento del terreno.

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,

debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Para todos los casos, el Contratista recabard |a aceptacion del suelo por parte de la Fiscalizacién, estando
ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costo, el suelo no apto y/o rechazado. Antes de ser
cubierta la base de asiento con la primera capa de suelo, el mismo serd escarificado a 0,20 m de
profundidad como minimo y compactado, como todas las demds capas posteriores de relleno, con la
misma exigencia de compactacion requerida para los terraplenes. Las sucesivas capas no excederdn 20
cm de suelo compactado y no se cubrirdn con capas siguientes antes de contar con la aprobacién de la

Fiscalizacion, que el Contratista estd obligado a solicitar. Este espesor podréd ser modificado segin

indique la Fiscalizacidn.
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La compactacién consiste en la ejecucién de las obras necesarias para compactar suelos, hasta obtener
el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones de manipulacion de equipos necesario y

los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procederd a compactar el material suelto resultante, para tal fin
se eliminardn previamente las piedras de tamafio mayor a 0,05 m de diametro, si las hubiere, se
agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la
superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debers ser totalmente excavado y

reemplazado por el suelo apto, extraido de las dreas de préstamo que indique la fiscalizacién.

La compactacién de suelo se efectuard con medios mecdnicos, en forma sistematica y de manera que

permita un control eficiente.

La Fiscalizacion podré exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y
se lo reemplace con suelo apto. Esta sustitucion serd por cuenta exclusiva del Contratista y por

consiguiente el volumen sustituido no sera medido ni pagado.

Una vez terminada la ejecucion de rellenos, deberd conformarlos y perfilarlos de acuerdo con los datos

del proyecto u drdenes de |a Fiscalizacion.

No se permitira colocar relleno contra ninguna estructura sino hasta cuando la Fiscalizacion otorgue el
permiso correspondiente. Los rellenos adyacentes a los muros se completardn con compactadores
mecanicos operados manualmente, en capas de espesor no mayor a 0,20 m., segun las exigencias de

compactacién requeridas en estas especificaciones.

El equipo de compactacion serd del tipo adecuado para la clase de suelo a compactar, debera ejercer
presion para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de produccion minima de 100 m
diarios. La fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el contratista, sobre la base de un tramo de
prueba y determinard el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades

especificadas.

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material

Director
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Si fuere necesario el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de agua podra
efectuarse en el lugar de excavacidn del suelo o en el sitio de depésito sobre el terraplén, el agua serd
distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrifugas de alta

presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

6. Construccion de empedrado sobre tierra colorada. -

Se tratan de pavimentos altamente permeables elaborados a partir de piedras partidas de dimensiones
convenientes y colocadas a mano con las puntas hacia abajo y las caras planas hacia arriba, sobre un
lecho de tierra del lugar con buenas caracteristicas, de manera que al recibir la carga del transito su
inter-trabazon les permita soportar las solicitaciones / cargas. Este item comprende los trabajos de
desmonte para caja, preparacion de la subrasante, el relleno y la compactacion de la zanja, la
construccién de terraplenes y el empedrado propiamente dicha previo colocacién de corddn de
hormigdn prefabricado. La piedra para este trabajo consistira en particulas limpias, tenaces y durables,

las mismas deben estar exentas de fragmentos laminares, alargados o coloidales.

Previo a la colocacion de material de préstamos, ta superficie de la plataforma det terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberd ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
deberad compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo
y los sectores en corte con material de calidad aceptable en la subrasante, deberan ser escarificados en
un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material flojo, humedecido o aireado, segln sea necesario y

compactado hasta la densidad requerida.

f
Arq. Juan Cabrera
Director
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A medida que vayan culminando los tramos, es conveniente pre-compactarlos con un rodillo liso de peso

mediano a los efectos de producir un conveniente asentamiento de las piedras sobre el lecho de arena o

tierra.

A seguir se describen los principales materiales a utilizarse en la construccién del pavimento tipo

empedrado:

Piedra: La piedra utilizada sera basaltica, negra, sana, limpia, sin vestigio evidente de descomposicion y

metearizacion.

La piedra para este trabajo tendrd una forma prismdtica o poliédrica. En la cara superior de la piedra no
podrd tener una dimensién menor a 0,15 m ni mayor a 0,20 m. En el sentido de penetracidn, la piedra

no podra ser menor a 0,20 m.
Tierra Colorada: Se exigird que ésta sea limpia, libre de impurezas y material en descomposicién.

Debido a que son altamente permeables, es muy importante tener en cuenta la hidraulica del drenaje
superficial y lateral. Puesto que uno de los elementos de disefio relacionados a la seccién transversal es

la pendiente.

Tramo de prueba: Al iniciar la compactacion de 4reas de terraplén, cada vez que se emplee un
determinado tipo de suelo, el Contratista tomara la primera tirada a compactar como seccion de prueba,
a los efectos de determinar la metodologia de las operaciones necesarias para la obtencién uniforme de

la densidad requerida.

Desmonte para caja y retiro de material: El lecho de asiento estard compuesto por tierra del lugar,

limpia, resistente, durable y debera estar exenta de impurezas, materias orgénicas y arcillas.

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera
a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 0,20 m para su posterior compactacion de

acuerdo a lo especificado en terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de drboles, troncos, raices y todo tipo de vegetacion en

todo lo ancho de la calzada. La preparacién de la sub rasante consistiré en el desmonte de los suelos,

ﬁn de Plahificacion y Proyectos
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Deberd efectuarse como minimo, tres dias antes que inicien a depositar los materiales para la
construccion de dicho sector, conservando su perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién del

pavimento. Al igual gue en los items anteriores el contratista retirara el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante sera conformada y perfeccionada de
acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan

un espesor uniforme. La superficie serd escarificada hasta una profundidad de 0,20 m.

Refuerzo de subrasante (e= 30 cm): Este trabajo consiste en la ejecucién de una capa de suelo
seleccionado, aprobado por |a Fiscalizacién, de 0,30 m de espesor, con un CBR218%, hasta la cota de sub
rasante, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,

secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Colocacion de piedra bruta: Las piedras se colocardn a mano y martillo sobre el lecho de tierra en fajas
iguales de 1,0 a 1,5 m maximo, divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de
asiento, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccién transversal y la
menor dimensién hacia abajo. La mayor dimensidn en su superficie externa estard orientada en sentido
normal al eje de la calzada y las piedras estaran intimamente en contacto unas con otras, a fin de
mantener la estabilidad del conjunto. Se insertardn piedras de menor tamafio cuando sea necesario en
el hueco entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto. Los
pavimentos de piedra deberan tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento
lateral a causa del empuje del transito vehicular. Previo al afirmado, se esparcird piedras menudas y ripio
(6ta) de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en |a cantidad 1 m?® para
100 m? Si faltaran piedras y/o tierra para la reconstruccion del empedrado, la provisién correra por

cuenta del contratista.

Relleno de juntas y compactacién: La compactacion serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacién o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: serdn de dimensiones de 0,15 x 0,15 m y de 12 a 20 Kg de peso.
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b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y €on un peso
aproximado de 65 Kg como méximo. Este pisdn pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacidn.

c) Compactadora mecdnica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

En la construccién de la capa del empedrado, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los
vacios en el agregado grueso queden completamente llenados por el agregado fino y la operacién de

relleno debe conducirse de modo a evitar el desalineamiento del agregado grueso.

Para las capas terminadas se usardn vibradores compactadores con rodillo liso y debera proveerse un
numero suficiente de estos equipos para completar la compactacion y el relleno de la cantidad de capa
esparcida cada dia. Inmediatamente después de crear el perfil de la superficie, se iniciard la
compactacion con el vibro compactador, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm del soporte lateral de
tierra provista. El vibro compactador sera operado hacia adelante y hacia atras a lo largo de los bordes
hasta que la tierra del soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo lateral suficiente

para evitar cualquier desplazamiento del agregado grueso durante su compactacién y relleno.

Después que los bordes estuvieren compactados, el apisonado progresara gradualmente, de media
rueda cada vez, para la linea del centro y cubriendo el drea entera con las ruedas traseras. Cuando la
seccidn transversal tiene una sola pendiente, la compactacién avanzard del borde més bajo hacia el mas
alto. Esa operacion continuard hasta cesar el rebajamiento y no serd visible ningun desplazamiento de la

piedra delante del rodillo del vibro compactador.

No se ejecutardn maniobras del vibro compactador sobre la capa que estd siendo comprimida y se
mantendrd moderada su velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material

esparcido.

Inmediatamente antes de la conclusion del apisonado y antes de la distribucion del material de relleno
piedras tipo 6%, se verificara [a existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las
areas con irregularidades que excedan las tolerancias estipuladas en el item 6 tolerancias descritas

flgjadas y el material en exceso removido_o-rueVormaterial afiadido segun sea el caso, re
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compactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos Y proveer una capa de resistencia

uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccién transversal y la

rasante.

Después que la piedra gruesa estuviera completamente apisonada y encajada, se procede al [lenado de
sus vacios con el material de relieno de piedras tipo 6. Este, serd distribuido sobre Ia superficie en no
menos de 4 aplicaciones finas, uniformes y sucesivas en cantidad tal que llene completamente todos los

vacios, la cantidad de agregado fino distribuido en cada aplicacién no debers ser mayor que 8 kg/m?.

Las areas inaccesibles para las esparcidoras podrén ser llenadas con palas manuales. El agregado de
piedras menudas y 6 deberd estar con su superficie seca para permitir su penetracién hacia el interior
de los vacios de |a piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracién del material de relleno serd obtenida por
medio del efecto dindmico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se usaran inclusive rodillos
tipo3-P, equipados con rastra de escoba de fibra. El agregado de piedra tipo 6 no deberé ser aplicado
con espesor o rapidez excesivos de manera a empastar o taponar la superficie, impidiendo el relleno de

los vacios y el contacto directo del apisonado sobre la piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado sera continuo, aplicando y barriendo el resto manualmente donde sea
necesario hasta que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar
mas particulas secas y la superficie de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el
mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los trechos deberdn ser fijadas de modo que las
operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su inicio. Si el tiempo
amenazare lluvia, el trabajo no debera ser iniciado, o la longitud del trecho debera ser reducida para

permitir el llenado antes de la lluvia.

Para capas de espesor compactado comprendido entre 12.5 y 25 cm, la trabazon inicial de agregado
grueso con vibro compactadoras, sera compactada en todo su ancho por medio de compactadores
vibratorios aprobados. La vibracién y el aplanamiento deberdn ser continuos hasta que la capa esté
completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accién de la vibracion
compactadora. Luego, el material de relleno piedras menudas y ripio (6ta) de igual o superior calidad

no superior al 50% del total requerido
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Compactadores vibratorios en combinacién con escobas de fibra, esta Gltima operada manualmente
sobre la superficie de la capa, hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hara, en seguida, una segunda aplicacion de agregado de piedras tipo 6%, no mayor que el
25% del total requerido, y luego se procederd a su hundimiento por medio de vibracidn, aplanamiento y
barrido. La porcién faltante del material de relleno sers aplicada uniformemente y sobre esa aplicacién
no sera permitida mas que una pasada de vibradores sobre la capa. El llenado del agregado grueso sera

completado por medio de aplanadoras y el barrido del resto por medios manuales.

Acabado: Inmediatamente después que los intersticios de una seccién de la capa hayan sido llenados
satisfactoriamente con resto, y no haya recebo sobrante sobre la superficie, fa misma debers ser
aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como sea posible. El riego deberd ser hecho para
permitir la conclusion del trabajo de aglutinacién en el mismo dia de su inicio. La cantidad de agua
deberd ser apenas suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, |a capa deberd
ser cilindrada y barrida, distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado piedras tipo 6%

adicional en las dreas donde sea necesario.

La base del empedrado serd entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir
aglutinacion hidraulica, y serd seguidamente cilindrada. El material de relleno serd afiadido si es
necesario. £l riego cilindrado y barrido serd continuado hasta que se produzca un mortero de material de
relleno y agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella de mortero en el frente de las

ruedas de la aplanadora.

Los trabajos de aglutinacion deberan ser ejecutados completamente en la calzada y en trechos no
mayores que 300 m de largo si fuese el caso, ningtin trecho podrd ser iniciado antes que el trecho

anterior haya concluido y haya sido aceptado por la Fiscalizacion.

Tolerancias: La superficie acabada de la capa serd verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su

rasante y bombeo. Ella no deberd, en ningun punto, presentar una diferencia mayora 2 cm.

Medicion: La unidad de medida del trabajo comprendido en esta seccidn sera el metro cuadrado de

material aceptablemente colocado y compactado seglin se prescribe en esta seccidn.

Arg. Juan Cabrera
Director
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Las dreas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones
y cotas del terreno que fueron medidas por la Fiscalizacion en ocasién del relevamiento del actual
camino, las cuales seran consideradas como “datos actuales del camino”, incrementadas en las 4reas
correspondientes debidas a la excavacién prevista en el [tem Desbroce y despeje (maximo 20 c¢m de

profundidad), calculadas basandose en la nivelacién posterior a la limpieza y destape.

La seccién transversal a ser considerada a efectos de la medicién serd la menor entre la seccion del

proyecto y la seccién real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones,

después de |a ejecucién de los servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mds de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie
considerada como “datos actuales del camino” no serd medido ni pagadas. En los casos en que el
Contratista solicite, una revision de los calculos en que se basen las mediciones, antes de la limpieza y
despeje, mediante notificacion escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en
los “datos actuales del camino o calzada”, o en los célculos originales relativos a un drea cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia mayor que 0,4 m2, entre el cdlculo revisado y el célculo
original, en este caso, se da por entendido que el Contratista al momento de adquirir los compromisos
contractuales después de una revisién de los items en planilla de costos y la planimetria entregada , esta

fiscalizacion da por aceptada la oferta para estas circunstancias.

Estabilidad: El paso sobre la superficie tremenda de un camién cargado con 10 TN en el eje traserg, no
deberd producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la

recompactacion o cambio del material base que produzca ese defecto.

Relleno de juntas y compactacion: La compactacion serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacién o mediante los siguientes tipos de pisones:;

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 m y de 12 a 20 Kg de peso.

b) Pisones para cuatro hombres: Presentardn una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pison pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la

fiscalizacidn.
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¢) Compactadora mecénica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

7. Provision y colocacién de cordones de He prefabricados.

El Contratista proveera e instalara en los laterales cordones de hormigdn prefabricados, de manera a
favorecer el confinamiento del conjunto. El trabajo consiste en la provisién y colocacién de cordones de
hormigén prefabricados, los cuales seran colocados de canto. El elemento se enterrard de modo que su

parte superior quede del lado de la vereda, debiendo el corddn sobresalir sobre la calzada

aproximadamente 0,10 m.

Los cordones de hormigén prefabricados deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

® Resistencia caracteristica minima (fck): 150 kg/cm?
e Longitud minima: 0,50 m
e Altura: 0,40 m

e Espesor minimo: 0,10 m

Los cordones deberdn presentar una superficie plana y regular, sin alabeos, coqueras, fisuras ni
descantillados. Seran rechazados aquellos elementos que presenten defectos visibles o que no cumplan

con las especificaciones establecidas.

Los cordones serdn asegurados en su parte interna mediante relleno compactado, a fin de garantizar su

estabilidad.

Los mismos sefialardn el borde entre nivel de calzada y vereda, debiendo quedar dispuestos en linea
continua, perfectamente alineados y encalados, y sobresaliendo como minimo 0,10 m por encima del
pavimento final o fondo de cunetas. No se admitira una diferencia mayor a 0,05 m entre los espesores

de dos cordones consecutivos.

La dosificacion a utilizar para el macizado de apoyo serd 1:3 (cemento:arena). El Contratista debera

retirar el material sobrante de la obra sin costo adicional.

. Juan Cabrera
Director
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El proceso de colocacion de los cordones se describe a continuacién:

® Excavacion de la porcidn anexa al borde del pavimento, cbedeciendo a los alineamientos, cotas y

dimensiones indicadas en el proyecto;

Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los cordones;

Instalacion y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el proyecto

tipo considerado;

® Union de las piezas con mortero cemento-arena, dosaje 1:3. Los cordones deberdn ser
fabricados en moldes metilicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo
sometidos a asentamiento por vibracidn.

® Alfinalizar deberan ser pintados correctamente con cal.

La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presenten
desperfectos luego de su colocacién en obra. El material que en alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado satisfactoriamente, debers ser totalmente removido y reemplazado por un

suelo apto extraido de sitios previamente aprobados por la fiscalizacion.
8. Cuneta tipo cordon de H2 e: 0.10m. -

Este trabajo consistird en la construccién de cunetas de hormigdn, en conformidad con las alineaciones,

cotas y dimensiones que figuran en los planos o en las érdenes emitidas por la Fiscalizacion.

La base de asiento de la cuneta compactada, deberd ser conformada hasta que presente una superficie
plana de conformidad con la seccién indicada en los planos, todo el material blando inestable debera ser
retirado y dispuesto en forma aceptable. Las cunetas de hormigén deberan ser cargadas “in situ” en

segmentos de 3,00 m de longitud, con el empleo de encofrados laterales.

El hormigon recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos
durante 7 dias esto implica que el hormigén serd humedecido y conservado himedo durante este
periodo, de acuerdo a drdenes de la fiscalizacion. La cuneta debe ser paralela, en planta y en perfil, al eje
de la calzada. Todo lo relacionado a la elaboracion del hormigon debe ser aplicado con todo lo

mencionado en el extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGO 2
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9. Construccién de badén de H°A® e: 0,12m - ancho de 2,00m. *

Se realizardn en los lugares indicados por la fiscalizacién y de acuerdo a Ia necesidad para el buen
desalojo de fluidos. Los de hormigén in situ tendran las siguientes caracteristicas, llevaran varillas de
10mm, espesor de 12 cm y ancho de 2,00m. Forma de ejecucion y materiales a utilizarse de acuerdo a
cada caso en especial. Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las caras frontal y
superior serd redondeada o biselada. Seran rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados
© no cumplan con estas especificaciones. Todo lo relacionado a la elaboracién del hormigon debe ser

aplicado con todo lo mencionado en el extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO”.

017 em

TS de 10 men cada 15 G on ambios seitidos

E largo del bacen sora variable gependends 6! anchn de la calle v de ka ubicacion Sal THRNMO

Detalle de Baden de H2A2 FCK 250 Kg/cm2

10. Provisién y colocacién de triturada sexta. .~

Se requiere rellenar los vacios resultantes entre las piedras, para esto, se utilizard piedra basaltica
triturada tipo sexta. Antes de su relleno se realizard una limpieza superficial con herramientas de barrida
industrial, eliminando todo el exceso de material fino obtenido en las actividades de colocacién de la
piedra bruta, a modo de despejar los intersticios para un relleno uniforme. Se exigira que este sea limpio

y libre de impurezas y de materiales en descomposicidn. La granulometria debera ser aprobada por la

. . . . 2
fiscalizacion y el consumo serd de una cantidad aproximada a 1m? por 100 m?,
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA ~

11. Limpieza final. .
Este trabajo consistird en la limpieza de toda |a zona de obra, luego culminados los trabajos.

La ejecucion consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una prestacion que na
agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra todas las calles enumeradas en el

Proyecto, en todo su ancho y extensién. En ningln caso deberd dejarse residuos en propiedad privada y

en vias proximas.
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