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DELINEAMIENTOS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se plantea la intervencién de los pavimentos nuevos y existentes, sustituyendo o reparando lo que fuere
necesario.

El 4rea sujeta a la intervencién se encuentra comprendida dentro del Distrito de Ciudad del Este,
Departamento de Alto Paran3, la ubicacion de cada obra a ser ejecutada se anexa a la planilla de cdmputo

y presupuesto presentado a la Contratista.

Responsabilidades del Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista que este perfectay totalmente informada de todo lo referente a la
zona donde se efectuar los servicios y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de

los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

E| Contratista examinara por su cuenta y tomard conocimiento del estado en que se encuentra el terreno
y las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en el sitio. Antes de la ejecucion de obra el Contratista verificaré las medidas en el sitio. Debera
compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas por

las construcciones linderas.

Al inicio de la obra la CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD DE C.D.E un Cronograma de avance
fisico de la construccion, dénde se detallarén los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el

término de la obra.

E| Contratista adjudicado de la obra, debera presentar con su oferta, el nombre y curriculum de 1 (un)
profesional (Arquitecto o Ingeniero) de nacionalidad paraguaya, con copia del registro M.O.P.C. y titulo
del profesional como coordinador del equipo de Residentes, cabe destacar que la construccion requerira
de un Residente profesional (Arguitecto o Ingeniero) responsable de la misma obra, estos solamente

seran sustituidos por otro de su misma experiencia, que deberd ser previamente aprobado por la
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Municipalidad de Ciudad del Este, el cual deberan permanecer en el lugar de |a obra hasta la finalizacidn

de los trabajos.

Se deberd contar con un libro de obras para consultas, a los efectos del control de la obra, se establece la
necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y
que quedard en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal
de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde |a preparacién de la obra hasta la

recepcion definitiva.

En el sitio de obra se deberd contar permanentemente con un juego completo de los documentos
componentes del proyecto. De preferencia, dichos documentos deberan estar plastificados o ploteados,

con el fin de garantizar su durabilidad durante toda la ejecucidn de la obra.

Los planos de arguitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el
presupuesto, se consideran documentos referenciales, tienen caracter de pre dimensionado, por lo que
queda a cargo de |a Contratista la verificacion de los mismos, ya que, por su caracter de Constructor, es
responsable de |a seguridad de las estructuras, debiendo respetarse la geometria del disefio estructural

presentado por el mismo contratista.

La Contratista deberd ejecutar todos los trabajos conforme al Proyecto aprobado, incluyendo aquellos
que, aun no estando expresamente mencionados, sean necesarios para la correcta y completa ejecucion
de la obra. En especial, cuando se requieran elementos estructurales que demanden célculos especificos,
deberan presentarse los estudios planimétricos y altimétricos correspondientes. En todos los casos, sera

requisito indispensable contar con la aprobacién previa de |a Fiscalizacion de Obra.

El Contratista arbitrara los medios necesarios a fin de cumplir con el Cronograma de Obra del Contrato, y
contar con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y elementos necesarios

para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las obras.

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal

manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones
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del trabajo, colocando barreras de proteccién tanto duras como blandas, asi mismo tomar las medidas de

no interferir el transito normal vehicular y peatonal.

El Contratista contara con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el
Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso inmediato el establecimiento
nuevo o refaccionado, sea ésta de cardcter parcial y/o definitiva. El Fiscal de Obras estara facultado para
exigir la limpieza periddica, si lo creyera conveniente. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo

considerar en su propuesta este retiro y transporte.
FISCALIZACION DE OBRA.

Se denomina Fiscalizacidn de Obra a los representantes designados por la MUNICIPALIDAD DE C.D.E, y

Contratista a la Empresa seleccionada para la ejecucion de la obra,

Estas Especificaciones generales, conjuntamente con las Planillas de Cémputo, Presupuesto, y los planos,

constituyen el Proyecto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Es de caracter obligatorio la utilizacidn de vestimenta identificatoria y equipos de proteccion individual
en la construccidn, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccion contra caidas, gafas de

proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas tecnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacién dard curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacién de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del

personal, lo que dara curso a la no suspension de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberdn utilizar son: Botas, Guantes, Gafas de

proteccion, entre otros.

Ing. é in Gimenez
royectista
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CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES.

Los trabajos efectuados por el contratista seran de dptima calidad. La sola presentacién de la cotizacion,
supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Todos los trabajos deben ser interpretados como provisién, colocacion y/o instalacion deben

efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y especificaciones técnicas.

Las muestras deben presentarse antes de la ejecucién de las obras, segln el cronograma de trabajo. EL
CONTRATISTA serd responsable de suministrar las muestras de los materiales a ser utilizados, para su

evaluacidn y aprobacién previa por parte de la Fiscalizacién de Obra.

El Contratista proveera la totalidad de los materiales, mano de obra calificada, equipos, coordinacion y
tecnologia necesarios para la correcta ejecucidn de las obras que se describen en los planos, planillas de
obras, y demdas documentos contractuales. El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la

suspensidn inmediata de los trabajos.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en |a obra, debera merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obras, quien tendrd amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que
|a que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dard derecho

a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

La Fiscalizacién de Obras ordenard la demolicién de cualquier elemento que en su construccién que no

responda al grado de calidad y seguridad establecida en ESTA documentacion técnica.
MUESTRAS DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Seré obligacién del Contratista la presentacidn de muestras de los materiales y elementos que se-deban
incorporar a la obra, para su aprobacion. Se establece en este PARRAFO que las muestras deben

presentarse antes de la ejecucion de las obras segun el Plan de trabajo.
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El incumplimiento de esta prescripcién dard lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas de
las muestras presentadas no retnen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacién de Obras
podrd disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos
incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La

Fiscalizacién de Obras podré justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan

o atrasen |a presentacion de las muestras.

El contratista presentard respaldos de la procedencia de los materiales, equipos o elementos utilizados
en la obra, a fin de obtener elementos de juicio que permitan a la Fiscalizacidn evaluar la posible
equivalencia entre los materiales, y definir la que corresponda al destino de la construccién, en funcién a

la calidad de las terminaciones requeridas y al posterior uso, segln su criterio.

La colocacién de cualquier material en obra estara sujeta a la aprobacion previa de la Fiscalizacion de

Obras. Solo podran utilizarse aquellos materiales cuyas muestras hayan sido evaluadas y aceptadas

formalmente por el Fiscal de Obras.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la

obra, el Contratista presentara dos (2) muestras de diferentes marcas o fabricantes.

La Fiscalizacion de Obras podrad aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,

mantenimiento y conservacion de la construccion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial, conforme a las

especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,

estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista caso considere necesario.

& offector 6
£ion de Area Urbana
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La Fiscalizacion de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan o atrasen la prestacién de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacidn en contrario y
serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion
con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccidn y acabado
deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean

necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para
LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.

GARANTIA DE CERTIFICACION

La Municipalidad de Ciudad del Este puede ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases,
materiales y acabados que estime conveniente; el Contratista dard todas las facilidades para ello y asumira

el costo de su realizacion.

Durante la ejecucion de cada rubro, se realizard la medicidn parcial y se labrara un Acta respectiva, que
servira de requisito para la certificacién de avance de obra. Al concluir el trabajo contratado, se

procederan a las mediciones finales y se labraré el Acta de Recepcién Final.

La aceptacion parcial de la certificacidn mediante el Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al
Contratista de la obligacién de su conservacién, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral
de los trabajos. Se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes de la Republica del Paraguay, sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra,
de acuerdo a las exigencias sefialadas en el Contrato firmado con la Municipalidad de Ciudad del Este,

hasta su entrega mediante el Acta de Recepcion Definitiva.
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

La recepcién parcial y definitiva estaran a cargo del Fiscal de Obra, quien procederd a realizar la recepcion

parcial una vez los items especificados en las planillas de computo meétrico y planos, estén culminados y
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conforme a estas especificaciones técnicas. La recepcién parcial no exime a El Contratista de la

conservacién, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion y entrega de los trabajos mediante la

recepcion definitiva,

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara
a La Fiscalizacion de Obras, un juego completo de planos estructurales, planillas y detalles firmados por

el profesional contratado por el Contratista de Obra, en cardcter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion serd propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademas, se
entregaran los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacidn de un programa

de CAD en soporte magnético como asi también en formato PDF digital.

MATERIALES.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los

materiales perecederos deberan llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo asu cargo los gastos

que demande la sustitucion.
AGUA.

Sera proveida por EL CONTRATISTA y se empleara la més pura posible. No se aceptara agua que contenga
més de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o
que sea rica en acido carbénico. El agua estara exenta de arcilla, tanto en la confeccion de mezclas para
la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucion de estructuras de hormigon

armado.
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CEMENTO.

Se utilizard cemento de fabricacidn nacional, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Para
los trabajos de empedrado y obras viales se recomienda el empleo de Cemento Portland Compuesto Tipo
Il = CP 32, por sus adecuadas condiciones de trabajabilidad y durabilidad. Para los trabajos estructurales
y de hormigén armado, el tipo de cemento a emplear serd el técnicamente adecuado, debiendo ser
definido y autorizado por la Fiscalizacién de Obras, en funcién de la naturaleza y exigencias de cada
trabajo. Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y serén frescos y de primera calidad.
El polvo debera ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con
la marca de fébrica y procedencia, y almacenado en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado, asi como aquellos envases que

contengan material cuyo color se encuentre alterado.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos |levantados y
aislados del terreno natural, y quedard constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde
su recepcién o ingreso a la Obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran

empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y deberé ser retirado de |a obra dentro
de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras. lgual medida se deberd adoptar
con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el

curso de los trabajos.
CALES.

Las cales se obtendrédn de la calcinacion a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonatos de calcio. Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a Obra serd

en bolsas.
CALES HIDRATADAS EN BOLSA.

Las cales hidratadas, se ingresarén a la Obra en sacos (bolsas de polietileno).
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El envoltorio deberé reflejar sello de |a fabrica de procedencia y serén de fabricas acreditadasy de primera
calidad.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la

intemperie evitando humedecimiento, etc.

ARENAS.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgénicas ni arcillas. Su
composicién granulométrica seréd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usarad

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales.
PIEDRA.
Bruta:

Las piedras seran tipo baséltica (se podré utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se

admitira la utilizacién de la piedra tipo “0".
Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las
mismas condiciones. En ambos casos, |as piedras deben estar completamente limpias, estar libres de

particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria
diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso

se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las barras de acero para armaduras indicadas en los planos, del tipo corrugado de alta
adherencia, con resistencia caracteristica fyk = 5.000 kg/cm? (= 500 MPa). Previo a su colocacion, las
barras deberan limpiarse de tierra, grasa y escamas de oxido sueltas, sin que dicha limpieza afecte las
nervaduras ni produzca disminucién apreciable de |a seccién; no se admitiran barras con corrosién que
implique mermas de seccidn superiores al diez por ciento (10%) o picaduras profundas. Para ataduras y

armado de jaulas se empleara alambre recocido de @ 2,0 mm, asegurando amarres firmes en-todos los

puntos requeridos.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

No se autorizara el ingreso ni la descarga de ningun cargamento de hormigén sin la previa verificacion y
aprobacién por parte del fiscal de obra. La empresa contratista debera notificar con la debida anticipacion
ala fiscalizacion, a fin de permitir la realizacién de las inspecciones y aprobaciones correspondientes antes
del despacho del material. En caso de incumplimiento de este procedimiento, el cargamento podra ser

rechazado.

Asimismo, al iniciar un nuevo rubro o actividad constructiva, |a contratista debera informar previamente
a la fiscalizacién, con el propdsito de coordinar la organizacion, supervision y aprobacion de las tareas

respectivas.

La resistencia caracteristica del hormigdn estructural sera la indicada en el calculo estructural aprobado,
en funcién del tipo de elemento y de las exigencias del proyecto, no siendo en ningun caso inferior a Fck
=210 kg/cm? a los 28 dias. El Contratista debera extraer tres (3) probetas por cada carga de hormigon
(equivalente a 8-9 m?) y gestionar los ensayos correspondientes. Los resultados de las roturas deberan

ser presentados a la Fiscalizacion de Obras para su evaluacién y conformidad.

En Obras tales como Muros, Puentes, Pavimentos de Ho, Estructuras. Especificamente: (zapatas, pilares,
vigas superiores, muros y losas de H"A °). No estd autorizado el cargamento del hormigon por partes ni con
mezcladora; solo el cargamento se haré con mixer pues es necesario la presentacién de las probetas y

ensayos correspondientes de

11
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Asimismo, ningtin cargamento de hormigén podré ser realizado sin la autorizacién previa y expresa del

Fiscal de Obras. En caso de incumplimiento, todo lo cargado debera ser removido y reemplazado a cargo

exclusivo del Contratista.

Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior
de una de las caras de los moldes de columnas, quedaré abierta hasta poco antes de colocar el harmigon

a.objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a

humedecerse y por contraccion del hormigon.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aguellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre
los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy en
tercio de su altura, en una misma estructura no habra més de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro

costados.
Armaduras.

Proteccién del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas,

aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres
7o
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nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el

método mas adecuado si asf lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en
los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el

doblado deberé efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la

barra.

Colocacién y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del
hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible,
Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran

alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por blogues de

morteros. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./em2.

Los agregados finos y gruesos seran limpios, duros, resistentes y libres de materias organicas, arcillas,
limos u otras impurezas perjudiciales, presentando una granulometria adecuada al tipo de elementoy a
la dosificacién del hormigén a emplear. La seleccién y combinacién de los agregados debera permitir la
obtencién de un hormigdn con |a resistencia caracteristica indicada en el célculo estructural aprobado,
no inferior a Fck =210 kg/cm? a los 28 dias para elementos estructurales, Los agregados seran acopiados,
medidos, dosificados Y transportados a la hormigonera mediante procedimientos adecuados,

previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obras, evitando segregaciones y contaminaciones.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serad mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El
hormigon debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita
la obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a

mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal




—=~ Municipalidad de Ciudad del Este
(tiamn\\ Paraguay
géll:' IEJSATDE Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
s e Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberén efectuarse cuidando que la distribucion de

los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su

fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos.

Debera tenerse especial cuidado en |a carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigon, durante e inmediatamente luego de su colocacién
debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas
entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn deberé ser

colocado en forma continua a lo largo de cada seccion de la estructura o entre [as juntas indicadas.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberdn ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuar por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego

de |a colocacién del hormigén.

Remocién del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo
tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de

madera en el hormigoén.

2 l" R
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No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de

7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente

las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hara conjuntamente

con el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberéan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada

para |a estructura de la obra.

Trabajabilidad del Hormigodn: La trabajabilidad del hormigén serd la necesaria para que, con los métodos
previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigdn rodee las armaduras sin solucién de continuidad
y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras (huecos en el hormigon). La
trabajabilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del cono de Abrams
segn el ensayo UNE- 7102, Como norma general no se permitird la utilizacion de hormigones que no

presenten excelente homogenizacion.

Consistencia Asiento (cm)

Seca 0i=2
Plastica 4 — 6 (Recomendada)
Blanda 6—10

Fluida 10 — 15
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La Fiscalizacién de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la
situacién de las piezas a hormigonarse. Las mezclas de hormigon que tengan una consistencia fluida,

segln el cuadro anterior, seran rechazadas y su eliminacién corre por cuenta de la Contratista.

OBSERVACION: Ei contratista debera presentar el calculo estructural y de refuerzos necesarios, firmado

por un Ing. Civil. Para la ejecucién de cada item tendran que guiarse por las especificaciones técnicas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES
1. Provisién y Colocacién de Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metélica e impresién digital. / ».

El Contratista proveera e instalard, la primera semana de iniciado los trabajos, el cartel de obra de
dimensiones 1,80 x 1,80 m, con impresidn digital en adhesivo vinilico color naranja degradado a blanco,
sobre chapa galvanizada n°24, y cafio de 0,20 x 0,20 m, soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla
metdlica de 10 mm, que debera cumplir con los requisitos municipales y construidos con materiales, que
se indiquen en el detalle, |a altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 metros, contando

desde el nivel natural del terreno hasta |a parte inferior del letrero.

No se permitird ningn otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito de la Municipalidad de Ciudad
del Este. Antes de su impresidn el contratista deberé enviar via correo electrdnico el detalle gréfico para

ser visado por la Fiscalizacién. Estaré prohibido colocar propaganda.

MUMICIPALIDAD DE TIPOGRAFIA REQUERIDA

SLueere

A PN

OBRA: Config Rounded
Medium.

LOTE - ID: Config Rounded
Semibold.

DESCRIPCION: Config
Rounded Semibold y Config
Rounded Light.

"SENOR CONTRIBUYENTE...”:
Config Rounded Regular.

GRACIAS POR CREER y
RECONSTRUYAMOS: Gabriel
\Weiss.

A ’ . Richard Fernéndez
2 \

Proyectista\y, ,‘y / lefe A% Retdn
¥ y j gefon de Planificacion y Pogectos
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Director
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2. Replanteo y marcacién. /

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota QUE INDIQUEN LOS PLANOS,
EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra baséndose en los puntos de referencia indicados en los
planos, seréd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias, Los niveles determinados en los
planos. La Fiscalizacién de Obras las ratificara o rectificara durante la construccién, mediante érdenes de

servicios a nuevos planos parciales de detalles.

El replanteo lo efectuara el contratista, se hara responsable de |a correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. ELTRAZADO,
REPLANTEO Y MARCACION sera verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los

trabajos.

A Juan Cabrera
Director 18
bccion de Area Urbana
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La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda. Los fiscales de obra ratificaran y rectificaran los niveles

determinados durante |la construccidn, mediante érdenes de servicios.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicidn, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva
de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacion de Obra no
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos, La Contratista deberd disponer en cbra y
permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a

realizarse por Inspeccion de Obra.

3. Preparacion de terreno. /

Previo al replanteo o marcacion EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas,

escombros, construcciones precarias, etc.

El contratista debera realizar el levantamiento topografico correspondiente, con equipos adecuados con
una precisién de 1 mm x m, y presentar al Fiscal de obras el estudio altimétrico para corroborar los

perfiles longitudinales y las pendientes necesarias dadas en el proyecto

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente con

la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
debera compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta |a falta de soporte de las capas

inferiores.

Asimismo, en caso de que existan uniones de calles, se debera colocar una capa de 5 cm de arena lavada,
esparcida y nivelada, que servira como asiento para la colocacién de las piedras del empedrado de

acuerdo a las indicaciones del fiscal de obras.
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Para apertura de calles, EL CONTRATISTA debera efectuar con maquinas apropiadas previa autorizacion
del Fiscal de Obra.

4, Destronque de arbol. /

ntes de iniciarse la construccién, se limpiard el 4rea definida como area ampliada de todos los drboles
existentes. Los arboles que existen seran cortados, destroncados y desraizados, donde coinciden con el

limite de la construccién y hasta 3,00 m de ella, o salvo indicacién de la fiscalizacién.

e Desbroce: Las dreas requeridas por la construccion de las obras deberan ser desbrozadas. El
desbroce consistiré en la remocién y el retiro del sitio de las obras de cepas (tocones), raices con

un didmetro mayor o igual a 3,5 cm., troncos enterrados y materiales orgénicos u objetables.

e Los troncos, arboles y arbustos que sefiale la fiscalizacion, se extraerdn hasta sus raices, hasta la

profundidad que indique la misma.

e Retiro de basuras y escombros: Consiste en el retiro de basuras y escombros provenientes de |a

limpieza del terreno, poda de arboles, desbroce y desraizado de arboles en contenedores.

El retiro de los mismos se realizara a través de los accesos alternativos a la obra, en horarios a ser

establecidos por la Fiscalizacion de Obras.

“queda prohibida la quema de malezas y restos de drboles dentro del perimetro de la obra.

serd de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de multas o la municipalidad de ciudad del

este por inobservancia de ESTA disposicion.
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5. Relleno y compactacién. /

Todo relleno o terraplén se harad exclusivamente con materiales aptos para tal fin y aprobados por la
Fiscalizacion. El material debera ser homogéneo y de bajo indice de plasticidad, perfectamente apisonado
para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1 kg/cm?, El material de relleno no

deberd contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda ocasionar

asentamiento del terreno.

Antes de proceder al rellenc de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,

debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado,

Para todos los casos, el Contratista recabara la aceptacion del suelo por parte de la Fiscalizacion, estando
ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costo, el suelo no apto y/o rechazado. Antes de ser
cubierta la base de asiento con la primera capa de suelo, el mismo serd escarificado a 0,20 m de
profundidad como minimo y compactado, como todas las demds capas posteriores de relleno, con la
misma exigencia de compactacién requerida para los terraplenes. Las sucesivas capas no excederan 20
cm de suelo compactado y no se cubrirdn con capas siguientes antes de contar con la aprobacion de la
Fiscalizacion, que el Contratista estd obligado a solicitar. Este espesor podra ser modificado segun indique

la Fiscalizacion.

La compactacion consiste en la ejecucion de las obras necesarias para compactar suelos, hasta obtener el
peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones de manipulacion de equipos necesario y los

riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procedera a compactar el material suelto resultante, para tal fin se
eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor a 0,05 m de didmetro, si las hubiere, se agregara
agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de |a superficie
demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado

por el suelo apto, extraido de las 4reas de préstamo que indique la fiscalizacion.

La compactacién de suelo se efectuard con medios mecanicos, en forma sistematica y de manera que

permita un control eficiente.

i. Juan Cabrera
Director 21
ccion de Area Urbana
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La Fiscalizacion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y se
lo reemplace con suelo apto. Esta sustitucion sera por cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente

el volumen sustituido no serd medido ni pagado.

Una vez terminada la ejecucidn de rellenos, debera conformarlos y perfilarlos de acuerdo con los datos

del proyecto u érdenes de la Fiscalizacién.

No se permitird colocar relleno contra ninguna estructura sino hasta cuando la Fiscalizacion otorgue el
permiso correspondiente. Los rellenos adyacentes a los muros se completardn con compactadores

mecanicos operados manualmente, en capas de espesor no mayor a 0,20 m., segun las exigencias de

compactacion requeridas en estas especificaciones.

El equipo de compactacién serd del tipo adecuado para la clase de suelo a compactar, debera ejercer
presién para obtener las densidades fijadas y tendra una capacidad de produccién minima de 100 m
diarios. La fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el contratista, sobre la base de un tramo de
prueba y determinard el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades

especificadas.

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material
de cada capa sera removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que, por

evaporacion, pierda el exceso de humedad.

Si fuere necesario el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de agua podra
efectuarse en el lugar de excavacion del suelo o en el sitio de depdsito sobre el terraplén, el agua sera
distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrifugas de alta presion

y.con distribuidores adecuados, para lograr un riega parejo.en farma de lluvia fina.
6. Trabajo de maquinas. /

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberan tener la aprobacion previa de la

Fiscalizacién y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacion y del programa de

trabajo.
-~
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Cuando las circunstancias lo ameriten, la Fiscalizacién podré autorizar el uso de explosivos, en caso de
que sea necesario, por ejemplo, en el caso que hubiere rocas subterréneas de gran porte, debido a que
estas no pueden ser visualizadas a simple vista, Unicamente excavando la zona, asumiendo el Contratista

la responsabilidad de cualquier dafio causado por un manejo incorrecto de ellos.

Para remover estructuras de hormigén, piedras, estructuras metalicas, especies vegetales, obstaculos y/o
cercas, se deberan utilizar equipos que no les produzcan dafio, de acuerdo con procedimientos aprobados

por la Fiscalizacidn. Los equipos deberan de cumplir con las especificaciones de normas ambientales y con

la aprobacidn la Fiscalizacian.

Las maquinas que se podrian utilizar son, retroexcavadora, buldécer, compactadora, apisonadora, tumba,

entre otros.

El traslado del material de excavacién proveniente de este [tem, el Contratista, lo hara sin costo adicional.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

7. Construccién de empedrado sobre tierra colorada. /

Se tratan de pavimentos altamente permeables elaborados a partir de piedras partidas de dimensiones
convenientes y colocadas a mano con las puntas hacia abajo y las caras planas hacia arriba, sobre un lecho
de tierra del lugar con buenas caracteristicas, de manera que al recibir la carga del transito su inter-
trabazén les permita soportar las solicitaciones / cargas. Este {tem comprende los trabajos de desmonte
para caja, preparacion de la subrasante, el relleno y la compactacion de la zanja, la construccion de
terraplenes y el empedrado propiamente dicha previo colocacién de cordon de hormigén prefabricado.
La piedra para este trabajo consistird en particulas limpias, tenaces y durables, las mismas deben estar

exentas de fragmentos laminares, alargados o coloidales.

Previo a la colocacién de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente con

la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.
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En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente

deberd compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas

inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo
y los sectores en corte con material de calidad aceptable en la subrasante, deberan ser escarificados en
un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material flojo, humedecido o aireado, segln sea necesario y

compactado hasta la densidad requerida.

A medida que vayan culminando los tramos, es conveniente pre-compactarlos con un rodillo liso de peso
mediano a los efectos de producir un conveniente asentamiento de las piedras sobre el lecho de arena o

tierra.

A seguir se describen los principales materiales a utilizarse en la construccién del pavimento tipo

empedrado:

Piedra: La piedra utilizada sera basaltica, negra, sana, limpia, sin vestigio evidente de descomposicion y

meteorizacion.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica. En la cara superior de la piedra no
podra tener una dimensién menor a 0,15 m ni mayor a 0,20 m. En el sentido de penetracion, |a piedra no

podra ser menor a 0,20 m.
Tierra Colorada: Se exigira que ésta sea limpia, libre de impurezas y material en descomposicion.

Debido a que son altamente permeables, es muy importante tener en cuenta la hidraulica del drenaje

superficial y lateral. Puesto que uno de los elementos de disefio relacionados a la seccién transversal es

la pendiente.

Tramo de prueba: Al iniciar la compactacién de areas de terraplén, cada vez que se emplee un
determinado tipo de suelo, el Contratista tomara la primera tirada a compactar como seccion de prueba,
a los efectos de determinar |a metodologia de las operaciones necesarias para la obtencién uniforme de

la densidad requerida.
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Desmonte para cajay retiro de material: El lecho de asiento estard compuesto por tierra del lugar, limpia,

resistente, durable y deberé estar exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegard hasta la cota de la sub rasante y se procederd

a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 0,20 m para su posterior compactacion de

acuerdo a lo especificado en terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices y todo tipo de vegetacion en
todo lo ancho de |a calzada. La preparacidn de la sub rasante consistiré en el desmonte de los suelos, que

serviran de asiento o fundacidn del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensanche.

Deberd efectuarse como minimo, tres dias antes que inicien a depositar los materiales para la
construccion de dicho sector, conservando su perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del

pavimento, Al igual que en los items anteriores el contratista retirard el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante sera conformada y perfeccionada de
acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en el sentido
longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un

espesor uniforme. La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 0,20 m.

Refuerzo de subrasante (e= 30 cm): Este trabajo consiste en la ejecucién de una capa de suelo
seleccionado, aprobado por la Fiscalizacion, de 0,30 m de espesor, con un CBR218%, hasta la cota de sub
rasante, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,

secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Colocacién de piedra bruta: Las piedras se colocaran a mano y martillo sobre el lecho de tierra en fajas
iguales de 1,0 a 1,5 m maximo, divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de
asiento, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccidn transversal y la
menor dimensién hacia abajo. La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido
normal al eje de la calzada y las piedras estaran {ntimamente en contacto unas con ofras, a fin de
mantener |a estabilidad del conjunto. Se insertarén piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el
hueco entre piedras mayores, de modo gque sirvan de cufa para mantener confinado el conjunto. Los

pavimentos de piedra deberdp _tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento
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lateral a causa del empuje del trénsito vehicular. Previo al afirmado, se esparcird piedras menudas y ripio
(6ta) de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1 m’ para

100 m2. Si faltaran piedras y/o tierra para la reconstruccion del empedrado, la provisién correra por

cuenta del contratista.

Relleno de juntas y compactacién: La compactacion sera lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacidon o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 my de 12 a 20 Kg de peso.

b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisén pasara por lo menos 3 veces 0 cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacian.

c) Compactadora mecanica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

En la construccién de la capa del empedrado, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los
vacios en el agregado grueso queden completamente |lenados por el agregado fino y la operacion de

relleno debe conducirse de modo a evitar el desalineamiento del agregado grueso.

Para las capas terminadas se usaran vibradores compactadores con rodillo liso y deberd proveerse un
numero suficiente de estos equipos para completar la compactacion y el relleno de la cantidad de capa
esparcida cada dia. Inmediatamente después de crear el perfilde la superficie, se iniciara la compactacion
con el vibro compactador, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm del soporte lateral de tierra provista.
El vibro compactador sera operado hacia adelante y hacia atrds a lo largo de los bordes hasta que la tierra
del soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo |ateral suficiente para evitar cualquier

desplazamiento del agregado grueso durante su compactacion y relleno.

Después que los bordes estuvieren compactados, el apisonado progresara gradualmente, de media rueda
cada vez, para la linea del centro y cubriendo el area entera con las ruedas traseras. Cuando la seccion
transversal tiene una sola pendiente, la compactacién avanzara del borde mas bajo hacia el mas alto. Esa
operacion continuara hasta cesar el rebajamiento y no sera visible ningun desplazamiento de la piedra

delante del rodillo del vibro compactador.
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No se ejecutardn maniobras del vibro compactador sobre la capa que estd siendo comprimida y se

mantendré moderada su velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material

esparcido,

Inmediatamente antes de la conclusién del apisonado y antes de la distribucién del material de relleno
piedras tipo 6%, se verificard la existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las
areas con irregularidades que excedan las tolerancias estipuladas en el item 6 tolerancias descritas abajo,
seran aflojadas y el material en exceso removido o nueva material afiadido segln sea el caso, re
compactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos y proveer una capa de resistencia

uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccidn transversal y |a

rasante.

Después que la piedra gruesa estuviera completamente apisonada y encajada, se procede al llenado de
sus vacios con el material de relleno de piedras tipo 6. Este, sera distribuido sobre la superficie en no
menos de 4 aplicaciones finas, uniformes y sucesivas en cantidad tal que llene completamente todos los

vacios, la cantidad de agregado fino distribuido en cada aplicacién no debera ser mayor que 8 kg/m?,

Las 4reas inaccesibles para las esparcidoras podran ser llenadas con palas manuales. El agregado de
piedras menudas y 6% deber4 estar con su superficie seca para permitir su penetracién hacia el interior
de los vacios de |a piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracién del material de relleno sera obtenida por
medio del efecto dinamico del apisonadoy el barrido. Para el apisonado se usaran inclusive rodillos tipo3-
P, equipados con rastra de escoba de fibra. El agregado de piedra tipo 6% no debera ser aplicado con
espesor o rapidez excesivos de manera a empastar o taponar la superficie, impidiendo el relleno de los

vacios y el contacto directo del apisonado sobre la piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado sera continuo, aplicando y barriendo el resto manualmente donde sea
necesario hasta que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar
mas particulas secas y la superficie de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el
mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los trechos deberan ser fijadas de modo que las
operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su inicio. Si el tiempo amenazare
lluvia, el trabajo no debera ser iniciado, o la longitud del trecho debera ser reducida para permitir el

llenado antes de la lluvia.

ﬁan Cabrera
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Para capas de espesor compactado comprendido entre 12.5 y 25 cm, la trabazon inicial de agregado
grueso con vibro compactadoras, serd compactada en todo su ancho por medio de compactadores
vibratorios aprobados. La vibracién y el aplanamiento deberdn ser continuos hasta que la capa esté
completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accién de la vibracion
compactadora. Luego, el material de relleno piedras menudas y ripio (6ta) de igual o superior calidad que

la piedra bruta sera esparcido uniformemente, en cantidad no superior al 50% del total requerido para

llenar los vacios del agregado grueso.

Compactadores vibratorios en combinacién con escobas de fibra, esta ultima operada manualmente
sobre la superficie de la capa, hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hara, en seguida, una segunda aplicacién de agregado de piedras tipo 6%, no mayor que el
25% del total requerido, y luego se pracederd a su hundimiento por medio de vibracién, aplanamiento y.
barrido. La porcién faltante del material de relleno seré aplicada uniformemente y sobre esa aplicacion
no seré permitida més que una pasada de vibradores sobre la capa. El llenado del agregado grueso sera

completado por medio de aplanadoras y el barrido del resto por medios manuales.

Acabado: Inmediatamente después que los intersticios de una seccién de la capa hayan sido llenados
satisfactoriamente con resto, y no haya recebo sobrante sobre la superficie, la misma deberd ser
aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como sea posible. El riego debera ser hecho para
permitir la conclusion del trabajo de aglutinacién en el mismo dia de su inicio. La cantidad de agua debera
ser apenas suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, la capa debera ser
cilindrada y barrida, distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado piedras tipo 6"

adicional en las dreas donde sea necesario.

La base del empedrado sera entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir
aglutinacion hidraulica, y serad seguidamente cilindrada. El material de relleno sera afiadido si es necesario.
El riego cilindrado y barrido ser4 continuado hasta que se produzca un mortero de material de rellenoy
agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella de mortero en el frente de las ruedas de

la aplanadora.
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Los trabajos de aglutinacion deberan ser ejecutados completamente en la calzada y en trechos no
mayores que 300 m de largo si fuese el caso, ningln trecho podré ser iniciado antes que el trecho anterior

haya concluido y haya sido aceptado por la Fiscalizacion.

Tolerancias: La superficie acabada de la capa seré verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su

rasante y bombeo. Ella no deberd, en ningun punto, presentar una diferencia mayora 2 cm.

Medicién: La unidad de medida del trabajo comprendido en esta seccién serad el metro cuadrado de

material aceptablemente colocado y compactado seguin se prescribe en esta seccion.

Las dreas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones
y cotas del terreno que fueron medidas por la Fiscalizacién en ocasion del relevamiento del actual camino,
las cuales seran consideradas como “datos actuales del camino”, incrementadas en las areas
correspondientes debidas a la excavacion prevista en el ftem Desbroce y despeje (maximo 20 cm de

profundidad), calculadas basandose en la nivelacién posterior a la limpiezay destape.

La seccidn transversal a ser considerada a efectos de la medicidn serd la menor entre la seccion del
proyectoy la seccién real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones,

después de la ejecucion de los servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie
considerada como “datos actuales del camino” no serd medido ni pagadas. En los casos en que el
Contratista solicite, una revision de los calculos en que se basen las mediciones, antes de la limpieza y
despeje, mediante notificacién escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en
los “datos actuales del camino o calzada”, o en los célculos originales relativos a un area cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia mayor que 0,4 m2, entre el calculo revisado y el célculo
original, en este caso, se da por entendido gue el Contratista al momento de adquirir los compromisos
contractuales después de una revisién de los ftems en planilla de costos y la planimetria entregada , esta

fiscalizacién da por aceptada |a oferta para estas circunstancias.

Estabilidad: El paso sobre la superficie tremenda de un camién cargado con 10 TN en el eje trasero, no
debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera ala recompactacion

o cambio del material base que produzca ese defecto.
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Relleno de juntas y compactacién: La compactacion sera lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacién o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: serén de dimensiones de 0,15 x 0,15 my de 12 a 20 Kg de peso.
b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pison pasard por lo menos 3 veces 0 cuantas veces sea

necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la

fiscalizacian.

¢) Compactadora mecénica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

8. Provisién y colocacién de cordones de H? prefabricados. /

El Contratista proveera e instalara en los |aterales cordones de hormigén prefabricados, de manera a
favorecer el confinamiento del conjunto. El trabajo consiste en la provisién y colocacion de cordones de
hormigén prefabricados, los cuales seran colocados de canto. El elemento se enterrard de modo que su
parte superior quede del lado de la vereda, debiendo el cordén sobresalir sobre la calzada

aproximadamente 0,10 m.
Los cordones de hormigén prefabricados deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

e Resistencia caracteristica minima (fck): 150 kg/cm?

Longitud minima: 0,50 m
e Altura: 0,40 m

e Espesor minimo: 0,10 m

Los cordones deberan presentar una superficie plana y regular, sin alabeos, coqueras, fisuras ni
descantillados. Serdn rechazados aquellos elementos que presenten defectos visibles o0 que no cumplan

con las especificaciones establecidas.

Los cordones seran asegurados en su parte interna mediante relleno compactado, a fin de garantizar su

estabilidad.
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Los mismos sefialaran el borde entre nivel de calzada y vereda, debiendo quedar dispuestos en linea
continua, perfectamente alineados y encalados, y sobresaliendo como minimo 0,10 m por encima del

pavimento final o fondo de cunetas. No se admitira una diferencia mayor a 0,05 m entre los espesores de

dos cordones consecutivos.

La dosificacion a utilizar para el macizado de apoyo sera 1:3 (cemento:arena). El Contratista debera retirar

el material sobrante de la obra sin costo adicional.

El proceso de colocacién de los cordones se describe a continuacion:

e Excavacién de la porcidn anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y
dimensiones indicadas en el proyecto;

e Ejecucidn de una base de piedra triturada para regularizacién y apoyo de los cordones;

e |Instalacion y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el proyecto
tipo considerado;

e Unidn de las piezas con mortero cemento-arena, dosaje 1:3. Los cordones deberan ser fabricados
en moldes metélicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo sometidos a
asentamiento por vibracion.

e Al finalizar deberén ser pintados correctamente con cal.

La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presenten
desperfectos luego de su colocacion en obra. E| material que en alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un

suelo apto extraido de sitios previamente aprobados por la fiscalizacion.
9. Provisién y colocacién de triturada sexta. /"

Se requiere rellenar los vacios resultantes entre las piedras, para esto, se utilizara piedra basaltica
triturada tipo sexta. Antes de su relleno se realizara una limpieza superficial con herramientas de barrido
industrial, eliminando todo el exceso de material fino obtenido en las actividades de colocacidn de la

piedra bruta, a modo de despejar los intersticios para un relleno uniforme. Se exigird que este sea limpio
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y libre de impurezas y de materiales en descomposicion. La granulometria debera ser aprobada por la

fiscalizacién y el consumo sera de una cantidad aproximada a 1m? por 100 m?,

10.Construccién de muro de piedra bruta colocada. /

Las piedras, de tipo basaltica, deberan ser uniformes y poliédricas y su trabazon debera permitir la

suficiente estabilidad de la mamposteria.

La dosificacion de la argamasa serd 1:3:8 (por cada parte de cemento, tres partes de cal y ocho de arena
lavada). La arena podrad ser de rio o de arroyo, en este caso debera cuidarse de la presencia de materiales
extranos, en especial la de granos de arcilla negra. La mezcla debera elaborarse con la necesaria cantidad
de agua (limpia y clara) hasta obtener las condiciones de trabajabilidad preparandose sdlo la cantidad

requerida para el uso inmediato, de esta manera no se permitird retemplar el mortero.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

11. Limpieza final. /
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra, luego culminados los trabajos.

La ejecucion consistird en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalizacién debieraretirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una prestacion que no agreda
el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra todas las calles enumeradas en el Proyecto,
en todo su ancho y extension. En ninguin caso debera dejarse residuos en propiedad privada y en vias

proximas.




