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DELINEAMIENTOS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se plantea la intervencion de los pavimentos nuevos y existentes, sustituyendo o reparando lo que fuere
necesario.

El 4drea sujeta a la intervencién se encuentra comprendida dentro del Distrito de Ciudad del Este,
Departamento de Alto Parang, la ubicacién de cada obra a ser ejecutada se anexa a la planilla de cémputo

y presupuesto presentado a la Contratista.

Responsabilidades del Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista que esté perfecta y totalmente informada de todo lo referente a la
zona donde se efectuaré los servicios y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de

los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno
y las condiciones topogréficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en el sitio. Antes de |a ejecucién de obra el Contratista verificard las medidas en el sitio. Debera
compenetrarse de |as condiciones en que desarrollara sus actividades y de |as condiciones impuestas por

las construcciones linderas.

Al inicio de la obra la CONTRATISTA presentard a la MUNICIPALIDAD DE C.D.E un Cronograma de avance
fisico de la construccién, dénde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el

término de la obra.

El Contratista adjudicado de la obra, debera presentar con su oferta, el nombre y curriculum de 1 (un)
profesional (Arquitecto o Ingeniero) de nacionalidad paraguaya, con copia del registro M.O.P.C. y titulo
del profesional como coordinador del equipo de Residentes, cabe destacar que la construccién requerird

de un Residente profesional (Arquitecto o Ingeniero) responsable de la misma obra, estos solamente

seran sustituidos por isma experiencia, que deberd. ser previamente aprobado por la
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Municipalidad de Ciudad del Este, el cual deberan permanecer en el lugar de la obra hasta |a finalizacion

de los trabajos.

Se deberd contar con un libro de obras para consultas, a los efectos del control de |a obra, se establece la
necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveerd EL CONTRATISTA Y
que quedard en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTAy el Fiscal

de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta la

recepcion definitiva.

En el sitio de obra se debera contar permanentemente con un legajo completo de los documentos
componentes del proyecto. De preferencia, dichos documentos deberan estar plastificados o ploteados,

con el fin de garantizar su durabilidad durante toda la ejecucion de la obra.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el
presupuesto, se consideran documentos referenciales, tienen caracter de pre dimensionado, por lo que
queda a cargo de la Contratista la verificacion de los mismos, ya que, por su carécter de Constructor, es
responsable de la seguridad de las estructuras, debiendo respetarse la geometria del disefio estructural

presentado por el mismo contratista.

La Contratista debera ejecutar todos los trabajos conforme al Proyecto aprobado, incluyendo aquellos
que, aun no estando expresamente mencionados, sean necesarios para la correcta y completa ejecucion
de la obra. En especial, cuando se requieran elementos estructurales que demanden célculos especificos,
deberan presentarse los estudios planimétricos y altimétricos correspondientes. En todos los casos, serd

requisito indispensable contar con |a aprobacion previa de la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista arbitrara los medios necesarios a fin de cumplir con el Cronograma de Obra del Contrato, y
contar con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y elementos necesarios

para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las obras.

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal

manera a evitar dafios a
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del trabajo, colocando barreras de proteccién tanto duras como blandas, asi mismo tomar las medidas de

no interferir el transito normal vehicular y peatonal.

El Contratista contara con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el
Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso inmediato el establecimiento
nuevo o refaccionado, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva. El Fiscal de Obras estara facultado para
exigir la limpieza periédica, si lo creyera conveniente. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo

considerar en su propuesta este retiro y transporte.

FISCALIZACION DE OBRA.

Se denomina Fiscalizacion de Obra a los representantes designados por la MUNICIPALIDAD DE C.D.E, y

Contratista a la Empresa seleccionada para la ejecucién de la obra.

Estas Especificaciones generales, conjuntamente con las Planillas de Cémputo, Presupuesto, y los planos,

constituyen el Proyecto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Es de cardcter obligatorio |a utilizacion de vestimenta identificatoria y equipos de proteccion individual
en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de

proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacion dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacion de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del

personal, lo que dard curso a la no suspensidn de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberdn utilizar son: Botas, Guantes, Gafas de
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CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES.

Los trabajos efectuados por el contratista seran de dptima calidad. La sola presentacion de la cotizacion,
supone que el oferente ha revisado la documentacion y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Todos los trabajos deben ser interpretados como provisién, colocacién y/o instalacién deben

efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y especificaciones técnicas.

Las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las obras, segln el cronograma de trabajo. EL
CONTRATISTA sera responsable de suministrar las muestras de los materiales a ser utilizados, para su

evaluacidn y aprobacién previa por parte de |a Fiscalizacion de Obra.

El Contratista proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra calificada, equipos, coordinacion y
tecnologia necesarios para la correcta ejecucion de las obras que se describen en los planos, planillas de
obras, y demds documentos contractuales. El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la

suspension inmediata de los trabajos.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacién de la Fiscalizacion de
Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad que
la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho

a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

La Fiscalizacién de Obras ordenara la demolicién de cualquier elemento que en su construcciéon que no

responda al grado de calidad y seguridad establecida en ESTA documentacion técnica.
MUESTRAS DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de los materiales y elementos que se deban

incorporar a la obra,

aprobacion. Se establece en este PARRAFO que las muestras deben
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El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de
las muestras presentadas no relinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obras
podré disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos
incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La
Fiscalizacion de Obras podré justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan

o atrasen la presentacion de las muestras.

El contratista presentara respaldos de la procedencia de los materiales, equipos o elementos utilizados
en la obra, a fin de obtener elementos de juicio que permitan a la Fiscalizacion evaluar la posible
equivalencia entre los materiales, y definir la que corresponda al destino de la construccidn, en funcion a

la calidad de las terminaciones requeridas y al posterior uso, segun su criterio.

La colocacién de cualquier material en obra estard sujeta a la aprobacion previa de la Fiscalizacion de
Obras. Solo podran utilizarse aquellos materiales cuyas muestras hayan sido evaluadas y aceptadas

formalmente por el Fiscal de Obras.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la

obra, el Contratista presentara dos (2) muestras de diferentes marcas o fabricantes.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,

mantenimiento y conservacion de la construccion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las

especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
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La Fiscalizacién de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan o atrasen la prestacion de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacion en contrario y
serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién
con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccién y acabado
deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean

necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista serdn demolidos y reconstruidos sin costo alguno para
LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.

GARANTIA DE CERTIFICACION

La Municipalidad de Ciudad del Este puede ordenar las pruebas y anélisis de procedimientos, fases,
materiales y acabados que estime conveniente; el Contratista dar4 todas las facilidades para elloy asumira

el costo de su realizacion.

Durante la ejecucion de cada rubro, se realizara la medicion parcial y se labrara un Acta respectiva, que
servira de requisito para la certificacion de avance de obra. Al concluir el trabajo contratado, se

procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcidn Final.

La aceptacién parcial de la certificacion mediante el Acta de Recepcién Provisoria, no exonera al
Contratista de la obligacidn de su conservacién, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral
de los trabajos. Se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes de la Republica del Paraguay, sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra,
de acuerdo a las exigencias sefialadas en el Contrato firmado con la Municipalidad de Ciudad del Este,

hasta su entrega mediante el Acta de Recepcion Definitiva.

RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.
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conforme a estas especificaciones técnicas. La recepcién parcial no exime a El Contratista de la

conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacién y entrega de los trabajos mediante la

recepcion definitiva.

En el momento de la Recepcion Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregar4
a La Fiscalizacién de Obras, un juego completo de planos estructurales, planillas y detalles firmados por

el profesional contratado por el Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad del Contratante. Se entregardn originales en papel. Ademas, se
entregardn los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa

de CAD en soporte magnético como asi también en formato PDF digital.

MATERIALES.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los

materiales perecederos deberan llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podrén ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos

que demande |a sustitucidn.
AGUA.,

Serd proveida por EL CONTRATISTA y se empleard la més pura posible. No se aceptard agua que contenga
més de cinco por ciento (5%) de sales, ni mds de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o
que sea rica en acido carbénico. El agua estaré exenta de arcilla, tanto en la confeccién de mezclas para
la albafiilerfa, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucién de estructuras de hormigén

armado.
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CEMENTO.

Se utilizard cemento de fabricacion nacional, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Para
los trabajos de empedrado y obras viales se recomienda el empleo de Cemento Portland Compuesto Tipo
Il - CP 32, por sus adecuadas condiciones de trabajabilidad y durabilidad. Para los trabajos estructurales
y de hormigén armado, el tipo de cemento a emplear sera el técnicamente adecuado, debiendo ser
definido y autorizado por la Fiscalizacién de Obras, en funcién de la naturaleza y exigencias de cada
trabajo. Los cementos procederan de fébricas acreditadas en plaza y seréan frescos y de primera calidad.
El polvo deberd ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con
la marca de fabrica y procedencia, y almacenado en lugares secos y resguardados. Todo envase
deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado, asi como aquellos envases que

contengan material cuyo color se encuentre alterado.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y
aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde
su recepcion o ingreso a la Obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos seran

empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro
de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras. Igual medida se deberd adoptar
con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el

curso de los trabajos.
CALES.

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonatos de calcio. Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidrdulicas. Su ingreso a Obra sera

en bolsas.

CALES HIDRATADAS EN BOLSA.
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El envoltorio debera reflejar sello de la fabrica de procedencia y serdn de fabricas acreditadas y de primera
calidad.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la

intemperie evitando humedecimiento, etc.

ARENAS.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgdnicas ni arcillas. Su
composicion granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras serdn tipo basaltica (se podra utilizar ademds rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogenea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se

admitird la utilizacién de la piedra tipo “0”.
Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las
mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben estar completamente limpias, estar libres de

particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

£l agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria

diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso

se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las barras de acero para armaduras indicadas en los planos, del tipo corrugado de alta
adherencia, con resistencia caracteristica fyk = 5.000 kg/cm? (= 500 MPa). Previo a su colocacion, las
barras deberén limpiarse de tierra, grasa y escamas de oxido sueltas, sin que dicha limpieza afecte las
nervaduras ni produzca disminucion apreciable de la seccion; no se admitirén barras con corrosion que
implique mermas de seccién superiores al diez por ciento (10%) o picaduras profundas. Para ataduras y
armado de jaulas se empleard alambre recocido de @ 2,0 mm, asegurando amarres firmes en todos los

puntos requeridos.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

No se autorizara el ingreso ni la descarga de ningun cargamento de hormigén sin la previa verificacion y
aprobacion por parte del fiscal de obra. La empresa contratista debera notificar con la debida anticipacion
a la fiscalizacion, a fin de permitir la realizacion de las inspeccionesy aprobaciones correspondientes antes
del despacho del material. En caso de incumplimiento de este procedimiento, el cargamento podra ser

rechazado.

Asimismo, al iniciar un nuevo rubro o actividad constructiva, la contratista debera informar previamente
a |a fiscalizacién, con el propésito de coordinar la organizacién, supervision y aprobacidn de las tareas

respectivas.

La resistencia caracteristica del hormigén estructural serd la indicada en el calculo estructural aprobado,
en funcién del tipo de elemento y de las exigencias del proyecto, no siendo en ningun caso inferior a Fck
= 210 kg/cm? a los 28 dias. El Contratista debera extraer tres (3) probetas por cada carga de hormigén
(equivalente a 8-9 m?) y gestionar los ensayos correspondientes. Los resultados de las roturas deberén

ser presentados a la Fiscalizacion de Obras para su evaluacion y conformidad.

En Obras tales como Muros, Puentes, Pavimentos de Ho, Estructuras. Especificamente: (zapatas, pilares,

vigas superiores, muros y | °A°). No estd autorizado el cargamento del hormigdn por partes ni con

?’/ Fsta
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Asimismo, ningln cargamento de hormigén podra ser realizado sin la autorizacién previa Y expresa del

Fiscal de Obras. En caso de incumplimiento, todo lo cargado deberd ser removido y reemplazado a cargo

exclusivo del Contratista.

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte inferior
de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigén

a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a

humedecerse y por contraccion del hormigon.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre
los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar |a estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mds de una vezy en
tercio de su altura, en una misma estructura no habré mas de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro

costados.

Armaduras.

L%
Arq. Bethania Ayala
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nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el

método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en
los planos, Los estribos y las barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras més gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el

doblado deber4 efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la

barra.

Colocacién y fijacion: Todos los aceros para armaduras deberédn ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante |a colocacién y el asentamiento del
hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible.
Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran

alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de

morteros. Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos seran limpios, duros, resistentes y libres de materias organicas, arcillas,
limos u otras impurezas perjudiciales, presentando una granulometria adecuada al tipo de elementoy a
la dosificacion del hormigon a emplear. La seleccién y combinacién de los agregados debera permitir la
obtencién de un hormigén con la resistencia caracteristica indicada en el célculo estructural aprobado, no
inferior a Fck = 210 kg/cm? a los 28 dias para elementos estructurales. Los agregados seran acopiados,
medidos, dosificados y transportados a la hormigonera mediante procedimientos adecuados,

previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obras, evitando segregacionesy contaminaciones.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El

hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita

la obtencion de una di e de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a

mano sera permitido g
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permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de

los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su

fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén deberd tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién
debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas
entre las distintas cargas, Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberé efectuar a lo largo de

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigén deberd ser

colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuar por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego

de la colocacion del hormigon.

Remocidn del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo

tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitird la permanencia de porciones de encofrados de

' o i :
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No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de

7y 14 dias, respectivamente,

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente

las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hard conjuntamente

con el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metdlicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada

para la estructura de la obra.

Trabajabilidad del Hormigén: La trabajabilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos
previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigén rodee las armaduras sin solucién de continuidad
y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras (huecos en el hormigén). La
trabajabilidad del hormigén se valorard determinando su consistencia por medio del cono de Abrams
segln el ensayo UNE- 7102. Como norma general no se permitira la utilizacion de hormigones que no

presenten excelente homogenizacion.

Consistencia Asiento (cm)

Seca 0-2
Plastica 4 — 6 (Recomendada)
Blanda 6-—10

Fluida 10-15

La Fiscalizacion de Obra podra modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la

situacion de las piezas a hormigonarse. Las mezclas de hormigén que tengan una consistencia fluida,

seglin el cuadro anterig das y su eliminacidn corre por cuenta de |la Contratista.
2
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OBSERVACION: El contratista deberd presentar el célculo estructural y de refuerzos necesarios, firmado

por un Ing. Civil. Para la ejecucidn de cada item tendran que guiarse por las especificaciones técnicas.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES /

1. Provision y Colocacién de Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metélica e impresién digital. -~

El Contratista proveera e instalard, la primera semana de iniciado los trabajos, el cartel de obra de
dimensiones 1,80 x 1,80 m, con impresién digital en adhesivo vinilico color naranja degradado a blanco,
sobre chapa galvanizada n°24, y cafio de 0,20 x 0,20 m, soporte en perfil U de 2, con reticulado de varilla
metalica de 10 mm, que deberd cumplir con los requisitos municipales y construidos con materiales, que
se indiquen en el detalle, la altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,20 metros, contando

desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

No se permitird ningun otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito de la Municipalidad de Ciudad
del Este. Antes de su impresion el contratista debera enviar via correo electrénico el detalle grafico para

ser visado por la Fiscalizacién. Estara prohibido colocar propaganda.

TIPOGRAFIA REQUERIDA
OBRA: Config Rounded
Medium.
AV. Y B°: Config Rounded
Regular.

LOTE - ID: Config Rounded
Semibold.

DESCRIPCION: Config
Rounded Semibold y Config
Rounded Light.

“SENOR CONTRIBUYENTE...”:
Config Rounded Regular.

GRACIAS POR CREER y
RECONSTRUYAMOS: Gabriel

Provectos Proyectos
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Para los lugares con doble sentido deberan colocarse 1 cartel por sentido. Ej.:

2. Replanteo y marcacién. -~

Este trabajo consistiré en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota QUE INDIQUEN LOS PLANOS,
EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los
planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias, Los niveles determinados en los
planos. La Fiscalizacion de Obras las ratificara o rectificard durante la construccién, mediante 6rdenes de

servicios a nuevos planos parciales de detalles.

El replanteo lo efectuara el contratista, se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. EL TRAZADO,
REPLANTEO Y MARCACION serd verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo a los

trabajos.

. y o A%an Cabrera
2 Area VT Director
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La escuadria de los locales serd prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda. Los fiscales de obra ratificaran y rectificaran los niveles

determinados durante la construccién, mediante érdenes de servicios.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva
de la Contratista, quién no podré alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacion de Obra no
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. La Contratista debera disponer en obra y
permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a

realizarse por Inspeccién de Obra.

3. Preparacién de terreno. ~

Previo al replanteo o marcacién EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas,

escombros, construcciones precarias, etc.

El contratista debera realizar el levantamiento topogréfico correspondiente, con equipos adecuados con
una precision de 1 mm x m, y presentar al Fiscal de obras el estudio altimétrico para corroborar los

perfiles longitudinales y las pendientes necesarias dadas en el proyecto

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberad ser escarificada suficientemente con

la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazdn entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
debera compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas

inferiores.

Asimismo, en caso de que existan uniones de calles, se debera colocar una capa de 5 cm de arena lavada,
esparcida y nivelada, que servirda como asiento para la colocacion de las piedras del empedrado de

acuerdo a las indicaciones delfis€algde
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Para apertura de calles, EL CONTRATISTA deberd efectuar con mdquinas apropiadas previa autorizacion
del Fiscal de Obra.

4. Rellenoy compactacién. _-

Todo relleno o terraplén se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin y aprobados por la
Fiscalizacion. El material deberd ser homogéneo y de bajo indice de plasticidad, perfectamente apisonado
para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm?. El material de relleno no

deberd contener raices, basuras o cualquier material orgdnico que por descomposicién pueda ocasionar

asentamiento del terreno.

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,

debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Para todos los casos, el Contratista recabara la aceptacion del suelo por parte de la Fiscalizacién, estando
ademas comprometido a retirar, por su cuenta y costo, el suelo no apto y/o rechazado. Antes de ser
cubierta la base de asiento con la primera capa de suelo, el mismo sera escarificado a 0,20 m de
profundidad como minimo y compactado, como todas las demds capas posteriores de relleno, con la
misma exigencia de compactacion requerida para los terraplenes. Las sucesivas capas no excederan 20
cm de suelo compactado y no se cubrirdn con capas siguientes antes de contar con la aprobacion de la
Fiscalizacién, que el Contratista esta obligado a solicitar. Este espesor podra ser modificado segun indique

la Fiscalizacion.

La compactacion consiste en la ejecucion de las obras necesarias para compactar suelos, hasta obtener el
peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones de manipulacién de equipos necesario y los

riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procedera a compactar el material suelto resultante, para tal fin se
eliminardn previamente las piedras de tamafio mayor a 0,05 m de diametro, si las hubiere, se agregara
agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie

demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado

por el suelo apto, extr, ‘ e préstamo que mdlque}ﬁse%rzaclén
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La compactacion de suelo se efectuard con medios mecdnicos, en forma sistematica y de manera que

permita un control eficiente.

La Fiscalizacién podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y se

lo reemplace con suelo apto. Esta sustitucion sers por cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente

el volumen sustituido no sera medido ni pagado.

Una vez terminada la ejecucién de rellenos, deberd conformarlos y perfilarlos de acuerdo con los datos

del proyecto u drdenes de |a Fiscalizacidn.

No se permitira colocar relleno contra ninguna estructura sino hasta cuando la Fiscalizacién otorgue el
permiso correspondiente. Los rellenos adyacentes a los muros se completaran con compactadores
mecanicos operados manualmente, en capas de espesor no mayor a 0,20 m., segln las exigencias de

compactacion requeridas en estas especificaciones.

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para la clase de suelo a compactar, debera ejercer
presién para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de produccién minima de 100 m
diarios. La fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el contratista, sobre la base de un tramo de
prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades

especificadas.

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material
de cada capa serd removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que, por

evaporacion, pierda el exceso de humedad.

Si fuere necesario el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de agua podr
efectuarse en el lugar de excavacion del suelo o en el sitio de depésito sobre el terraplén, el agua sera
distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrifugas de alta presion

y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina.
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CONSTRUCCION DE EMPEDRADO il

5. Construccién de empedrado sobre tierra colorada. -

Se tratan de pavimentos altamente permeables elaborados a partir de piedras partidas de dimensiones
convenientes y colocadas a mano con las puntas hacia abajo y las caras planas hacia arriba, sobre un lecho
de tierra del lugar con buenas caracteristicas, de manera que al recibir la carga del trénsito su inter-
trabazén les permita soportar las solicitaciones / cargas. Este item comprende los trabajos de desmonte
para caja, preparacion de la subrasante, el relleno y la compactacién de la zanja, la construccién de
terraplenes y el empedrado propiamente dicha previo colocacién de cordén de hormigén prefabricado.
La piedra para este trabajo consistira en particulas limpias, tenaces y durables, las mismas deben estar

exentas de fragmentos laminares, alargados o coloidales.

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente con

la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
debera compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas

inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo
y los sectores en corte con material de calidad aceptable en la subrasante, deberdn ser escarificados en
un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material flojo, humedecido o aireado, segun sea necesario y

compactado hasta la densidad requerida.

A medida que vayan culminando los tramos, es conveniente pre-compactarlos con un rodillo liso de peso
mediano a los efectos de producir un conveniente asentamiento de |as piedras sobre el lecho de arena o

tierra.

A seguir se describen los principales materiales a utilizarse en la construccién del pavimento tipo

empedrado:
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Piedra: La piedra utilizada ser3 basaltica, negra, sana, limpia, sin vestigio evidente de descomposicién y
meteorizacion.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica. En |a cara superior de |a piedra no

podra tener una dimensién menor a 0,15 m ni mayor a 0,20 m. En el sentido de penetracion, la piedra no

podrd ser menor a 0,20 m.

Tierra Colorada: Se exigira que ésta sea limpia, libre de impurezas y material en descomposicion.

Debido a que son altamente permeables, es muy importante tener en cuenta la hidraulica del drenaje

superficial y lateral. Puesto que uno de los elementos de disefio relacionados a |a seccién transversal es

la pendiente.

Tramo de prueba: Al iniciar la compactacién de areas de terraplén, cada vez que se emplee un
determinado tipo de suelo, el Contratista tomars la primera tirada a compactar como seccién de prueba,
a los efectos de determinar la metodologia de las operaciones necesarias para la obtencién uniforme de

la densidad requerida.

Desmonte para caja y retiro de material: El lecho de asiento estars compuesto por tierra del lugar, limpia,

resistente, durable y deberd estar exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera
a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 0,20 m para su posterior compactacion de

acuerdo a lo especificado en terraplenes.

La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices y todo tipo de vegetacién en
todo lo ancho de la calzada. La preparacién de la sub rasante consistird en el desmonte de los suelos, que

serviran de asiento o fundacién del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensanche.

Deberd efectuarse como minimo, tres dias antes que inicien a depositar los materiales para la
construccion de dicho sector, conservando su perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del

pavimento. Al igual que en los items anteriores el contratista retirard el material sobrante de la obra.
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longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan un

espesor uniforme. La superficie serd escarificada hasta una profundidad de 0,20 m.

Refuerzo de subrasante (e= 30 cm): Este trabajo consiste en la ejecucién de una capa de suelo
seleccionado, aprobado por la Fiscalizacién, de 0,30 m de espesor, con un CBR218%, hasta la cota de sub
rasante, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,

secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Colocacién de piedra bruta: Las piedras se colocaran a mano y martillo sobre el lecho de tierra en fajas
iguales de 1,0 a 1,5 m méximo, divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de
asiento, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccién transversal y la
menor dimension hacia abajo. La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido
normal al eje de la calzada y las piedras estaran intimamente en contacto unas con otras, a fin de
mantener |a estabilidad del conjunto. Se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el
hueco entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto. Los
pavimentos de piedra deberan tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento
lateral a causa del empuje del transito vehicular. Previo al afirmado, se esparcird piedras menudas y ripio
(6ta) de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1 m® para
100 m?. Si faltaran piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado, la provisién correrd por

cuenta del contratista.

Relleno de juntas y compactacion: La compactacion serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacion o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 m y de 12 a 20 Kg de peso.

b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisdn pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacion.

c) Compactadora mecdnica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

il § 8
. N L/ ~ a& - Q s
Arg. Bethania A &4 Arg/Richard Fernén& © ., Afq.Juan Cabrera
i Fiom Jefe ? o Director
Proyectista : e A rea
Divisién de Planificacién ) isioif de Planificacion y e Dlreccnén de Area Urbana
Provectos Proyectos 24



= Municipalidad de Ciudad del Este
[tia) Paraguay
g IUDAD Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala ¥
E,I:.mswE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

En la construccién de la capa del empedrado, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los
vacios en el agregado grueso gueden completamente llenados por el agregado fino y la operacién de

relleno debe conducirse de modo a evitar el desalineamiento del agregado grueso.

Para las capas terminadas se usaran vibradores compactadores con rodillo liso y debera proveerse un
numero suficiente de estos equipos para completar la compactacién y el relleno de la cantidad de capa
esparcida cada dia. Inmediatamente después de crear el perfil de la superficie, se iniciara la compactacién
con el vibro compactador, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm del soporte lateral de tierra provista.
El vibro compactador sera operado hacia adelante y hacia atras a lo largo de los bordes hasta que la tierra
del soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo lateral suficiente para evitar cualquier

desplazamiento del agregado grueso durante su compactacién y relleno.

Después que los bordes estuvieren compactados, el apisonado progresara gradualmente, de media rueda
cada vez, para la linea del centro y cubriendo el drea entera con las ruedas traseras. Cuando la seccion
transversal tiene una sola pendiente, la compactacion avanzara del borde mds bajo hacia el mas alto. Esa
operacion continuara hasta cesar el rebajamiento y no sera visible ningun desplazamiento de la piedra

delante del rodillo del vibro compactador.

No se ejecutardn maniobras del vibro compactador sobre la capa que estd siendo comprimida y se
mantendrd moderada su velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material

esparcido.

Inmediatamente antes de la conclusién del apisonado y antes de la distribucién del material de relleno
piedras tipo 6%, se verificard la existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las
areas con irregularidades que excedan las tolerancias estipuladas en el ftem 6 tolerancias descritas abajo,
seran aflojadas y el material en exceso removido o nuevo material afadido seguin sea el caso, re
compactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos y proveer una capa de resistencia
uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccién transversal y la

rasante.

Arq. Bethania Ayala
Proyectista
Divisién de Planificacién y

Proyectos Proyectos



A Municipalidad de Ciudad del Este

o
[tia@\\ Paraguay
CIUDAD Av. Pioneros del Este y Alejo Gareia esq Dr. Eusebio Ayala *
DE'L,ES,’.IE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

menos de 4 aplicaciones finas, uniformes Y sucesivas en cantidad tal que llene completamente todos los

vacios, la cantidad de agregado fino distribuido en cada aplicacién no deberd ser mayor que 8 kg/m?,

Las areas inaccesibles para las esparcidoras podran ser llenadas con palas manuales. El agregado de
piedras menudas y 6" debera estar con su superficie seca para permitir su penetracion hacia el interior
de los vacios de la piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracién del material de relleno serd obtenida por
medio del efecto dindmico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se usaran inclusive rodillos tipo3-
P, equipados con rastra de escoba de fibra. E| agregado de piedra tipo 6" no deberd ser aplicado con
espesor o rapidez excesivos de manera a empastar o taponar la superficie, impidiendo el relleno de los

vacios y el contacto directo del apisonado sobre la piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado sera continuo, aplicando y barriendo el resto manualmente donde sea
necesario hasta que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar
mas particulas secas y la superficie de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el
mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los trechos deberan ser fijadas de modo que las
operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su inicio. Si el tiempo amenazare
lluvia, el trabajo no deberé ser iniciado, o la longitud del trecho debers ser reducida para permitir el

llenado antes de la lluvia.

Para capas de espesor compactado comprendido entre 12.5 y 25 cm, la trabazén inicial de agregado
grueso con vibro compactadoras, serd compactada en todo su ancho por medio de compactadores
vibratorios aprobados. La vibracion y el aplanamiento deberan ser continuos hasta que la capa esté
completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accidn de la vibracién
compactadora. Luego, el material de relleno piedras menudas y ripio (6ta) de igual o superior calidad que
la piedra bruta sera esparcido uniformemente, en cantidad no superior al 50% del total requerido para

llenar los vacios del agregado grueso.

Compactadores vibratorios en combinacidn con escobas de fibra, esta dltima operada manualmente
sobre la superficie de la capa, hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hara, en seguida, una segunda aplicacion de agregado de piedras tipo 6%, no mayor que el

25% del total requerido,

royectos

Proyectos



/f: ~ Municipalidad de Ciudad del Este

Paraguay
g"ﬂgsAg Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala .
8§ Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

no serd permitida mas que una pasada de vibradores sobre |a capa. El llenado del agregado grueso sera

completado por medio de aplanadoras y el barrido del resto por medios manuales.

Acabado: Inmediatamente después que los intersticios de Una seccion de la capa hayan sido llenados
satisfactoriamente con resto, Y no haya recebo sobrante sobre |a superficie, la misma debers ser
aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como sea posible. El riego debera ser hecho para
permitir la conclusién del trabajo de aglutinacion en el mismo dia de su inicio. La cantidad de agua deber3
ser apenas suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, la capa debera ser

cilindrada y barrida, distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado piedras tipo 6%

adicional en las dreas donde sea necesario.

La base del empedrado serd entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir
aglutinacion hidraulica, y sera seguidamente cilindrada. El material de relleno ser4 afiadido si es necesario.
El riego cilindrado y barrido sera continuado hasta que se produzca un mortero de material de relleno y

agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella de mortero en el frente de las ruedas de

la aplanadora.

Los trabajos de aglutinacién deberan ser ejecutados completamente en la calzada y en trechos no
mayores que 300 m de largo si fuese el caso, ningtin trecho podra ser iniciado antes que el trecho anterior

haya concluido y haya sido aceptado por la Fiscalizacion.

Tolerancias: La superficie acabada de la capa serd verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su

rasante y bombeo. Ella no deberd, en ningtin punto, presentar una diferencia mayor a 2 cm.

Medicion: La unidad de medida del trabajo comprendido en esta seccion serd el metro cuadrado de

material aceptablemente colocado y compactado segun se prescribe en esta seccion.

Las areas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones
y cotas del terreno que fueron medidas por la Fiscalizacién en ocasién del relevamiento del actual camino,
las cuales serdn consideradas como “datos actuales del camino”, incrementadas en las &reas
correspondientes debidas a la excavacién prevista en el ftem Desbroce y despeje (méximo 20 cm de

profundidad), calculadas basandose en la nivelacién posterior a la limpieza y destape.
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La seccion transversal a ser considerada a efectos de la medicidn serd la menor entre la seccién del

proyecto y la seccion real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones,

después de la ejecucion de los servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie
considerada como “datos actuales del camino” no sers medido ni pagadas. En los casos en que el
Contratista solicite, una revisién de los célculos en que se basen las mediciones, antes de la limpieza y
despeje, mediante notificacién escrita a |a otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en
los “datos actuales del camino o calzada”, o en los calculos originales relativos a un area cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia mayor que 0,4 m2, entre el calculo revisado y el calculo
original, en este caso, se da por entendido que el Contratista al momento de adquirir los compromisos
contractuales después de una revisién de los items en planilla de costos y la planimetria entregada, esta

fiscalizacion da por aceptada la oferta para estas circunstancias.

Estabilidad: El paso sobre la superficie tremenda de un camion cargado con 10 TN en el eje trasero, no
debera producir deformaciones apreciables a |3 vista. En caso contrario, se procederd a la recompactacién

o cambio del material base que produzca ese defecto.

Relleno de juntas y compactacion: La compactacion serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacion o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 m y de 12 a 20 Kg de peso.

b) Pisones para cuatro hombres: Presentardn una base de hasta 0,30 m de didmetro Yy con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisdn pasara por lo menos 3 veces o cudntas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacion.

c) Compactadora mecanica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

6. Provision y colocacién de cordones de H2 prefabricados. .~

El Contratista proveerd e instalard en los laterales cordones de hormigén prefabricados, de manera a
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parte superior quede del lado de la vereda, debiendo el cordén sobresalir sobre la calzada
aproximadamente 0,10 m.

Los cordones de hormigén prefabricados deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

® Resistencia caracteristica minima (fck): 150 kg/cm?
® longitud minima: 0,50 m
® Altura: 0,40 m

® Espesor minimo: 0,10 m

Los cordones deberan presentar una superficie plana y regular, sin alabeos, coqueras, fisuras ni
descantillados. Seran rechazados aquellos elementos que presenten defectos visibles o que no cumplan

con las especificaciones establecidas.

Los cordones seran asegurados en su parte interna mediante relleno compactado, a fin de garantizar su

estabilidad.

Los mismos sefialaran el borde entre nivel de calzada y vereda, debiendo quedar dispuestos en linea
continua, perfectamente alineados y encalados, y sobresaliendo como minimo 0,10 m por encima del
pavimento final o fondo de cunetas. No se admitira una diferencia mayor & 0,05 m entre los espesores de

dos cordones consecutivos.

La dosificacion a utilizar para el macizado de apoyo serd 1:3 (cemento:arena). El Contratista debera retirar

el material sobrante de la obra sin costo adicional.

El proceso de colocacion de los cordones se describe a continuacion:

® Excavacion de la porcidn anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y
dimensiones indicadas en el proyecto;
e Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacién y apoyo de los cordones;

® Instalacién y asentamiento de los cordones prefabricmi/o,lvéﬁ:f%?m\a_compatible con el proyecto
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® Union de las piezas con mortero cemento-arena, dosaje 1:3. Los cordones deberan ser fabricados
en moldes metdlicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo sometidos a

asentamiento por vibracién.

® Alfinalizar deberan ser pintados correctamente con cal.

La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presenten
desperfectos luego de su colocacién en obra. El material que en alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un

suelo apto extraido de sitios previamente aprobados por |a fiscalizacién.
7. Cuneta tipo cordén de H2 e: 0.10m. _

Este trabajo consistira en la construccidn de cunetas de hormigdn, en conformidad con las alineaciones,

cotas y dimensiones que figuran en los planos o en las érdenes emitidas por la Fiscalizacion.

La base de asiento de la cuneta compactada, debera ser conformada hasta que presente una superficie
plana de conformidad con la seccién indicada en los planos, todo el material blando inestable debera ser
retirado y dispuesto en forma aceptable. Las cunetas de hormigén deberén ser cargadas “in situ” en

segmentos de 3,00 m de longitud, con el empleo de encofrados laterales.

El hormigén recién colocado debers ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos durante
7 dias esto implica que el hormigdn sera humedecido y conservado himedo durante este periodo, de
acuerdo a 6rdenes de la fiscalizacién. La cuneta debe ser paralela, en planta y en perfil, al eje de la calzada.
Todo lo relacionado a la elaboracién del hormigén debe ser aplicado con todo lo mencionado en el

extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO”,
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8. Provision y colocaci6n de triturada sexta. -

Se requiere rellenar los vacios resultantes entre las piedras, para esto, se utilizara piedra basaltica
triturada tipo sexta. Antes de su relleno se realizara una limpieza superficial con herramientas de barrido
industrial, eliminando todo el exceso de material fino obtenido en las actividades de colocacioén de la
piedra bruta, a modo de despejar los intersticios para un relleno uniforme. Se exigira que este sea limpio
y libre de impurezas y de materiales en descomposicién. La granulometria deberd ser aprobada por la

fiscalizacién y el consumo sera de una cantidad aproximada a 1m? por 100 m?,

LIMPIEZA FINAL DE OBRA <

9. Limpieza final.
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra, luego culminados los trabajos.

La ejecucion consistira en la remocidn de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo 3 entregarla con una prestacién que no agreda
el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra todas las calles enumeradas en el Proyecto,
en todo su ancho y extensién. En ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada y en vias

préximas.
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