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DELINEAMIENTOS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se plantea la intervencién de los pavimentos nuevos y existentes, sustituyendo o reparando lo que fuere
necesario.

El area sujeta a la intervencién se encuentra comprendida dentro del Distrito de Ciudad del Este,
Departamento de Alto Parand, la ubicacion de cada obra a ser ejecutada se anexa a la planilla de

computo y presupuesto presentado a la Contratista.

Responsabilidades del Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista que esté perfecta y totalmente informada de todo lo referente a la
z0na donde se efectuara los servicios y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de

los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno
y las condiciones topogréficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomard conocimiento de las obras
existentes en el sitio. Antes de la ejecucién de obra el Contratista verificara las medidas en el sitio.
Debers compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones

impuestas por las construcciones linderas.

Al inicio de la obra la CONTRATISTA presentard a la MUNICIPALIDAD DE C.D.E un Cronograma de avance
fisico de la construccion, dénde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el

término de la obra.

El Contratista adjudicado de la obra, debera presentar con su oferta, el nombre y curriculum de 1 (un)
profesional (Arquitecto o Ingeniero) de nacionalidad paraguaya, con copia del registro M.O.P.C. y titulo
del profesional como coordinador del equipo de Residentes, cabe destacar que la construccion
requerira de un Residente profesional (Arquitecto o Ingeniero) responsable de la misma obra, estos

solamente seran sustituidos por otro de su misma experiencia, que debera ser previamente aprobado
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por la Municipalidad de Ciudad del Este, el cual deberédn permanecer en el lugar de la obra hasta la
finalizacién de los trabajos.

Se debera contar con un libro de obras para consultas, a los efectos del control de la obra, se establece la
necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y
que quedard en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA vy el

Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra

hasta la recepcién definitiva.

En el sitio de obra se deberd contar permanentemente con un legajo completo de los documentos
componentes del proyecto. De preferencia, dichos documentos deberan estar plastificados o ploteados,

con el fin de garantizar su durabilidad durante toda la ejecucion de la obra.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el
presupuesto, se consideran documentos referenciales, tienen caracter de pre dimensionado, por lo que
queda a cargo de la Contratista la verificacion de los mismos, ya que, por su caracter de Constructor, es
responsable de la seguridad de |as estructuras, debiendo respetarse |la geometria del disefio estructural

presentado por el mismo contratista.

La Contratista deberé ejecutar todos los trabajos conforme al Proyecto aprobado, incluyendo aquellos
que, aun no estando expresamente mencionados, sean necesarios para la correcta y completa ejecucion
de la obra. En especial, cuando se requieran elementos estructurales que demanden célculos
especificos, deberan presentarse los estudios planimétricos y altimétricos correspondientes. En todos los

casos, sera requisito indispensable contar con |a aprobacién previa de la Fiscalizacion de Obra.

El Contratista arbitrara los medios necesarios a fin de cumplir con el Cronograma de Obra del Contrato, y
contar con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y elementos necesarios

para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las obras.

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomard todas las precauciones de tal

manera a evitar dafios a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones

Divisién de Planificacidn y Proyecta
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del trabajo, colocando barreras de proteccion tanto duras como blandas, asi mismo tomar las medidas

de no interferir el transito normal vehicular y peatonal.

El Contratista contara con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el
Contratista entregaré la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso inmediato el establecimiento
nuevo o refaccionado, sea ésta de caracter parcial y/o definitiva. El Fiscal de Obras estara facultado para
exigir la limpieza periédica, si lo creyera conveniente. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, seran retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo

considerar en su propuesta este retiro y transporte.

FISCALIZACION DE OBRA.

Se denomina Fiscalizacién de Obra a los representantes designados por la MUNICIPALIDAD DE C.D.E, y

Contratista a la Empresa seleccionada para |a ejecucién de la obra.

Estas Especificaciones generales, conjuntamente con las Planillas de Cémputo, Presupuesto, y los planos,

constituyen el Proyecto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Es de caracter obligatorio la utilizacién de vestimenta identificatoria y equipos de proteccion individual
en la construccién, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de

proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacion dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacion de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del

personal, lo que dara curso a la no suspension de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son: Botas, Guantes, Gafas de

proteccion, entre otros.
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CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES.

Los trabajos efectuados por el contratista seran de éptima calidad. La sola presentacién de la cotizacion,
supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Todos los trabajos deben ser interpretados como provisién, colocacién y/o instalacién

deben efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y especificaciones técnicas.

Las muestras deben presentarse antes de la ejecucién de las obras, segln el cronograma de trabajo. EL
CONTRATISTA sera responsable de suministrar las muestras de los materiales a ser utilizados, para su

evaluacion y aprobacién previa por parte de la Fiscalizacién de Obra.

El Contratista proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra calificada, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para la correcta ejecucién de las obras que se describen en los planos, planillas de
obras, y demas documentos contractuales. El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la

suspension inmediata de los trabajos.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer |a aprobacién de la Fiscalizacién de
Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en |as Especificaciones Técnicas.

Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad
que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dar3

derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

La Fiscalizacidn de Obras ordenara la demolicion de cualquier elemento que en su construccién que no

responda al grado de calidad y seguridad establecida en ESTA documentacién técnica.
MUESTRAS DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion. Se establece en este PARRAFO que las muestras deben

presentarse antes de |a ejecueit as obras segun el Plan de trabajo.
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El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas
de las muestras presentadas no rednen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacién de
Obras podra disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos
incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La

Fiscalizacion de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan

o atrasen la presentacién de las muestras.

El contratista presentara respaldos de la procedencia de los materiales, equipos o elementos utilizados
en la obra, a fin de obtener elementos de juicio que permitan a la Fiscalizacién evaluar la posible
equivalencia entre los materiales, y definir la que corresponda al destino de la construccién, en funcion a

la calidad de las terminaciones requeridas y al posterior uso, segun su criterio.

La colocacién de cualquier material en obra estars sujeta a la aprobacién previa de la Fiscalizacion de
Obras. Solo podrén utilizarse aquellos materiales cuyas muestras hayan sido evaluadas y aceptadas

formalmente por el Fiscal de Obras.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la

obra, el Contratista presentara dos (2) muestras de diferentes marcas o fabricantes.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,

mantenimiento y conservacion de |a construccion segtn su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial, conforme a las

especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,

estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista caso considere

necesario. W
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La Fiscalizacién de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan o atrasen |a prestacién de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y
serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacion
con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccion y acabado
deseados. De no lograrse, el Contratista deberd realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean

necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para

LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.
GARANTIA DE CERTIFICACION

La Municipalidad de Ciudad del Este puede ordenar las pruebas y analisis de procedimientos, fases,
materiales y acabados que estime conveniente; el Contratista dara todas las facilidades para ello y

asumira el costo de su realizacion.

Durante la ejecucion de cada rubro, se realizard la medicién parcial y se labrard un Acta respectiva, que
servird de requisito para la certificacion de avance de obra. Al concluir el trabajo contratado, se

procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcion Final.

La aceptaciéon parcial de la certificacion mediante el Acta de Recepcidén Provisoria, no exonera al
Contratista de la obligacién de su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral
de los trabajos. Se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes de la Republica del Paraguay, sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la
obra, de acuerdo a las exigencias sefialadas en el Contrato firmado con la Municipalidad de Ciudad del

Este, hasta su entrega mediante el Acta de Recepcion Definitiva.
RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

La recepcién parcial y definitiva estaran a cargo del Fiscal de Obra, quien procedera a realizar la

recepcion parcial una vez Jos-{tems especificados en las planilids de—taqputo métrico y planos, estén
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culminados y conforme a estas especificaciones técnicas. La recepcion parcial no exime a El Contratista

de la conservacién, mantenimiento y reparacién hasta la finalizacién y entrega de los trabajos mediante

la recepcion definitiva.

En el momento de |la Recepcién Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara
a La Fiscalizacion de Obras, un juego completo de planos estructurales, planillas y detalles firmados por

el profesional contratado por el Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion serda propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademas, se
entregaran los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa

de CAD en soporte magnético como asi también en formato PDF digital.

MATERIALES.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberan llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, serdn reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los

gastos que demande la sustitucion.
AGUA.

Sera proveida por EL CONTRATISTA y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga
mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, 0
que sea rica en acido carbonico. El agua estara exenta de arcilla, tanto en la confeccion de mezclas para
la albafileria, revoques, etc., como para el hormigon destinado a la ejecucion de estructuras de

hormigdén armado.
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CEMENTO.

Se utilizard cemento de fabricacién nacional, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Para
los trabajos de empedrado y obras viales se recomienda el emplec de Cemento Portland Compuesto
Tipo Il = CP 32, por sus adecuadas condiciones de trabajabilidad y durabilidad. Para los trabajos
estructurales y de hormigén armado, el tipo de cemento a emplear sera el técnicamente adecuado,
debiendo ser definido y autorizado por la Fiscalizacidn de Obras, en funcién de la naturaleza y exigencias
de cada trabajo. Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y seran frescos y de primera
calidad. El polvo debera ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre
hermético, con la marca de fabrica y procedencia, y almacenado en lugares secos y resguardados. Todo
envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado, asi como aquellos envases

que contengan material cuyo color se encuentre alterado.

El almacenamiento del cemento, se dispondré en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y
aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde
su recepcion o ingreso a la Obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran

empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra
dentro de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras. Igual medida se debera
adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc.

durante el curso de los trabajos.
CALES.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonatos de calcio. Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a Obra ser3

en bolsas.

CALES HIDRATADAS EN BOLSA.

Arg. Mario Arce
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El envoltorio debera reflejar sello de la fabrica de procedencia y serén de fabricas acreditadas y de
primera calidad.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberdn ser depositadas y almacenadas al abrigo de la

intemperie evitando humedecimiento, etc.

ARENAS.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Su
composicion granulométrica sera la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras seran tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geolégicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendrdn una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se

admitira la utilizacién de la piedra tipo “O”.
Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en
las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben estar completamente limpias, estar libres de

particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria

diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso

se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizardn las barras de acero para armaduras indicadas en los planos, del tipo corrugado de alta
adherencia, con resistencia caracteristica fyk = 5.000 kg/cm? (= 500 MPa). Previo a su colocacién, las
barras deberan limpiarse de tierra, grasa y escamas de oxido sueltas, sin que dicha limpieza afecte las
nervaduras ni produzca disminucién apreciable de la seccién; no se admitirdn barras con corrosion que
implique mermas de seccion superiores al diez por ciento (10%) o picaduras profundas. Para ataduras y

armado de jaulas se empleara alambre recocido de @ 2,0 mm, asegurando amarres firmes en todos los

puntos requeridos.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

No se autorizaré el ingreso ni la descarga de ningun cargamento de hormigén sin la previa verificacion y
aprobacion por parte del fiscal de obra. La empresa contratista debera notificar con la debida
anticipacion a la fiscalizacién, a fin de permitir la realizacion de las inspecciones y aprobaciones
correspondientes antes del despacho del material. En caso de incumplimiento de este procedimiento, el

cargamento podra ser rechazado.

Asimismo, al iniciar un nuevo rubro o actividad constructiva, la contratista deberd informar previamente
a la fiscalizacion, con el propésito de coordinar la organizacion, supervisién y aprobacion de las tareas

respectivas.

La resistencia caracteristica del hormigdn estructural sera |a indicada en el célculo estructural aprobado,
en funcién del tipo de elemento y de las exigencias del proyecto, no siendo en ningun caso inferior a Fck
= 210 kg/cm? a los 28 dias. El Contratista debera extraer tres (3) probetas por cada carga de hormigon
(equivalente a 8-9 m?) y gestionar los ensayos correspondientes. Los resultados de las roturas deberan

ser presentados a |a Fiscalizacion de Obras para su evaluacién y conformidad.

En Obras tales como Muros, Puentes, Pavimentos de Ho, Estructuras. Especificamente: (zapatas, pilares,
vigas superiores, muros y losas de H°A°). No estd autorizado el cargamento del hormigdn por partes ni

con mezcladora; solo el cargamento se hard con mixer pues es ngcese iglg presentacion de las probetas
Est
63\ & @

QPAL/, %

y ensayos correspondientgs e ¥

ae t :
S e
>

£

= . 4 \ g' U )
M, 5 ) ELESTE o
3 ’ - Crc B L
A, Marlo Arce %4,\.\ d‘edéd Arq. Richard Ferndpdez “On de A,ea\)“_),.- Arq. Juan Cabrera
Proyectista ﬁﬁdﬂ y =l{ey) lefe = Director

Divisién de Planificacién y Proyectos pfvisidn de Planificacigh y Proyectos Direccion de Area Urbana 13




7z =~ Municipalidad de Ciudad del Este

Paraguay
DcélLJ IEJSAI' DE Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
s sibe Telefonos (061) 501 705 /10 - www.mede.gov.py

Asimismo, ningtin cargamento de hormigén podra ser realizado sin la autorizacién previa y expresa del

Fiscal de Obras. En caso de incumplimiento, todo lo cargado deberd ser removido y reemplazado a cargo
exclusivo del Contratista.

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados serin estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte
inferior de uné de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el

hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademads los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideraciéon del aumento del volumen de la madera a

humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion
de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquelios en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre
los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vezy en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro

costados.
Armaduras.

Proteccion del material: El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el

momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas,

aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acerg tenga sobre su superficie herrumbres

12
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nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el

método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debers ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos
diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el

doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la

barra.

Colocacién vy fijacién: Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del
hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible.
Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran

alambres de produccion nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de

morteros. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos serdn limpios, duros, resistentes y libres de materias organicas, arcillas,
limos u otras impurezas perjudiciales, presentando una granulometria adecuada al tipo de elementoy a
la dosificacion del hormigon a emplear. La seleccién y combinacion de los agregados debera permitir la
obtencidn de un hormigdn con la resistencia caracteristica indicada en el célculo estructural aprobado,
no inferior a Fck = 210 kg/cm? a los 28 dias para elementos estructurales. Los agregados seran
acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera mediante procedimientos adecuados,

previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obras, evitando segregaciones y contaminaciones.

Mezclado del Hormigon: El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigén debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita
la obtencion de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a

mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal

< 7
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permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de
los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debers ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberdn exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su

fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos,

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener |Ia
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién
deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas
entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debers ser

colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigén expuestas a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas humedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberd continuar por un periodo de tiempo no menor de 7

(siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

Remaocion del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de porciones de

encofrados de madera en ¢

Arq. Juan Cabrera
Director
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No obstante, y en ningtn caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las Vvigas en menos de
7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente

las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hara conjuntamente

con el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberdn ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada

para la estructura de la obra.

Trabajabilidad del Hormigén: La trabajabilidad del hormigén sera la necesaria para que, con los
métodos previstos de puesta en obra y compactacién, el hormigén rodee las armaduras sin solucién de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras (huecos en el
hormigén). La trabajabilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del cono
de Abrams segun el ensayo UNE- 7102. Como norma general no se permitird la utilizacién de

hormigones que no presenten excelente homogenizacion.

Consistencia Asiento (cm)

Seca (=l

Plastica 4 — 6 (Recomendada)
Blanda 6 =10

Fluida 10 =15

Arg. Maria Arce Arq. Juan Cabrera
Proyectista Jefe Director
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La Fiscalizacion de Obra podrd modificar la consistencia recomendada (pléstica) de acuerdo con la
situacion de las piezas a hormigonarse. Las mezclas de hormigén que tengan una consistencia fluida,

segun el cuadro anterior, seran rechazadas y su eliminacién corre por cuenta de la Contratista.

OBSERVACION: El contratista debera presentar el célculo estructural y de refuerzos necesarios, firmado

por un Ing. Civil. Para |a ejecucidn de cada item tendran que guiarse por las especificaciones técnicas.

STE

RECONE Ty A 05!

Sy , o
Director

Dfvisin de Plénificacidn y Proyectos Direccion de Area Urbana 16

Arg. Marlo Arce
Proyectista
Divisidn de Planificacién y Proyectos



P Municipalidad de Ciudad del Este

(ftra\\ Paraguay
CIUDAD Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
D,mE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES

1. Provisién y Colocacién de Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metdlica e impresion
digital.

El Contratista proveerd e instalard, la primera semana de iniciado los trabajos, el cartel de obra de
dimensiones 1,80 x 1,80 m, con impresién digital en adhesivo vinilico color naranja degradado a blanco,
sobre chapa galvanizada n°24, y cafio de 0,20 x 0,20 m, soporte en perfil U de 2”, con reticulado de
varilla metélica de 10 mm, que deberd cumplir con los requisitos municipales y construidos con
materiales, que se indiquen en el detalle, la altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1,20

metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

No se permitira ningun otro cartel sin autorizacién expresa y por escrito de la Municipalidad de Ciudad
del Este. Antes de su impresion el contratista debera enviar via correo electrénico el detalle grafico para

ser visado por |a Fiscalizacién. Estard prohibido colocar propaganda.

20 s 4 0 s G RALIOAD D EQUERID

CIUDAD
L ..D.EE EST i OBRA: Config Rounded Medium.

T OETITAADS

A RS AV.Y B®: Config Rounded Regular.

LOTE - ID: Config Rounded
Semibold.

DESCRIPCION: Config
Rounded Semibold y Config
Rounded Light.

“SENOR CONTRIBUYENTE...”:
Config Rounded Regular.

GRACIAS POR CREER y
RECONSTRUYAMOS: Gabriel
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Para los lugares con doble sentido debersn colocarse 1 cartel por sentido. Eja

1
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2. Replanteo y marcacién. -

Este trabajo consistira en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota QUE INDIQUEN LOS PLANOS,
EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los
planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias, Los niveles determinados en los
planos. La Fiscalizacién de Obras las ratificard o rectificard durante la construccién, mediante érdenes de

servicios a nuevos planos parciales de detalles.

El replanteo lo efectuard el contratista, se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. EL
TRAZADO, REPLANTEO Y MARCACION sera verificado por la Fiscalizacién de Obras antes de dar comienzo

a los trabajos.

Arg. Mario Arce

Proyectista
Division de Planificacién y Proyectos
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La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda. Los fiscales de obra ratificaran y rectificaran los niveles

determinados durante |a construccion, mediante érdenes de servicios,

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva
de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacién de Obra no
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. La Contratista debers disponer en obra y
permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacién necesarios para verificaciones a

realizarse por Inspeccién de Obra.

3. Preparacién de terreno.

Previo al replanteo o marcacién EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,

escombros, construcciones precarias, etc.

El contratista deberd realizar el levantamiento topogréfico correspondiente, con equipos adecuados con
una precision de 1 mm x m, y presentar al Fiscal de obras el estudio altimétrico para corroborar los

perfiles longitudinales y las pendientes necesarias dadas en el proyecto

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazon entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
deberd compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores.

Asimismo, en caso de gue existan uniones de calles, se debera colocar una capa de 5 cm de arena
lavada, esparcida y nivelada, que servird como asiento para la colocacién de las piedras del empedrado

de acuerdo a las indicaciones del fiscal de obras.

ey Tluan Cabrera
Vo 'fgao/ Director
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Para apertura de calles, EL CONTRATISTA debers efectuar con maquinas apropiadas previa autorizacién
del Fiscal de Obra.

4. Remocion de empedrado.

Comprende los trabajos correspondientes a la remocién de pavimento tipo empedrado en las zonas
indicadas segun corresponda. La remocién de piedra deberd ser manual o magquinarias, con el debido
cuidado para evitar dafios tanto de las instalaciones sanitarias o de agua potable, asi como de los

cordones de acera y otras obras civiles existentes. El material no podra ser reutilizado y debera ser

retirado inmediatamente del lugar.
5. Demolicién de pavimento tipo asfaltico.

La demolicién del pavimento asféltico existente se realizard en los sectores indicados en planos o
definidos por la Fiscalizacion de Obras, mediante procedimientos mecénicos adecuados que permitan la

correcta remocion del material, sin afectar las capas subyacentes ni las infraestructuras existentes.

El material resultante de la demolicién debera ser retirado en su totalidad del area de la obra, dejando

los sectores intervenidos debidamente limpios y nivelados, listos para la ejecucidon de las capas

posteriores.

Los trabajos se ejecutaran bajo la supervisién de la Fiscalizacion de Obras, cumpliendo con las normas de

seguridad, transito y sefializacién correspondientes.
6. Relleno y compactacion.

Todo relleno o terraplén se hard exclusivamente con materiales aptos para tal fin y aprobados por la
Fiscalizacién. El material debera ser homogéneo y de bajo indice de plasticidad, perfectamente
apisonado para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm®. El material de
relleno no debera contener raices, basuras o cualguier material orgénico que por descomposicion pueda

ocasionar asentamiento del terreno.

¢
Arq. Juan Cabrera
Director
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Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente,

debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Para todos los casos, el Contratista recabari la aceptacion del suelo por parte de la Fiscalizacién, estando
ademds comprometido a retirar, por su cuenta y costo, el suelo no apto y/o rechazado. Antes de ser
cubierta la base de asiento con la primera capa de suelo, el mismo serd escarificado a 0,20 m de
profundidad como minimo y compactado, como todas las demas capas posteriores de relleno, con la
misma exigencia de compactacion requerida para los terraplenes. Las sucesivas capas no excederan 20
cm de suelo compactado y no se cubriran con capas siguientes antes de contar con |a aprobacidon de la

Fiscalizacién, que el Contratista estd obligado a solicitar. Este espesor podra ser modificado segin

indique la Fiscalizacion.

La compactacion consiste en la ejecucion de las obras necesarias para compactar suelos, hasta obtener
el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones de manipulacién de equipos necesario y

los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procederd a compactar el material suelto resultante, para tal fin
se eliminaran previamente las piedras de tamafio mayor a 0,05 m de didmetro, si las hubiere, se
agregara agua hasta obtener una compactacién satisfactoria. El material que en alguna parte de la
superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debers ser totalmente excavado y

reemplazado por el suelo apto, extraido de las dreas de préstamo que indique la fiscalizacion.

La compactacion de suelo se efectuard con medios mecanicos, en forma sistemadtica y de manera que

permita un control eficiente.

La Fiscalizacién podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y
se lo reemplace con suelo apto. Esta sustitucidn serd por cuenta exclusiva del Contratista y por

consiguiente el volumen sustituido no serd medido ni pagado.

Una vez terminada la ejecucion de rellenos, deberd conformarlos y perfilarlos de acuerdo con los datos

del proyecto u érdenes de la Fiscalizacion.

No se permitira colocar relleno contra ninguna estructura sino hasta cuando la Fiscalizacion otorgue el

permiso correspondiente, A8 JESP dyacentes a los muros se completaran con compactadores
£y 2
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mecanicos operados manualmente, en capas de espesor no mayor a 0,20 m., segun las exigencias de

compactacion requeridas en estas especificaciones.

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para la clase de suelo a compactar, debera ejercer
presion para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de produccién minima de 100 m
diarios. La fiscalizacién aprobara el equipo propuesto por el contratista, sobre la base de un tramo de

prueba y determinara el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades

especificadas.

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material
de cada capa serd removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que, por

evaporacion, pierda el exceso de humedad.

Si fuere necesario el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de agua podra
efectuarse en el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de depésito sobre el terraplén, el agua serd
distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrifugas de alta

presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina.

7. Trabajo de maquinas.

Los equipos y maquinarias que emplee el Contratista para la ejecucién de estos trabajos deberan ser
adecuados al tipo de tarea, encontrarse en buen estado de funcionamiento y contar con la aprobacion
previa de la Fiscalizacién de Obras, siendo suficientes para garantizar el cumplimiento de la presente

especificacion y del programa de trabajo aprobado.

Cuando las condiciones del terreno lo justifiquen, y previa autorizacién expresa de la Fiscalizacién de
Obras, podra admitirse el uso de explosivos para la remocién de rocas subterraneas de gran porte no
visibles a simple vista. En tales casos, el Contratista asumirad plena y exclusiva responsabilidad por la
correcta manipulacion de los mismos y por cualquier dafio que pudiera ocasionarse a personas, bienes o

infraestructuras existentes.

Para la remocion de estructuras de hormigon, piedras, estructuras metélicas, cercas, especies vegetales

u otros obstdculos, se deberdn emplear equipos y procedimientos que eviten dafios innecesarios,

A q.brerauh
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conforme a métodos previamente aprobados por la Fiscalizacion de Obras y en cumplimiento de las

normas ambientales y de seguridad vigentes.

Podran utilizarse, segln corresponda, equipos tales como retroexcavadoras, bulldozers, compactadoras,

apisonadoras, martillos hidraulicos, camiones, u otros equipos equivalentes debidamente aprobados.

El traslado y retiro del material proveniente de estas actividades sera realizado por el Contratista sin

costo adicional, considerandose incluido en el precio del item correspondiente.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

8. Construccion de empedrado sobre tierra colorada.

Se tratan de pavimentos altamente permeables elaborados a partir de piedras partidas de dimensiones
convenientes y colocadas a mano con las puntas hacia abajo y las caras planas hacia arriba, sobre un
lecho de tierra del lugar con buenas caracteristicas, de manera que al recibir la carga del transito su
inter-trabazén les permita soportar las solicitaciones / cargas. Este item comprende los trabajos de
desmonte para caja, preparacion de la subrasante, el relleno y la compactacion de la zanja, la
construccién de terraplenes y el empedrado propiamente dicha previo colocaciéon de cordén de
hormigén prefabricado. La piedra para este trabajo consistird en particulas limpias, tenaces y durables,

las mismas deben estar exentas de fragmentos laminares, alargados o coloidales.

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberd ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
debera compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores,

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo

Proyectista
Division de Planificacidn y Proyectos
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un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material flojo, humedecido o aireado, seglin sea necesario y

compactado hasta la densidad requerida.

A medida que vayan culminando los tramos, es conveniente pre-compactarlos con un rodillo liso de peso

mediano a los efectos de producir un conveniente asentamiento de las piedras sobre el lecho de arena o

tierra.

A seguir se describen los principales materiales a utilizarse en la construccion del pavimento tipo

empedrado:

Piedra: La piedra utilizada sera baséltica, negra, sana, limpia, sin vestigio evidente de descomposicién y

meteorizacion.

La piedra para este trabajo tendrd una forma prismatica o poliédrica. En la cara superior de la piedra no
podra tener una dimensién menor a 0,15 m ni mayor a 0,20 m. En el sentido de penetracién, la piedra

no podrd ser menor a 0,20 m.
Tierra Colorada: Se exigird que ésta sea limpia, libre de impurezas y material en descomposicion.

Debido a que son altamente permeables, es muy importante tener en cuenta la hidraulica del drenaje
superficial y lateral. Puesto que uno de los elementos de disefio relacionados a la seccién transversal es

la pendiente.

Tramo de prueba: Al iniciar la compactacién de areas de terraplén, cada vez que se emplee un
determinado tipo de suelo, el Contratista tomara la primera tirada a compactar como seccién de prueba,
a los efectos de determinar la metodologia de |as operaciones necesarias para la obtencién uniforme de

la densidad requerida.

Desmonte para caja y retiro de material: El lecho de asiento estara compuesto por tierra del lugar,

limpia, resistente, durable y debera estar exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta |a cota de la sub rasante y se procedera
a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 0,20 m para su posterior compactacion de

acuerdo a lo especificado e

Director
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La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices y todo tipo de vegetacion en
todo lo ancho de la calzada. La preparacion de la sub rasante consistird en el desmonte de los suelos,

que serviran de asiento o fundacién del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensanche.

Deberé efectuarse como minimo, tres dias antes que inicien a depositar los materiales para la
construccién de dicho sector, conservando su perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién del

pavimento. Al igual que en los ftems anteriores el contratista retirard el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante sera conformada y perfeccionada de
acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre la misma, tengan

un espesor uniforme. La superficie seré escarificada hasta una profundidad de 0,20 m.

Refuerzo de subrasante (e= 30 cm): Este trabajo consiste en la ejecucién de una capa de suelo
seleccionado, aprobado por la Fiscalizacion, de 0,30 m de espesor, con un CBR218%, hasta la cota de sub
rasante, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,

secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Colocacion de piedra bruta: Las piedras se colocardn a mano y martillo sobre el lecho de tierra en fajas
iguales de 1,0 a 1,5 m maximo, divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de
asiento, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccién transversal y la
menor dimension hacia abajo. La mayor dimensién en su superficie externa estaré orientada en sentido
normal al eje de la calzada y las piedras estardn intimamente en contacto unas con otras, a fin de
mantener la estabilidad del conjunto. Se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en
el hueco entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto. Los
pavimentos de piedra deberan tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento
lateral a causa del empuje del transito vehicular. Previo al afirmado, se esparcira piedras menudas y ripio
(6ta) de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1 m? para
100 m®, Si faltaran piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado, la provisién correrd por

cuenta del contratista.

Arg. Richagd Ferndndez q. Juan Cabrera
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Relleno de juntas y compactacién: La compactacién serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacion o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: seran de dimensiones de 0,15 x 0,15 my de 12 a 20 Kg de peso.

b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como méximo. Este pison pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacion.

¢) Compactadora mecanica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

En la construccion de la capa del empedrado, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los
vacios en el agregado grueso queden completamente llenados por el agregado fino y la operacidn de

relleno debe conducirse de modo a evitar el desalineamiento del agregado grueso.

Para las capas terminadas se usaran vibradores compactadores con rodillo liso y debera proveerse un
niamero suficiente de estos equipos para completar la compactacién vy el relleno de la cantidad de capa
esparcida cada dia. Inmediatamente después de crear el perfil de la superficie, se iniciard la
compactacion con el vibro compactador, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm del soporte lateral de
tierra provista. El vibro compactador seré operado hacia adelante y hacia atrds a lo largo de los bordes
hasta que la tierra del soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo lateral suficiente

para evitar cualquier desplazamiento del agregado grueso durante su compactacion y relleno.

Después que los bordes estuvieren compactados, el apisonado progresard gradualmente, de media
rueda cada vez, para la linea del centro y cubriendo el area entera con las ruedas traseras. Cuando la
seccion transversal tiene una sola pendiente, la compactacion avanzara del borde mds bajo hacia el méas
alto. Esa operacion continuara hasta cesar el rebajamiento y no ser3 visible ninglin desplazamiento de la

piedra delante del rodillo del vibro compactador.

No se ejecutardn maniobras del vibro compactador sobre la capa que estd siendo comprimida y se
mantendra moderada su velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material

esparcido.

Arg. Richard Eérnéndez
lofe
Divisién de Plapdticacion y Proyectos
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Inmediatamente antes de la conclusién del apisonado y antes de la distribucién del material de relleno
piedras tipo 6%, se verificard la existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las
dreas con irregularidades que excedan las tolerancias estipuladas en el item 6 tolerancias descritas
abajo, seran aflojadas y el material en exceso removido o nuevo material afiadido segun sea el caso, re
compactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos y proveer una capa de resistencia

uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccién transversal y |a

rasante.

Después que la piedra gruesa estuviera completamente apisonada y encajada, se procede al llenado de
sus vacios con el material de relleno de piedras tipo 6“. Este, serd distribuido sobre la superficie en no
menos de 4 aplicaciones finas, uniformes y sucesivas en cantidad tal que llene completamente todos los

vacios, la cantidad de agregado fino distribuido en cada aplicacion no debera ser mayor que 8 kg/m?.

Las areas inaccesibles para las esparcidoras podran ser llenadas con palas manuales. El agregado de
piedras menudas y 6" deberd estar con su superficie seca para permitir su penetracién hacia el interior
de los vacios de la piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracion del material de relleno sera obtenida por
medio del efecto dinamico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se usaran inclusive rodillos
tipo3-P, equipados con rastra de escoba de fibra. El agregado de piedra tipo 6 no debera ser aplicado
con espesor o rapidez excesivos de manera a empastar o taponar la superficie, impidiendo el relleno de

los vacios y el contacto directo del apisonado sobre |a piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado sera continuo, aplicando y barriendo el resto manualmente donde sea
necesario hasta que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar
mas particulas secas y la superficie de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el
mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los trechos deberén ser fijadas de modo que las
operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su inicio. Si el tiempo
amenazare lluvia, el trabajo no debera ser iniciado, o la longitud del trecho debera ser reducida para

permitir el llenado antes de la lluvia.

Para capas de espesor compactado comprendido entre 12.5 y 25 cm, la trabazdn inicial de agregado

grueso con vibro compactadoras, sera compactada en todo su ancho por medio de compactadores

b
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completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accién de la vibracién
compactadora. Luego, el material de relleno piedras menudas y ripio (6ta) de igual o superior calidad
que la piedra bruta sera esparcido uniformemente, en cantidad no superior al 50% del total requerido

para llenar |os vacios del agregado grueso.

Compactadores vibratorios en combinacién con escobas de fibra, esta Gltima operada manualmente
sobre la superficie de la capa, hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hard, en seguida, una segunda aplicacién de agregado de piedras tipo 6%, no mayor que el
25% del total requerido, y luego se procedera a su hundimiento por medio de vibracién, aplanamiento y
barrido. La porcién faltante del material de relleno sera aplicada uniformemente y sobre esa aplicacién
no serd permitida mas que una pasada de vibradores sobre la capa. El llenado del agregado grueso sera

completado por medio de aplanadoras y el barrido del resto por medios manuales.

Acabado: Inmediatamente después que los intersticios de una seccién de la capa hayan sido llenados
satisfactoriamente con resto, y no haya recebo sobrante sobre la superficie, la misma deberd ser
aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como sea posible. El riego debera ser hecho para
permitir la conclusion del trabajo de aglutinacion en el mismo dia de su inicio. La cantidad de agua
debera ser apenas suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, la capa debera
ser cilindrada y barrida, distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado piedras tipo 6"

adicional en las areas donde sea necesario.

La base del empedrado sera entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir
aglutinacion hidraulica, y serd seguidamente cilindrada. El material de relleno sera afiadido si es
necesario. El riego cilindrado y barrido sera continuado hasta que se produzca un mortero de material de
relleno y agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella de mortero en el frente de las

ruedas de la aplanadora.

Los trabajos de aglutinacién deberan ser ejecutados completamente en la calzada y en trechos no
mayores que 300 m de largo si fuese el caso, ningln trecho podra ser iniciado antes que el trecho

anterior haya concluido y haya sido aceptado por |a Fiscalizacion.

Arq. Juan Cabrera
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Tolerancias: La superficie acabada de la capa serd verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su

rasante y bombeo. Ella no debera, en ningln punto, presentar una diferencia mayor a 2 cm.

Medicién: La unidad de medida del trabajo comprendido en esta seccién serd el metro cuadrado de

material aceptablemente colocado y compactado segtn se prescribe en esta seccion.

Las areas geomeétricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones
y cotas del terreno que fueron medidas por la Fiscalizacion en ocasidén del relevamiento del actual
camino, las cuales serdn consideradas como “datos actuales del camino”, incrementadas en las dreas
correspondientes debidas a la excavacién prevista en el [tem Desbroce y despeje (maximo 20 ¢cm de

profundidad), calculadas basandose en la nivelacién posterior a la limpieza y destape.

La seccion transversal a ser considerada a efectos de la medicion sera la menor entre la seccion del
proyecto y la seccion real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones,

después de la ejecucion de los servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 cm de profundidad contados a partir de la superficie
considerada como “datos actuales del camino” no sera medido ni pagadas. En los casos en que el
Contratista solicite, una revision de los calculos en que se basen las mediciones, antes de la limpieza y
despeje, mediante notificacion escrita a la otra parte, cuando se comprueba |a existencia de errores en
los “datos actuales del camino o calzada”, o en los célculos originales relativos a un area cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia mayor que 0,4 m2, entre el cdlculo revisado y el célculo
original, en este caso, se da por entendido que el Contratista al momento de adquirir los compromisos
contractuales después de una revision de los items en planilla de costos y |a planimetria entregada , esta

fiscalizacion da por aceptada la oferta para estas circunstancias.

Estabilidad: El paso sobre la superficie tremenda de un camidn cargado con 10 TN en el eje trasero, no
deberd producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la

recompactacion o cambio del material base que produzca ese defecto.

Relleno de juntas y compactacién: La compactacion sera lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacién o mediante los siguientes tipos de pisones:

Vs
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b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisén pasara por lo menos 3 veces o cuantas veces sea
necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la
fiscalizacion.

¢) Compactadora mecénica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

9. Provisién y colocacién de cordones de H2 prefabricados.

El Contratista proveera e instalara en los laterales cordones de hormigdn prefabricados, de manera a
favorecer el confinamiento del conjunto. El trabajo consiste en la provision y colocacidn de cordones de
hormigon prefabricados, los cuales seran colocados de canto. El elemento se enterrara de modo que su

parte superior quede del lado de la vereda, debiendo el corddn sobresalir sobre la calzada

aproximadamente 0,10 m.

Los cordones de hormigdn prefabricados deberdn cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

e Resistencia caracteristica minima (fck): 150 kg/cm?
e Longitud minima: 0,50 m
e Altura: 0,40 m

e Espesor minimo: 0,10 m

Los cordones deberan presentar una superficie plana y regular, sin alabeos, coqueras, fisuras ni
descantillados. Seran rechazados aquellos elementos que presenten defectos visibles o que no cumplan

con las especificaciones establecidas.

Los cordones seran asegurados en su parte interna mediante relleno compactado, a fin de garantizar su

estabilidad.

Los mismos sefialaran el borde entre nivel de calzada y vereda, debiendo quedar dispuestos en linea

continua, perfectamente alineados y encalados, y sobresaliendo como minimo 0,10 m por encima del

STE
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pavimento final o fondo de cunetas. No se admitira una diferencia mayor a 0,05 m entre los espesores
de dos cordones consecutivos.

La dosificacién a utilizar para el macizado de apoyo sera 1:3 (cemento:arena). El Contratista debera

retirar el material sobrante de la obra sin costo adicional.,

El proceso de colocacion de los cordones se describe a continuacidn:

® Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas v
dimensiones indicadas en el proyecto;

® Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacién y apoyo de los cordones;

® |nstalacién y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el proyecto
tipo considerado;

e Unidon de las piezas con mortero cemento-arena, dosaje 1:3. Los cordones deberdn ser
fabricados en moldes metalicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo
sometidos a asentamiento por vibracién.

e Al finalizar deberan ser pintados correctamente con cal.

La Fiscalizacion de Obras podrd ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presenten
desperfectos luego de su colocacion en obra. El material que en alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente removido y reemplazado por un

suelo apto extraldo de sitios previamente aprobados por la fiscalizacién.
10. Cuneta tipo corddn de H2 e: 0.10m.

Este trabajo consistird en la construccion de cunetas de hormigén, en conformidad con las alineaciones,

cotas y dimensiones que figuran en los planos o en las drdenes emitidas por la Fiscalizacién.

La base de asiento de la cuneta compactada, debera ser conformada hasta que presente una superficie
plana de conformidad con la seccidén indicada en los planos, todo el material blando inestable debera ser
retirado y dispuesto en forma aceptable. Las cunetas de hormigén deberan ser cargadas “in situ” en

segmentos de 3,00 m de longj

Arq. Juan Cabrera
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El hormigén recién colocado deberd ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos
durante 7 dfas esto implica que el hormigén sera humedecido Y conservado himedo durante este
periodo, de acuerdo a érdenes de la fiscalizacion. La cuneta debe ser paralela, en planta y en perfil, al eje
de la calzada. Todo lo relacionado a la elaboracién del hormigén debe ser aplicado con todo lo

mencionado en el extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO”

11. Provisién y colocacién de triturada sexta.

Se requiere rellenar los vacios resultantes entre las piedras, para esto, se utilizara piedra basdltica
triturada tipo sexta. Antes de su relleno se realizard una limpieza superficial con herramientas de barrido
industrial, eliminando todo el exceso de material fino obtenido en las actividades de colocacién de la
piedra bruta, a modo de despejar los intersticios para un relleno uniforme. Se exigird que este sea limpio
y libre de impurezas y de materiales en descomposicién. La granulometria deberd ser aprobada por la

fiscalizacién y el consumo serd de una cantidad aproximada a 1m® por 100 m2.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

12, Limpieza final.
Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra, luego culminados los trabajos.

La ejecucién consistira en la remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de
excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de |a
Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una prestacién que no
agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra todas las calles enumeradas en el
Proyecto, en todo su ancho y extensién. En ningun caso debera dejarse residuos en propiedad privada y

en vias proximas.
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