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MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Direccion de Area Urbana

Divisidn de Planificacion ¥ Proyectos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACION - 2026

LOTE N°: 30.
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
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DELINEAMIENTOS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se plantea la intervencién de los pavimentos nuevos y existentes, sustituyendo o reparando lo que fuere
necesario.

El drea sujeta a la intervencién se encuentra comprendida dentro del Distrito de Ciudad del Este,
Departamento de Alto Parand, la ubicacién de cada obra a ser ejecutada se anexa a la planilla de

cémputo y presupuesto presentado a la Contratista.

Responsabilidades del Contratista.

Sera responsabilidad de la Contratista que esté perfecta y totalmente informada de todo lo referente 2 la
zona donde se efectuard los servicios y otros datos que puedan influir en el desenvolvimiento normal de

los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos.

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno
y las condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras
existentes en el sitio. Antes de la ejecucién de obra el Contratista verificars las medidas en el sitio.
Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones

impuestas por las construcciones linderas.

Al inicio de la obra la CONTRATISTA presentara a la MUNICIPALIDAD DE C.D.E un Cronograma de avance
fisico de la construccion, dénde se detallaran los trabajos que se irén ejecutando semanalmente hasta el

término de la obra.

El Contratista adjudicado de la obra, debera presentar con su oferta, el nombre y curriculum de 1 (un)
profesional (Arquitecto o Ingeniero) de nacionalidad paraguaya, con copia del registro M.O.P.C. y titulo
del profesional como coordinador del equipo de Residentes, cabe destacar que la construccidon requerira
de un Residente profesional (Arquitecto o Ingeniero) responsable de la misma obra, estos solamente

serdn sustituidos por otro de su misma experiencia, que deberd ser previamente aprobado por la

Preyectista
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Municipalidad de Ciudad del Este, el cual deberan permanecer en el lugar de la obra hasta la finalizacién
de los trabajos.

Se debera contar con un libro de obras para consultas, a los efectos del control de |a obra, se establece Ia
necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveerd EL CONTRATISTA y
que quedara en custodia y responsabilidad del mismo. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el

Fiscal de Obras dejardn constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra

hasta la recepcién definitiva.

En el sitio de obra se deberd contar permanentemente con un legajo completo de los documentos
componentes del proyecto. De preferencia, dichos documentos deberan estar plastificados o ploteados,

con el fin de garantizar su durabilidad durante toda la ejecucion de la obra.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra vy el
presupuesto, se consideran documentos referenciales, tienen caracter de pre dimensionado, por lo que
queda a cargo de la Contratista la verificacion de los mismos, ya que, por su caracter de Constructor, es
responsable de la seguridad de las estructuras, debiendo respetarse |a geometria del disefio estructural

presentado por el mismo contratista.

La Contratista deberd ejecutar todos los trabajos conforme al Proyecto aprobado, incluyendo aquellos
que, aun no estando expresamente mencionados, sean necesarios para la correcta y completa ejecucién
de la obra. En especial, cuando se requieran elementos estructurales que demanden calculos
especificos, deberdn presentarse los estudios planimétricos y altimétricos correspondientes. En todos los

casos, sera requisito indispensable contar con la aprobacidn previa de |a Fiscalizacién de Obra.

El Contratista arbitrard los medios necesarios a fin de cumplir con el Cronograma de Obra del Contrato, y
contar con el numero de empleados, personal técnico especializado, operarios y elementos necesarios

para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las obras.

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomard todas las precauciones de tal

manera a evitar dafios a perspnas transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones

Arg. Juan Cabraca
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del trabajo, colocando barreras de proteccién tanto duras como blandas, asi mismo tomar las medidas

de no interferir el transito normal vehicular y peatonal.

El Contratista contaréd con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio
y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el
Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso inmediato el establecimiento
nuevo o refaccionado, sea ésta de caricter parcial y/o definitiva. El Fiscal de Obras estard facultado para
exigir la limpieza periddica, si lo creyera conveniente. Los residuos producidos por la limpieza y/o
trabajos, serdn retirados del tejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo

considerar en su propuesta este retiro y transporte.

FISCALIZACION DE OBRA.

Se denomina Fiscalizacion de Obra a los representantes designados por la MUNICIPALIDAD DE C.DE, y

Contratista a la Empresa seleccionada para la ejecucién de la obra,

Estas Especificaciones generales, conjuntamente con las Planillas de Computo, Presupuesto, y los planos,

constituyen el Proyecto.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Es de cardcter obligatorio la utilizacién de vestimenta identificatoria y equipos de proteccién individual
en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccidn, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de

proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de esta obligacién daré curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacion de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del

personal, lo que dard curso a la no suspensién de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son: Botas, Guantes, Gafas de

proteccién, entre otros.

. it s i
Arg. Juan Cabrara
Director
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CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS MATERIALES.

Los trabajos efectuados por el contratista seran de 6ptima calidad. La sola presentacion de la cotizacién,
supone que el oferente ha revisado |a documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su
factibilidad. Todos los trabajos deben ser interpretados como provisién, colocacién y/o instalacién

deben efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales y especificaciones técnicas.

Las muestras deben presentarse antes de la ejecucion de las obras, segln el cronograma de trabajo. EL
CONTRATISTA serd responsable de suministrar las muestras de los materiales a ser utilizados, para su

evaluacion y aprobacién previa por parte de la Fiscalizacién de Obra.

El Contratista proveerd la totalidad de los materiales, mano de obra calificada, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para la correcta ejecucion de las obras que se describen en los planos, planillas de
obras, y demds documentos contractuales. El incumplimiento de esta prescripcién dara lugar a la

suspension inmediata de los trabajos.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de
Obras, quien tendrd amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso de que no hayan

cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRATISTA deseare emplear materiales de mejor calidad
que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara

derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

La Fiscalizacion de Obras ordenara la demolicidon de cualquier elemento que en su construccion que no

responda al grado de calidad y seguridad establecida en ESTA documentacién técnica.
MUESTRAS DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS.

Serd obligacién del Contratista la presentacién de muestras de los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacién. Se establece en este PARRAFO que las muestras deben

presentarse antes de |
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El incumplimiento de esta prescripcion dard lugar a la suspensién inmediata de los trabajos. Si algunas
de las muestras presentadas no rednen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacién de
Obras podrd disponer que se realicen los controles de calidad Yy ensayos de |los materiales y elementos
incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio considere
conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista, La
Fiscalizacién de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan

o atrasen la presentacién de las muestras.

El contratista presentara respaldos de la procedencia de los materiales, equipos o elementos utilizados
en la obra, a fin de obtener elementos de juicio que permitan a la Fiscalizacién evaluar la posible
equivalencia entre los materiales, y definir |a que corresponda al destino de la construccién, en funcién a

la calidad de las terminaciones requeridas y al posterior uso, segtn su criterio.

La colocacién de cualquier material en obra estard sujeta a la aprobacién previa de la Fiscalizacién de
Obras. Solo podran utilizarse aquellos materiales cuyas muestras hayan sido evaluadas y aceptadas

formalmente por el Fiscal de Obras.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la

obra, el Contratista presentard dos (2) muestras de diferentes marcas o fabricantes.

La Fiscalizacion de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,

mantenimiento y conservacién de la construccién segtn su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o disefio industrial, conforme a las

especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacion de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,

estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista caso considere

necesario.

Proyectista
Divasin de Plamificacion v Proyectos
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La Fiscalizacion de Obras podra justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que

impidan o atrasen la prestacién de las muestras.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y
serviran de contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién
con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si éstos se ajustan a la perfeccién y acabado
deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean

necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para
LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.

GARANTIA DE CERTIFICACION

La Municipalidad de Ciudad del Este puede ordenar las pruebas y anilisis de procedimientos, fases,
materiales y acabados que estime conveniente; el Contratista dard todas las facilidades para ello y

asumira el costo de su realizacién.

Durante la ejecucién de cada rubro, se realizara la medicién parcial y se labrard un Acta respectiva, que
servird de requisito para la certificaciéon de avance de obra. Al concluir el trabajo contratado, se

procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcién Final,

La aceptacion parcial de la certificacion mediante el Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al
Contratista de |a obligacion de su conservacién, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral
de los trabajos. Se mantendran las responsabilidades futuras del Contratista contempladas en las leyes y
normas vigentes de la Republica del Paraguay, sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la
obra, de acuerdo a las exigencias sefialadas en el Contrato firmado con la Municipalidad de Ciudad del

Este, hasta su entrega mediante el Acta de Recepcidn Definitiva.

RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA.

Arg Juan Cabrera

i Director
Proyectista
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culminados y conforme a estas especificaciones técnicas. La recepcion parcial no exime a El Contratista

de la conservacién, mantenimiento Y reparacion hasta la finalizacion y entrega de los trabajos mediante

la recepcion definitiva,

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara
a La Fiscalizacién de Obras, un juego completo de planos estructurales, planillas y detalles firmados por

el profesional contratado por el Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademas, se
entregaran los archivos de |os dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un programa

de CAD en soporte magnético como asf también en formato PDF digital.

MATERIALES.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Los materiales perecederos deberdn llegar a la Obra en envases de fabrica y cerrados.

Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo
no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a
colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las
Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los

gastos que demande la sustitucion.
AGUA.

Serd provelda por EL CONTRATISTA y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga
mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o
que sea rica en dcido carbdnico. El agua estard exenta de arcilla, tanto en la confeccién de mezclas para
la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigén destinado a la ejecucién de estructuras de

hormigén armado.

> FPRp—
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CEMENTO.

Se utilizara cemento de fabricacién nacional, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Para
los trabajos de empedrado y obras viales se recomienda el empleo de Cemento Portland Compuesto
Tipo Il = CP 32, por sus adecuadas condiciones de trabajabilidad y durabilidad. Para los trabajos
estructurales y de hormigén armado, el tipo de cemento a emplear sera el técnicamente adecuado,
debiendo ser definido y autorizado por la Fiscalizacion de Obras, en funcién de la naturaleza y exigencias
de cada trabajo. Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza y serdn frescos y de primera
calidad. El polvo debera ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre
hermético, con la marca de fabrica y procedencia, y almacenado en lugares secos y resguardados. Todo
envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado, asi como aquellos envases

que contengan material cuyo color se encuentre alterado.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y
aislados del terreno natural, y quedard constantemente sometido al examen del Fiscal de Obras, desde
su recepcion o ingreso a la Obra hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos serdn

empleados.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y deberd ser retirado de la obra
dentro de las 48 hs. de notificada al Contratista, por parte del Fiscal de Obras. lgual medida se debera
adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc.

durante el curso de los trabajos.
CALES.

Las cales se obtendrén de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonatos de calcio. Seran de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidrdulicas. Su ingreso a Obra sera

en bolsas.

CALES HIDRATADAS EN BOLSA.

Proyectista ; 9
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El envoltorio debers reflejar sello de |a fabrica de procedencia y seran de fébricas acreditadas y de

primera calidad.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la Obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de Ia

intemperie evitando humedecimiento, etc.

ARENAS.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Su
composicién granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales.

PIEDRA.
Bruta:

Las piedras serdn tipo basaltica (se podra utilizar ademads rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca
cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se

admitird la utilizacion de la piedra tipo “0”.
Triturada:

Provendra de la trituracion de piedras basélticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en
las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben estar completamente limpias, estar libres de

particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria
diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso

se fijen.
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VARILLAS DE ACERO.

Se utilizardn las barras de acero para armaduras indicadas en los planos, del tipo corrugado de alta
adherencia, con resistencia caracteristica fyk = 5.000 kg/cm? (= 500 MPa). Previo a su colocacidn, las
barras deberan limpiarse de tierra, grasa y escamas de dxido sueltas, sin que dicha limpieza afecte |as
nervaduras ni produzca disminucion apreciable de la seccién; no se admitiran barras con corrosién que
implique mermas de seccién superiores al diez por ciento (10%) o picaduras profundas. Para ataduras y

armado de jaulas se empleara alambre recocido de @ 2,0 mm, asegurando amarres firmes en todos los

puntos requeridos.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

No se autorizara el ingreso nj la descarga de ningun cargamento de hormigon sin la previa verificacién y
aprobacion por parte del fiscal de obra. La eémpresa contratista deberd notificar con la debida
anticipacién a la fiscalizacidn, a fin de permitir la realizacion de las inspecciones y aprobaciones
correspondientes antes del despacho del material. En caso de incumplimiento de este procedimiento, el

cargamento podra ser rechazado.

Asimismo, al iniciar un nuevo rubro o actividad constructiva, la contratista debera informar previamente
a la fiscalizacién, con el propésito de coordinar la organizacion, supervision y aprobacién de las tareas

respectivas.

La resistencia caracteristica del hormigén estructural sers la indicada en el calculo estructural aprobado,
en funcién del tipo de elemento y de las exigencias del proyecto, no siendo en ningun caso inferior a Fck
= 210 kg/cm? a los 28 dias. El Contratista debera extraer tres (3) probetas por cada carga de hormigon
{equivalente a 8-9 m?) y gestionar los ensayos correspondientes. Los resultados de las roturas deberan

ser presentados a la Fiscalizacion de Obras para su evaluacidn y conformidad.

En Obras tales como Muros, Puentes, Pavimentos de Ho, Estructuras. Especificamente: (zapatas, pilares,
vigas superiores, muros y losas de H°A°). No estd autorizado el cargamento del hormigdn por partes ni

con mezcladora; solo el cargamento se hard con mixer pues es necesario la presentacion de las probetas

Aldo Parndos
Proyectista
Diwsin de Plandicazion v Proyecioy
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Asimismo, ningun cargamento de hormigén podr3 ser realizado sin Ia autorizacidn previa y expresa del

Fiscal de Obras. En caso de incumplimiento, todo lo cargado deber4 ser removido y reemplazado a cargo

exclusivo del Contratista.

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil
desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer
el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. La parte
inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el

hormigon a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm.
por cada metro de luz, ademas los encofrados deberdn tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a

humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién
de piezas de madera en formas de cufas encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier
momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre
los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrén ser empalmados méas de una vez y en
tercio de su altura, en una misma estructura no habrd mdas de 25% de parantes empalmados y no mds de
uno por cada cuatro de un mismo elemento:; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro

costados.
Armaduras.

Proteccién del material: El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el

momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas,

aceite u otras substancias ey

ke Juan Cabrera
DMrector
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nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser ficilmente removibles, debera ser limpiado por el

método mds adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado: El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos
didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mds gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el

doblado debers efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la

barra.

Colocacion vy fijacién: Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante Ia colocacién y el asentamiento del
hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible.
Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran

alambres de produccion nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberdn ser separados por bloques de

morteros. Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Los agregados finos y gruesos serdn limpios, duros, resistentes y libres de materias orgdnicas, arcillas,
limos u otras impurezas perjudiciales, presentando una granulometria adecuada al tipo de elementoy a
la dosificacion del hormigén a emplear. La seleccién y combinacion de los agregados debera permitir la
obtencién de un hormigén con la resistencia caracteristica indicada en el calculo estructural aprobado,
no inferior a Fck = 210 kg/cm? a los 28 dias para elementos estructurales. Los agregados seran
acopiados, medidos, dosificados y transportados a la hormigonera mediante procedimientos adecuados,

previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obras, evitando segregaciones y contaminaciones.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El
hormigén deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita
la obtencion de una distribucidn uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a

mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal

13
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permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucion de

los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia

requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén: Todo el hormigén deberd ser colocado antes de que haya comenzado su

fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos,

Deberé tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debers tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar
los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion
debera ser bien compacto. Para ello, se proveers la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente Y para evitar la formacién de juntas
entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debers efectuar a lo largo de

todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones,

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debers ser

colocado en forma continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén: Las superficies del hormigén expuestas a condiciones gue puedan provocar un
secado prematuro, deberin ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberd continuar por un periodo de tiempo no menor de 7

(siete) dias luego de la colocacién del hormigon.

Remocién del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el
previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al
mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitird la permanencia de porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

Aldo Parndos

Proyectista
Diwsion de Plamficacion v Prayeeson
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No obstante, y en ningun caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de

7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente

las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hard conjuntamente
con el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos
metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén. Los
rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberdn ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberdn ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada

para la estructura de la obra.

Trabajabilidad del Hormigén: La trabajabilidad del hormigén serd la necesaria para que, con los
métodos previstos de puesta en obra y compactacion, el hormigdn rodee las armaduras sin solucidn de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras (huecos en el
hormigén). La trabajabilidad del hormigén se valorara determinando su consistencia por medio del cono
de Abrams segin el ensayo UNE- 7102. Como norma general no se permitira la utilizaciéon de

hormigones que no presenten excelente homogenizacién.

Consistencia Asiento (cm)

Seca Q=2

Plastica 4 — 6 (Recomendada)
Blanda 6 — 10

Fluida 10 — 15

Alda Paradns
Proyectista
Divisitde de Plamificacior y Progessos
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La Fiscalizacion de Obra podrd modificar la consistencia recomendada (plastica) de acuerdo con la
situacion de las piezas a hormigonarse. Las mezclas de hormigén que tengan una consistencia fluida,

segun el cuadro anterior, seran rechazadas y su eliminacién corre por cuenta de la Contratista.

OBSERVACION: E| contratista debera presentar el cdleulo estructural y de refuerzos necesarios, firmado

por un Ing. Civil. Para la ejecucién de cada item tendran que guiarse por las especificaciones técnicas.

ey uan Cabrers
Dinectar
Dirpesion oo Area Urbiana 16
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRABAJOS PRELIMINARES

1. Provisién y Colocacién de Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metdlica e impresién digital.

El Contratista proveers e instalard, la primera semana de iniciado los trabajos, el cartel de obra de

dimensiones 1,80 x 1,80 m, con impresion digital en adhesivo vinilico color naranja degradado a blanco,

sobre chapa galvanizada n°24, y cafio de 0,20 x 0,20 m, soporte en perfil U de 2"
varilla metélica de 10 mm,

» con reticulado de
que deberd cumplir con los requisitos municipales y construidos con
materiales, que se indiquen en el detalle, la altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20

metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

No se permitird ningun otro cartel sin autorizacién expresa Y por escrito de la Municipalidad de Ciudad
del Este. Antes de su impresion el contratista debera enviar via correo electrénico el detalle grafico para

ser visado por la Fiscalizacién, Estara prohibido colocar propaganda.

MUNICIPALIDAD DE . TIPOGRAFIA REQUERIDA
éll..,ggl% Iy OBRA: Config Rounded Medium,

AV.Y B’: Config Rounded Regular.

LOTE - ID: Config Rounded
Semibold.

DESCRIPCION: Config
Rounded Semibaold y Config
Rounded Light.

“SENOR CONTRIBUYENTE. . "
Config Rounded Regular,

GRACIAS POR CREER y

Arg. Richard §¢ .r

T,

o 75, , .
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Para los lugares con doble sentido deberan colocarse 1 cartel por sentido. Ej.:

2. Replanteo y marcacion.

Este trabajo consistird en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota QUE INDIQUEN LOS PLANOS,
EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basindose en los puntos de referencia indicados en los
planos, serd responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias, Los niveles determinados en los
planos. La Fiscalizacién de Obras las ratificard o rectificara durante la construccion, mediante drdenes de

servicios a nuevos planos parciales de detalles.

El replanteo lo efectuara el contratista, se hard responsable de la correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. EL
TRAZADO, REPLANTEO Y MARCACION sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo

a los trabajos.

Proyectista cacic ‘ Diractar
Diwaide de Planficacion v Progeeton Tulkion de PRIAIMICACWIN y Mroyectas Durereisn de Area Urbana 18
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La escuadria de los locales ser4 prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
mismos en los casos que corresponda. Los fiscales de obra ratificaran y rectificaran los niveles

determinados durante |a construccion, mediante érdenes de servicios.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, seré por cuenta exclusiva
de la Contratista, quién no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacién de Obra no
haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. La Contratista deberd disponer en obra ¥
permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacidon necesarios para verificaciones a

realizarse por Inspeccién de Qbra.

3. Preparacidn de terreno.

Previo al replanteo o marcacién EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas,

escombros, construcciones precarias, etc.

El contratista deberd realizar el levantamiento topografico correspondiente, con equipos adecuados con
una precision de 1 mm x m, y presentar al Fiscal de obras el estudio altimétrico para corroborar los

perfiles longitudinales y las pendientes necesarias dadas en el proyecto

Previo a la colocacién de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y
siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberd ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazon entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
deberd compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores.

Asimismo, en caso de que existan uniones de calles, se deberd colocar una capa de 5 cm de arena
lavada, esparcida y nivelada, que servird como asiento para la colocacién de las piedras del empedrado

de acuerdo a las indicaciones del fiscal de obras.

i Juan Cabrecs
Director

Proyectista )
Division de Flaniticacior v Proyecton Division daPlanificacian ¢ Mayecias Dirnecinn me Area Urtiana 19



ff ::.\ Municipalidad de Ciudad del Este
1\

Paraguay
DCéH DSAD Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
ME,.LE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mcde.gov.py

Para apertura de calles, EL CONTRATISTA debers efectuar con maquinas apropiadas previa autorizacion
del Fiscal de Obra.

4. Destronque de arbol.

e

Antes de iniciarse |a construccion, se limpiard el drea definida como drea ampliada de todos los drboles
existentes. Los drboles que existen serdn cortados, destroncados y desraizados, donde coincidan con el

limite de la construccién y hasta 3,00 m de ella, o salvo indicacion de la fiscalizacion.

® Desbroce: Las dreas requeridas por la construccién de las obras deberan ser desbrozadas. El
desbroce consistira en la remocién y el retiro del sitio de las obras de cepas (tocones), raices con
un didmetro mayor o igual a 3,5 ¢m., troncos enterrados y materiales organicos u objetables.

® Los troncos, arboles y arbustos que sefiale la fiscalizacion, se extraeran hasta sus raices, hasta la
profundidad que indique la misma.

® Retiro de basuras y escombros: Consiste en el retiro de basuras y escombros provenientes de la

limpieza del terreno, poda de 4rboles, desbroce y desraizado de &rboles en contenedores.

El retiro de los mismos se realizard a través de los accesos alternativos a la obra, en horarios a ser

establecidos por la Fiscalizacién de Obras.

Queda prohibida la quema de malezas y restos de drboles dentro del perimetro de la obra
Serd de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de multas a la municipalidad de Ciudad del

Este por inobservancia de esta disposicin.

5. Relleno y compactacidn.

Todo relleno o terraplén se hara exclusivamente con materiales aptos para tal fin y aprobados por la
Fiscalizacién. El material deberd ser homogéneo y de bajo indice de plasticidad, perfectamente
apisonado para asegurar una buena compactacion y una resistencia minima de 1 kg/cm?®. El material de

relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposicién pueda

Directar
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Antes de proceder al relleno de Zanjas, se excavara su fondo ¥ taludes hasta llegar al suelo consistente,

debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Para todos los casos, el Contratista recabars Ia aceptacion del suelo por parte de la Fiscalizacién, estando
ademds comprometido a retirar, por su cuenta y costo, el suelo no apto y/o rechazado. Antes de ser
cubierta la base de asiento con la primera capa de suelo, el mismo sers escarificado a 0,20 m de
profundidad como minimo Y compactado, como todas las demas Capas posteriores de relleno, con la
misma exigencia de compactacion requerida para los terraplenes. Las sucesivas capas no excederan 20
cm de suelo compactado Y no se cubrirdn con capas siguientes antes de contar con la aprobacién de la
Fiscalizacion, que el Contratista esta obligado a solicitar. Este espesor podra ser modificado segun

indique la Fiscalizacién.

La compactacién consiste en |a ejecucion de las obras necesarias para compactar suelos, hasta obtener
el peso especifico aparente indicado e incluye las operaciones de manipulacién de equipos necesario y

los riegos con agua que sean necesarios para lograr el fin propuesto.

Una vez escarificada la sub rasante, se procederd a compactar el material suelto resultante, para tal fin
se eliminardn previamente las piedras de tamafio mayor a 0,05 m de didmetro, si las hubiere, se
agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El material que en alguna parte de |a
superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y

reemplazado por el suelo apto, extraido de las dreas de préstamo que indique la fiscalizacion.

La compactacion de suelo se efectuara con medios mecanicos, en forma sistematica y de manera que

permita un control eficiente.

La Fiscalizacion podrd exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva y
se lo reemplace con suelo apto. Esta sustitucién serd por cuenta exclusiva del Contratista y por

consiguiente el volumen sustituido no serd medido ni pagado.

Una vez terminada la ejecucién de rellenos, deberd conformarlos y perfilarlos de acuerdo con los datos

del proyecto u érdenes de |a Fiscalizacién.

No se permitird colocar relleno contra ninguna estructura sino hasta cuando la Fiscalizacion otorgue el

permiso correspondienteZEos TelRos adyacentes a los m es? :':- aran con compactadores
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mecanicos operados manualmente, en capas de espesor no mayor a 0,20 m., segun las exigencias de

compactacién requeridas en estas especificaciones.

El equipo de compactacién sera del tipo adecuado para la clase de suelo a compactar, debera ejercer
presion para obtener las densidades fijadas y tendrd una capacidad de produccién minima de 100 m
diarios. La fiscalizacion aprobara el equipo propuesto por el contratista, sobre la base de un tramo de

prueba y determinaré el nimero minimo de pasadas del equipo, para lograr en cada capa las densidades

especificadas.

Cuando el contenido de humedad natural del suelo sobrepase el limite superior especificado, el material
de cada capa serd removido con rastras u otros implementos, o dejado en reposo hasta que, por

evaporacion, pierda el exceso de humedad.

Si fuere necesario el suelo serd removido para lograr dicha uniformidad. La adicién de agua podra
efectuarse en el lugar de excavacién del suelo o en el sitio de deposito sobre el terraplén, el agua sera
distribuida mediante el empleo de camiones regadores equipados con bombas centrifugas de alta

presion y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en forma de lluvia fina.

6. Trabajo de maquinas.

Los equipos y maquinarias que emplee el Contratista para la ejecucion de estos trabajos deberan ser
adecuados al tipo de tarea, encontrarse en buen estado de funcionamiento y contar con la aprobacion
previa de la Fiscalizacién de Obras, siendo suficientes para garantizar el cumplimiento de la presente

especificacion y del programa de trabajo aprobado.

Cuando las condiciones del terreno lo justifiquen, y previa autorizacién expresa de |a Fiscalizacidn de
Obras, podrd admitirse el uso de explosivos para la remacién de rocas subterraneas de gran porte no
visibles a simple vista. En tales casos, el Contratista asumira plena y exclusiva responsabilidad por la
correcta manipulacion de los mismos y por cualquier dafio que pudiera ocasionarse a personas, bienes o

infraestructuras existentes.

Para la remocion de estructuras de hormigén, piedras, estructuras metdlicas, cercas, especies vegetales

Progectista 3 )
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conforme a métodos previamente aprobados por la Fiscalizacién de Obras Yy en cumplimiento de las

normas ambientales y de seguridad vigentes,

Podran utilizarse, segin corresponda, equipos tales como retroexcavadoras, bulldozers, compactadoras,

apisonadoras, martillos hidrdulicos, camiones, u otros equipos equivalentes debidamente aprobados.

El traslado y retiro del material proveniente de estas actividades serd realizado por el Contratista sin

costo adicional, considerandose incluido en el precio del item correspondiente.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

7. Construccién de empedrado sobre tierra colorada.

Se tratan de pavimentos altamente permeables elaborados a partir de piedras partidas de dimensiones
convenientes y colocadas a mano con las puntas hacia abajo y las caras planas hacia arriba, sobre un
lecho de tierra del lugar con buenas caracteristicas, de manera que al recibir la carga del transito su
inter-trabazon les permita soportar las solicitaciones / cargas. Este item comprende los trabajos de
desmonte para caja, preparacién de la subrasante, el relleno y la compactacién de la zanja, la
construccion de terraplenes y el empedrado propiamente dicha previo colocaciéon de corddn de
hormigén prefabricado. La piedra para este trabajo consistird en particulas limpias, tenaces y durables,

las mismas deben estar exentas de fragmentos laminares, alargados o coloidales.

Previo a la colocacién de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente ¥
siempre gue no se presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente

con la humedad necesaria a fin de obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente
deberd compactarse dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las

capas inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo

y los sectores en corte con material de calidad aceptable en la subrasante, deberén ser escarificados en
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un espesor de 0,20 m, desmenuzado el material flojo, humedecido o aireado, segln sea necesario y

compactado hasta la densidad requerida.

A medida que vayan culminando los tramos, es conveniente pre-compactarlos con un rodillo liso de peso

mediano a los efectos de producir un conveniente asentamiento de las piedras sobre el lecho de arena o

tierra.

A seguir se describen los principales materiales a utilizarse en |a construccion del pavimento tipo
empedrado:

Piedra: La piedra utilizada ser basaltica, negra, sana, limpia, sin vestigio evidente de descomposicidn y

meteorizacion.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica. En la cara superior de la piedra no
podrd tener una dimensién menor a 0,15 m ni mayor a 0,20 m. En el sentido de penetracion, la piedra

no podrd ser menor a 0,20 m.
Tierra Colorada: Se exigird que ésta sea limpia, libre de impurezas y material en descomposicién.

Debido a que son altamente permeables, es muy importante tener en cuenta la hidrdulica del drenaje
superficial y lateral. Puesto que uno de los elementos de disefio relacionados a la seccién transversal es

la pendiente.

Tramo de prueba: Al iniciar la compactacion de édreas de terraplén, cada vez que se emplee un
determinado tipo de suelo, el Contratista tomara la primera tirada a compactar como seccién de prueba,
a los efectos de determinar la metodologia de las operaciones necesarias para la obtencién uniforme de

la densidad requerida.

Desmonte para caja y retiro de material: El lecho de asiento estard compuesto por tierra del lugar,

limpia, resistente, durable y deber estar exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera
a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 0,20 m para_su posterior compactacién de

acuerdo a lo especificado en terraplenes.

%
et -
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La sub rasante asi compactada debe estar libre de arboles, troncos, raices y todo tipo de vegetacién en
todo lo ancho de la calzada. La preparacion de la sub rasante consistird en el desmonte de los suelos,

que serviran de asiento o fundacién del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensanche.

Deberad efectuarse como minimo, tres dias antes que inicien a depositar los materiales para la
construccién de dicho sector, conservando su perfil correcto, hasta que se proceda a la construccién del

pavimento. Al igual que en los items anteriores el contratista retirard el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja de tierra colorada, la sub rasante serd conformada y perfeccionada de
acuerdo a los perfiles indicados en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades, tanto en el
sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar que las capas a construir sobre Ia misma, tengan

un espesor uniforme. La superficie sera escarificada hasta una profundidad de 0,20 m.

Refuerzo de subrasante (e= 30 cm): Este trabajo consiste en la ejecucién de una capa de suelo
seleccionado, aprobado por la Fiscalizacion, de 0,30 m de espesor, con un CBR218%, hasta la cota de sub
rasante, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,

secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Colocacion de piedra bruta: Las piedras se colocaran a mano y martillo sobre el lecho de tierra en fajas
iguales de 1,0 a 1,5 m méximo, divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de
asiento, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la seccidn transversal y la
menor dimensién hacia abajo. La mayor dimensién en su superficie externa estara orientada en sentido
normal al eje de la calzada y las piedras estaran intimamente en contacto unas con otras, a fin de
mantener la estabilidad del conjunto. Se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en
el hueco entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto. Los
pavimentos de piedra deberdn tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento
lateral a causa del empuje del trdnsito vehicular. Previo al afirmado, se esparcird piedras menudas y ripio
(6ta) de igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad 1 m? para
100 m?. Si faltaran piedras y/o tierra para la reconstruccion del empedrado, la provisién correra por

cuenta del contratista.

. Jugn Cabrera
Director
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Relleno de juntas y compactacion: La compactacion sers lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacién o mediante los siguientes tipos de pisones:

a) Individuales: serdn de dimensiones de 0,15 x 0,15myde 12 a 20 Kg de peso.
b) Pisones para cuatro hombres: Presentardn una base de hasta 0,30 m de didmetro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisdn pasara por lo menos 3 veces o cudntas veces sea

necesario para lograr una buena y eficaz compactacién, o conforme indicaciones de la

fiscalizacion.

¢) Compactadora mecénica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

En la construccién de |a capa del empedrado, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los
vacios en el agregado grueso queden completamente llenados por el agregado fino y la operacién de

relleno debe conducirse de modo a evitar el desalineamiento del agregado grueso.

Para las capas terminadas se usaran vibradores compactadores con rodillo liso y debera proveerse un
ndmero suficiente de estos equipos para completar la compactacion y el relleno de la cantidad de capa
esparcida cada dia. Inmediatamente después de crear el perfil de |a superficie, se iniciard la
compactacion con el vibro compactador, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm del soporte lateral de
tierra provista. El vibro compactador sera operado hacia adelante y hacia atras a lo largo de los bordes
hasta que la tierra del soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo lateral suficiente

para evitar cualquier desplazamiento del agregado grueso durante su compactacién y relleno.

Después que los bordes estuvieren compactados, el apisonado progresara gradualmente, de media
rueda cada vez, para la linea del centro y cubriendo el drea entera con las ruedas traseras. Cuando la
seccion transversal tiene una sola pendiente, la compactacién avanzara del borde mas bajo hacia el més
alto. Esa operacién continuara hasta cesar el rebajamiento y no sera visible ningdn desplazamiento de [a

piedra delante del rodillo del vibro compactador.

No se ejecutardn maniobras del vibro compactador sobre la capa que esta siendo comprimida y se
mantendrd moderada su velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material

esparcido.

- Juan Cabrers
Director
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Inmediatamente antes de la conclusién del apisonado y antes de la distribucin del material de relleno
piedras tipo 6“, se verificara la existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las
dreas con irregularidades que excedan las tolerancias estipuladas en el item 6 tolerancias descritas
abajo, seran aflojadas y el material en exceso removido o nuevo material afiadido segun sea el caso, re
compactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos Y proveer una capa de resistencia

uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccién transversal y la

rasante.

Después que la piedra gruesa estuviera completamente apisonada y encajada, se procede al llenado de
sus vacios con el material de relleno de piedras tipo 6°, Este, serd distribuido sobre la superficie en no
menos de 4 aplicaciones finas, uniformes y sucesivas en cantidad tal que llene completamente todos los

vacios, la cantidad de agregado fino distribuido en cada aplicacién no debera ser mayor que 8 kg/m?2.

Las dreas inaccesibles para las esparcidoras podran ser llenadas con palas manuales. El agregado de
piedras menudas y 6% deberd estar con su superficie seca para permitir su penetracién hacia el interior
de los vacios de la piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracion del material de relleno seré obtenida por
medio del efecto dinamico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se usaran inclusive rodillos
tipo3-P, equipados con rastra de escoba de fibra. El agregado de piedra tipo 6" no debers ser aplicado
con espesor o rapidez excesivos de manera a empastar o taponar la superficie, impidiendo el relleno de

los vacios y el contacto directo del apisonado sobre |a piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado serd continuo, aplicando y barriendo el resto manualmente donde sea
necesario hasta que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar
mas particulas secas y la superficie de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el
mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los trechos deberin ser fijadas de modo que las
operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su inicio. Si el tiempo
amenazare lluvia, el trabajo no deberd ser iniciado, o la longitud del trecho debers ser reducida para

permitir el llenado antes de la lluvia.

Para capas de espesor compactado comprendido entre 12.5 y 25 cm, la trabazén inicial de agregado

grueso con vibro compactadoras, serd compactada en todo su ancho por medio de compactadores

Alga¥#arades
Proyectista
Diwisitn e Planficacton v Prayectay




S Municipalidad de Ciudad del Este

(7@ Paraguay
DCI}."E)A D Av. Pioneros del Este y Alejo Garcia esq Dr. Eusebio Ayala
,,Em,w%IsE Telefonos (061) 501 705/10 - www.mede.gov.py

completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accién de la vibracidn
compactadora. Luego, el material de relleno piedras menudas vy ripio (6ta) de igual o superior calidad
que la piedra bruta sera esparcido uniformemente, en cantidad no superior al 50% del total requerido

para llenar los vacios del agregado grueso,

Compactadores vibratorios en combinacién con escobas de fibra, esta Gltima operada manualmente
sobre |a superficie de la capa, hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hard, en seguida, una segunda aplicacion de agregado de piedras tipo 6%, no mayor que el
25% del total requerido, y luego se procederd a su hundimiento por medio de vibracién, aplanamiento y
barrido. La porcién faltante del material de relleno serd aplicada uniformemente y sobre esa aplicacién
no sera permitida mas que una pasada de vibradores sobre la capa. El llenado del agregado grueso serd

completado por medio de aplanadoras y el barrido del resto por medios manuales.

Acabado: Inmediatamente después que los intersticios de una seccién de la capa hayan sido llenados
satisfactoriamente con resto, y no haya recebo sobrante sobre |a superficie, la misma debera ser
aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como sea posible. El riego deberd ser hecho para
permitir la conclusién del trabajo de aglutinacién en el mismo dfa de su inicio. La cantidad de agua
deberd ser apenas suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, la capa debera
ser cilindrada y barrida, distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado piedras tipo 6%

adicional en las dreas donde sea necesario.

La base del empedrado serd entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir
aglutinacién hidraulica, y serd seguidamente cilindrada. El material de relleno serad afadido si es
necesario. El riego cilindrado y barrido sera continuado hasta que se produzca un mortero de material de
relleno y agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella de mortero en el frente de las

ruedas de la aplanadora.

Los trabajos de aglutinacion deberan ser ejecutados completamente en la calzada y en trechos no
mayores que 300 m de largo si fuese el caso, ningtn trecho podra ser iniciado antes que el trecho

anterior haya concluido y haya sido aceptado por la Fiscalizacién.
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Tolerancias: La superficie acabada de la capa serd verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su

rasante y bombeo. Ella no debera, en ningun punto, presentar una diferencia mayor a 2 cm.

Medicién: La unidad de medida del trabajo comprendido en esta seccidn sers el metro cuadrado de

material aceptablemente colocado Y compactado segln se prescribe en esta seccién.

Las dreas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones
y cotas del terreno que fueron medidas por la Fiscalizacién en ocasién del relevamiento del actual
camino, las cuales serdn consideradas como “datos actuales del camino”, incrementadas en las 4reas
correspondientes debidas a la excavacién prevista en el ftem Desbroce y despeje (maximo 20 cm de

profundidad), calculadas basindose en |a nivelacién posterior a la limpieza y destape.

La seccion transversal a ser considerada a efectos de la medicion serd la menor entre la seccion del
proyecto y la seccién real medida, conforme a los requerimientos y exigencias de estas especificaciones,

después de la ejecucion de los servicios.

Cualquier relleno (terraplén) de mas de 20 c¢m de profundidad contados a partir de la superficie
considerada como “datos actuales del camino” no serd medido ni pagadas. En los casos en que el
Contratista solicite, una revisién de los calculos en que se basen las mediciones, antes de la limpieza y
despeje, mediante notificacion escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en
los “datos actuales del camino o calzada”, o en los cilculos originales relativos a un drea cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia mayor que 0,4 m2, entre el cilculo revisado y el céleulo
original, en este caso, se da por entendido que el Contratista al momento de adquirir los compromisos
contractuales después de una revisién de los items en planilla de costos y la planimetria entregada , esta

fiscalizacién da por aceptada la oferta para estas circunstancias.

Estabilidad: El paso sobre la superficie tremenda de un camion cargado con 10 TN en el eje trasero, no
deberd producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la

recompactacion o cambio del material base que produzca ese defecto.

Relleno de juntas y compactacién: La compactacién serd lograda por los procedimientos que apruebe la

Fiscalizacion o mediante los siguientes tipos de pisones:

Proyectista
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b) Pisones para cuatro hombres: Presentaran una base de hasta 0,30 m de diametro y con un peso
aproximado de 65 Kg como maximo. Este pisén pasard por lo menos 3 veces o cuantas veces sea

necesario para lograr una buena y eficaz compactacion, o conforme indicaciones de la

fiscalizacidn.

¢) Compactadora mecénica de 10 tn, con un minimo de 8 pasadas.

8. Provisién y colocacién de cordones de H? prefabricados.

El Contratista proveers e instalars en los laterales cordones de hormigén prefabricados, de manera a
favorecer el confinamiento del conjunto. El trabajo consiste en |a Provision y colocacién de cordones de
hormigén prefabricados, los cuales seran colocados de canto. El elemento se enterrara de modo que su
parte superior quede del lado de |a vereda, debiendo el cordén sobresalir sobre la calzada

aproximadamente 0,10 m.
Los cordones de hormigdn prefabricados deberan cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:

® Resistencia caracteristica minima (fck): 150 kg/cm?
e Longitud minima: 0,50 m
® Altura: 0,40 m

® Espesor minimo: 0,10 m

Los cordones deberan presentar una superficie plana y regular, sin alabeos, coqueras, fisuras ni
descantillados. Seran rechazados aquellos elementos que presenten defectos visibles o que no cumplan

con las especificaciones establecidas.

Los cordones seran asegurados en su parte interna mediante relleno compactado, a fin de garantizar su

estabilidad.

Los mismos sefialardn el borde entre nivel de calzada y vereda, debiendo quedar dispuestos en linea

continua, perfectamente alineados y encalados, y sobresaliendo como minimo 0,10 m por encima del

ieclbareden
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pavimento final o fondo de cunetas. No se admitira una diferencia mayor a 0,05 m entre los espesores

de dos cordones consecutivos.

La dosificacion a utilizar para el macizado de apoyo serd 1:3 (cemento:arena). El Contratista debers

retirar el material sobrante de la obra sin costo adicional.

El proceso de colocacién de los cordones se describe a continuacién:

® Excavacion de la porcidn anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y
dimensiones indicadas en el proyecto;

® Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los cordones;

® Instalacién y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el proyecto
tipo considerado;

® Unién de las piezas con mortero cemento-arena, dosaje 1:3. Los cordones deberin ser
fabricados en moldes metdlicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo
sometidos a asentamiento por vibracion.

e Al finalizar deberan ser pintados correctamente con cal.

La Fiscalizacion de Obras podra ordenar el retiro de las piezas colocadas en mal estado, o que presenten
desperfectos luego de su colocacidn en obra. El material que en alguna parte de la superficie demuestre
no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un

suelo apto extraido de sitios previamente aprobados por la fiscalizacion.

,/‘

9. Cuneta tipo cordén de H2 e: 0.10m.

Este trabajo consistird en la construccion de cunetas de hormigdén, en conformidad con las alineaciones,

cotas y dimensiones que figuran en los planos o en las drdenes emitidas por la Fiscalizacién.

La base de asiento de la cuneta compactada, deberd ser conformada hasta que presente una superficie
plana de conformidad con la seccién indicada en los planos, todo el material blando inestable deberd ser
retirado y dispuesto en forma aceptable. Las cunetas de hormigon deberdn ser cargadas “in situ” en

segmentos de 3,00 m de longitisehe
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El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos durante
7 dias esto implica que el hormigén serd humedecido y conservado himedo durante este periodo, de
acuerdo a drdenes de la fiscalizacion. La cuneta debe ser paralela, en planta y en perfil, al eje de Ia
calzada. Todo lo relacionado a la elaboracién del hormigoén debe ser aplicado con todo lo mencionado en

el extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO”"

10. Construccién de badén de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m.

Se realizaran en los lugares indicados por la fiscalizacién y de acuerdo a la necesidad para el buen
desalojo de fluidos. Los de hormigén in situ tendrdn las siguientes caracteristicas, llevaran varillas de
10mm, espesor de 12 ¢cm y ancho de 2,00m. Forma de ejecucién y materiales a utilizarse de acuerdo a
cada caso en especial. Deberén ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las caras frontal y
superior sera redondeada o biselada. Seran rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados
0 no cumplan con estas especificaciones. Todo lo relacionado a la elaboracion del hormigdn debe ser

aplicado con todo lo mencionado en el extracto “ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO”.

— 200 mis o |
| 012em

Vatillas de 10 mom cads 15 cm en amboe senbidos

El large del baden sera vanable dependiends del anchio de la calle y de la ubicacion del mismo

Detalle de Baden de H2A® FCK 250 Kg/cm2

- !/
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11. Provisién y colocacion de triturada sexta.

Se requiere rellenar los vacios resultantes entre las piedras, para esto, se utilizars piedra basaltica
triturada tipo sexta. Antes de su relleno se realizara una limpieza superficial con herramientas de barrido
industrial, eliminando todo el exceso de material fino obtenido en las actividades de colocacion de la
piedra bruta, a modo de despejar los intersticios para un relleno uniforme. Se exigira que este sea limpio
y libre de impurezas y de materiales en descomposicién. La granulometria debers ser aprobada por la

fiscalizacion y el consumo serd de una cantidad aproximada a 1m® por 100 m?.

PAISAJISMO EN PASEO CENTRAL

12. Relleno con tierra colorada de 0.10 m y posterior colocacién de pasto.

Se debe realizar una limpieza superficial de la corteza para extraer toda impureza del suelo, la tierra en la
que se colocard el césped no debe tener restos de escombros 0 algln otro elemento que puedan

entorpecer su desarrollo.

La variedad de césped a ser utilizado debe ser de la variedad Esmeralda que se adapta a una amplia
variedad de suelos, tiene buena resistencia al desgaste, y proporciona un césped extremadamente

denso que reduce la invasién de malezas.

La tierra debe ser mezclado, luego acondicionado y moldeado los taludes para el posterior trasplante del
césped en panes, una vez colocado los panes verificar las hendiduras agregar abono en los espacios vy

compactar levemente con raquetas de madera para su riego al final de la colocacién.
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA

13. Limpieza final.

Este trabajo consistird en la limpieza de toda la zona de obra, luego culminados los trabajos.

La ejecucién consistira en |a remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de

excavacion, materiales no utilizados, maderas, clavos etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la

Fiscalizacion debiera retirarse de |a zona de obra de modo a entregarla con una prestacién que no

agreda el visual ni el medio ambiente. Es considerada zona de obra todas las calles enumeradas en el

Proyecto, en todo su ancho y extensién. En ningun caso deberd dejarse residuos en propiedad privada y

en vias proximas.
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