



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

Contrato N°41/2025

Entre el **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO**, domiciliada en Gral. Díaz esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Sr. **FREDDY TADEO D'ECCLESIIS GIMÉNEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.235.965 y el Secretario General Sr. **ROBERTO PROSTACIO ÁLVAREZ SPERANZA** con Cedula de Identidad N° 1.505.469, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la unipersonal firma **COPCI S.A. con RUC 80082878-0**, domiciliada en Monseñor Rojas N° 314 esq. Capitán Fabio Martínez - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal el Sr. Juan Bautista Pérez Rolón con C.I. N° 4.488.842, en su calidad de Propietario denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE LICITACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N°02/2025, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO ID N°477856**", Lote N°1, 6 y 7 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1-Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO ID N°477856**".

2-Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- a-Contrato y sus adendas o modificaciones;
- b-El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- c-Los datos cargados en el SICP;
- d-La oferta del proveedor;
- e-La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3-Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4-Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:477856/2025.

5-Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por vía de la **EXCEPCIÓN N°02/2025**, convocado por la Gobernación de San Pedro. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°4294/2025.



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Lote N° 1

Tramo 1 - CALLE BERTONI - DISTRITO SAN ESTANISLAO 870 M2 (Corresponde del Ítem 1 al Ítem 12)

| Items | Descripción | Cantidad | Unidad de Medidas | P. Unitario | Precio Total |
|------------------|--|----------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Limpieza de terreno | 870 | m2 | 4.000 | 3.480.000 |
| 3 | Replanteo y marcación de Obra | 870 | m2 | 1.500 | 1.305.000 |
| 4 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 870 | m2 | 4.500 | 3.915.000 |
| 5 | Compactacion de suelo | 870 | m2 | 6.000 | 5.220.000 |
| 6 | Cordón cuneta | 100,00 | ml | 150.000 | 15.000.000 |
| 7 | Canal a cielo abierto | 100,00 | ml | 388.600 | 38.860.000 |
| 8 | Faja transversal | 77,00 | ml | 298.485 | 22.983.345 |
| 9 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 770 | m2 | 74.500 | 57.365.000 |
| 10 | Compactación de pavimento | 770 | m2 | 6.000 | 4.620.000 |
| 11 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 770 | m2 | 6.500 | 5.005.000 |
| 12 | Limpieza final de Obra | 870 | m2 | 2.000 | 1.740.000 |
| Sub Total | | | | | 160.993.345 |

Tramo 2 CALLE GUAICA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO 1.280 M2 - (Corresponde del Ítem 13 al Ítem 24)

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------|--------------------|
| 13 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 14 | Limpieza de terreno | 1.280 | m2 | 4.000 | 5.120.000 |
| 15 | Relleno y compactacion | 1040 | M3 | 43.500 | 45.240.000 |
| 16 | Replanteo y marcación de Obra | 1.280 | m2 | 2.000 | 2.560.000 |
| 17 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 1.280 | m2 | 5.500 | 7.040.000 |
| 18 | Compactacion de suelo | 1.280 | m2 | 6.000 | 7.680.000 |
| 19 | Cordon cuneta con desarrollo de 50 | 320,00 | ml | 150.000 | 48.000.000 |
| 20 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 8,00 | ml | 305.000 | 2.440.000 |
| 21 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 1.134 | m2 | 83.000 | 94.122.000 |
| 22 | Compactación de pavimento | 1.134 | m2 | 6.000 | 6.804.000 |
| 23 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 1.134 | m2 | 6.500 | 7.371.000 |
| 24 | Limpieza final de Obra | 1.280 | m2 | 2.500 | 3.200.000 |
| Sub Total | | | | | 231.077.000 |



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

| Tramo 3 - CALLE PRIMAVERA - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO 1.631 M2- (Corresponde del ítem 25 al ítem 36) | | | | | |
|--|--|--------|--------|-----------|--------------------|
| 25 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 26 | Limpieza de terreno | 1.631 | m2 | 3.500 | 5.708.500 |
| 27 | Replanteo y marcación de Obra | 1.631 | m2 | 1.500 | 2.446.500 |
| 28 | Provision y colocacion de alcantarilla | 8 | ml | 615.000 | 4.920.000 |
| 29 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 1.631 | m2 | 4.500 | 7.339.500 |
| 30 | Compactacion de suelo | 1.631 | m2 | 6.000 | 9.786.000 |
| 31 | Cordon Cuneta | 466,00 | ml | 150.000 | 69.900.000 |
| 32 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 7,00 | ml | 305.000 | 2.135.000 |
| 33 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 1.398 | m2 | 73.000 | 102.054.000 |
| 34 | Compactación de pavimento | 1.398 | m2 | 6.000 | 8.388.000 |
| 35 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 1.398 | m2 | 6.500 | 9.087.000 |
| 36 | Limpieza final de Obra | 1.631 | m2 | 2.000 | 3.262.000 |
| Sub Total | | | | | 226.526.500 |
| Tramo 4 - CALLE SAN JUAN - DISTRITO DE SAN ESTANISLAO - 456 M2 - (Corresponde del ítem 37 al ítem 47) | | | | | |
| 37 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38 | Limpieza de terreno | 456 | m2 | 4.000 | 1.824.000 |
| 39 | Replanteo y marcación de Obra | 456 | m2 | 2.000 | 912.000 |
| 40 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 456 | m2 | 5.500 | 2.508.000 |
| 41 | Compactacion de suelo | 456 | m2 | 6.000 | 2.736.000 |
| 42 | Cordon cuneta | 152,00 | ml | 150.000 | 22.800.000 |
| 43 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 8,00 | ml | 305.000 | 2.440.000 |
| 44 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 380 | m2 | 80.000 | 30.400.000 |
| 45 | Compactación de pavimento | 380 | m2 | 6.000 | 2.280.000 |
| 46 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 380 | m2 | 6.500 | 2.470.000 |
| 47 | Limpieza final de Obra | 456 | m2 | 2.000 | 912.000 |
| Sub Total | | | | | 70.782.000 |
| Precio Total Lote N°1 | | | | | 689.378.845 |

Lote N° 6

Tramo 1 - CALLE SIN NOMBRE - DISTRITO DE CAPI'IBARY 706,2M2 - (Corresponde del ítem 1 al ítem 11)

| Items | Descripción | Cantidad | Unidad de Medidas | P. Unitario | Precio Total |
|------------------|--|----------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 119.009 | 1.190.090 |
| 2 | Limpieza de terreno | 706 | m2 | 119.009 | 714.054 |
| 3 | Replanteo y marcación de Obra | 706 | m2 | 119.009 | 952.072 |
| 4 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 706 | m2 | 116.120 | 1.393.440 |
| 5 | Compactacion de suelo | 706 | m2 | 128.400 | 4.365.600 |
| 6 | Cordon cuneta | 214,00 | ml | 289.740 | 579.480 |
| 7 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 13,20 | ml | 226.200 | 904.800 |
| 8 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 600 | m2 | 135.360 | 270.720 |
| 9 | Compactación de pavimento | 600 | m2 | 395.432 | 395.432 |
| 10 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 600 | m2 | 223.164 | 223.164 |
| 11 | Limpieza final de Obra | 706 | m2 | 152.490 | 152.490 |
| Sub Total | | | | | 102.484.500 |



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

| Tramo 2 - CALLE SIN NOMBRE - DISTRITO DE CAPI'IBARY 648 M2 - (Corresponde del ítem 12 al ítem 21) | | | | | |
|---|--|------|--------|---------|--------------------|
| 12 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 119.009 | 1.190.090 |
| 13 | Limpieza de terreno | 648 | m2 | 119.009 | 714.054 |
| 14 | Relleno y compactacion | 648 | m2 | 119.009 | 952.072 |
| 15 | Replanteo y marcación de Obra | 648 | m2 | 116.120 | 1.393.440 |
| 16 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 648 | m2 | 128.400 | 4.365.600 |
| 17 | Compactacion de suelo | 7,20 | ml | 289.740 | 579.480 |
| 18 | Cordon couneta con desarrollo de 50 | 558 | m2 | 226.200 | 904.800 |
| 19 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 558 | m2 | 135.360 | 270.720 |
| 20 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 558 | m2 | 395.432 | 395.432 |
| 21 | Compactación de pavimento | 648 | m2 | 223.164 | 223.164 |
| Sub Total | | | | | 63.861.000 |
| Precio Total Lote 6 | | | | | 167.641.500 |

Lote N° 7

Tramo 1 - CALLE MANIEL O. GUERRERO - DISTRITO DE ITACURUBI DEL ROSARIO - 900 M2 (Corresponde del ítem 1 al ítem 11)

| Items | Descripción | Cantidad | Unidad de Medidas | P. Unitario | Precio Total |
|------------------|--|----------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Limpieza de terreno | 900 | m2 | 3.900 | 3.510.000 |
| 3 | Replanteo y marcación de Obra | 900 | m2 | 2.000 | 1.800.000 |
| 4 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 900 | m2 | 5.500 | 4.950.000 |
| 5 | Compactacion de suelo | 900 | m2 | 6.000 | 5.400.000 |
| 6 | Cordon cuneta | 200,00 | ml | 150.000 | 30.000.000 |
| 7 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 16,00 | ml | 305.000 | 4.880.000 |
| 8 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 800 | m2 | 78.000 | 62.400.000 |
| 9 | Compactación de pavimento | 800 | m2 | 6.000 | 4.800.000 |
| 10 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | 800 | m2 | 6.500 | 5.200.000 |
| 11 | Limpieza final de Obra | 900 | m2 | 2.000 | 1.800.000 |
| Sub Total | | | | | 126.240.000 |

| Tramo 2 - CALLE SIN NOMBRE - DISTRITO DE CAPI'IBARY 648 M2 - (Corresponde del ítem 12 al ítem 21) | | | | | |
|---|--|------|--------|-----------|--------------------|
| 12 | Cartel de Obra 2,00 x 1,50 | 1,00 | Unidad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 13 | Limpieza de terreno | 648 | m2 | 3.900 | 3.666.000 |
| 14 | Relleno y compactacion | 648 | m2 | 2.000 | 1.880.000 |
| 15 | Replanteo y marcación de Obra | 648 | m2 | 5.500 | 5.170.000 |
| 16 | Perfilado para caja y nivelación de Suelo | 648 | m2 | 6.000 | 5.640.000 |
| 17 | Compactacion de suelo | 7,20 | ml | 150.000 | 33.000.000 |
| 18 | Cordon couneta con desarrollo de 50 | 558 | m2 | 71.687 | 13.190.408 |
| 19 | Baden de H° de 3,00 con parrilla del 12 | 558 | m2 | 78.000 | 64.740.000 |
| 20 | Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da | 558 | m2 | 6.000 | 4.980.000 |
| 21 | Compactación de pavimento | 648 | m2 | 6.500 | 5.395.000 |
| Sub Total | | | | | 141.041.408 |
| Precio Total Lote 7 | | | | | 267.281.408 |



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

Monto Total Adjudicado en el Lote N°1 **Gs. 689.378.845 (guaraníes seiscientos ochenta y nueve millones trescientos setenta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco).**

Monto Total Adjudicado en el Lote N°6 **Gs. 167.641.500 (guaraníes ciento sesenta y siete millones seiscientos cuarenta y un mil quinientos).**

Monto Total Adjudicado en el Lote N°7 **Gs. 267.281.408 (guaraníes doscientos sesenta y siete millones doscientos ochenta y un mil cuatrocientos ocho).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7-Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

8-Plazo, lugar y condiciones de las Obras

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en Plan de Prestación de las bases de la convocatoria.

9-Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Lic. Osvaldo Cantero Secretario de Administración y Finanzas

10-Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11-Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12-Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13-Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14-Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.



Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".



Misión: "Somos un Gobierno Departamental fortalecido, democrático y participativo, con el propósito de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para el desarrollo de la población, en coordinación con el Gobierno Central, las Municipalidades y el Sector Privado".

15-Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

16-Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay al día 17 del mes noviembre del año 2025.-


ROBERTO ALVAREZ SPERANZA
Secretario General


FREDDY TADEO D'ECCLESIS GIMENEZ
Gobernador de San Pedro


COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
JUAN BAUTISTA PÉREZ ROLÓN
Representante Legal
COPCI S.A.

Visión: "Ser una institución eficiente, comprometida y transparente en el manejo de los recursos, brindando a la población sampedrana altos niveles de calidad de vida, con equidad e inclusión social y económica, con acceso a los servicios sociales de calidad, fomentando la educación, la cultura, y el trabajo coordinado".