



MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 1/2025

CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EMPEDRADOS, CANAL A CIELO ABIERTO, PISO DE HORMIGON Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS CRITICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DISTRITAL - ID de Intención N° 698

| LOTE N° 1: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN CALLE SAN ANTONIO CÑIA. 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN LORENZO |  |       |             |          |                                |                                     |                      |             |          |                                |              |  |
|--|--|-------|-------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------|--|
| GRUPO 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EN CALLE SAN ANTONIO CÑIA. 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN LORENZO  |  |       |             |          |                                |                                     |                      |             |          |                                |              |  |
| OFERENTES:   |  |       |             |          |                                | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |                      |             |          |                                |              |  |
| Items  | Descripción del Bien   | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total                        | Marca                | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |  |
| 1  | MARCACIÓN Y REPLANTEO  |       | Nacional    | 4085,00  | 2,400                          | 9.804.000                           |                      | Nacional    | 4085,00  | 2,480                          | 10.130.800   |  |
| 2  | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 X 1,50) M.   |       | Nacional    | 2,00     | 1.195.000                      | 2.390.000                           |                      | Nacional    | 2,00     | 1.194.000                      | 2.388.000    |  |
| 3  | DEMOLICIÓN DE HORMIGONADO EN BOCA CALLE  |       | Nacional    | 36,00    | 58.000                         | 2.088.000                           |                      | Nacional    | 36,00    | 59.700                         | 2.149.200    |  |
| 4  | EXCAVACIÓN PARA CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC   |       | Nacional    | 1612,50  | 87.000                         | 140.287.500                         |                      | Nacional    | 1612,50  | 87.560                         | 141.190.500  |  |
| 5  | MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (CANAL A CIELO ABIERTO DE 2,30 DE FILO A FILO CON 1,50 LIBRE DE CANALIZACIÓN)          |       | Nacional    | 516,00   | 649.000                        | 334.884.000                         |                      | Nacional    | 516,00   | 648.750                        | 333.723.000  |  |
| 6  | PISO DE HORMIGON PARA CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC   |       | Nacional    | 645,00   | 348.500                        | 224.782.500                         |                      | Nacional    | 645,00   | 348.250                        | 224.621.250  |  |
| 7  | COLOCACION DE CAÑO DE PVC DE 100 PARA FILTRO DE CANAL A CIELO ABIERTO  |       | Nacional    | 55,00    | 88.500                         | 4.867.500                           |                      | Nacional    | 55,00    | 89.550                         | 4.925.250    |  |
| 8  | RESGUARDO DE MURO DE PBC   |       | Nacional    | 300,00   | 109.000                        | 32.700.000                          |                      | Nacional    | 300,00   | 109.450                        | 32.835.000   |  |
| 9  | ACCESO VEHICULAR DE HORMIGON ARMADO  |       | Nacional    | 33,75    | 3.198.800                      | 107.959.500                         |                      | Nacional    | 33,75    | 3.200.000                      | 108.000.000  |  |
| 10   | LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE SUELO CON RIPIO TIPO RECHAZO PARA BASE DE EMPEDRADO                                      |       | Nacional    | 3225,00  | 37.300                         | 120.292.500                         |                      | Nacional    | 3225,00  | 37.810                         | 121.937.250  |  |
| 11   | VIGA DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA EMPEDRADO CON PRIORIDAD CADA 15 METROS                                    |       | Nacional    | 90,00    | 349.000                        | 31.410.000                          |                      | Nacional    | 90,00    | 348.250                        | 31.342.500   |  |
| 12   | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS DE ALTURA: 30 CM; LARGO: 50 CM; ANCHO: 10 CM; DOSAJE: 1:3:5 |       | Nacional    | 430,00   | 40.500                         | 17.415.000                          |                      | Nacional    | 430,00   | 40.795                         | 17.541.850   |  |
| 13   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   |       | Nacional    | 3030,00  | 61.500                         | 186.345.000                         |                      | Nacional    | 3030,00  | 61.690                         | 186.920.700  |  |
| 14   | COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO                            |       | Nacional    | 3030,00  | 2.800                          | 8.484.000                           |                      | Nacional    | 3030,00  | 2.880                          | 8.726.400    |  |
| 15   | RESGUARDO DE CORDONES  |       | Nacional    | 800,00   | 109.500                        | 87.600.000                          |                      | Nacional    | 800,00   | 109.450                        | 87.560.000   |  |
| 16   | RELLENO DE ZONA ZOCAVADA   |       | Nacional    | 1100,00  | 64.000                         | 70.400.000                          |                      | Nacional    | 1100,00  | 64.675                         | 71.142.500   |  |
| 17   | HORMIGONADO ENTRE LAS PIEDRAS  |       | Nacional    | 1050,00  | 47.500                         | 49.875.000                          |                      | Nacional    | 1050,00  | 47.760                         | 50.148.000   |  |
| 18   | CORDON CUNETA  |       | Nacional    | 90,00    | 225.000                        | 20.250.000                          |                      | Nacional    | 90,00    | 228.850                        | 20.596.500   |  |
| 19   | BADEN DE HORMIGON ARMADO DE 2,00 M. e.15 CM  |       | Nacional    | 4,80     | 3.180.000                      | 15.264.000                          |                      | Nacional    | 4,80     | 3.200.000                      | 15.360.000   |  |
| 20   | PINTURA DE CORDON (A LA CAL)   |       | Nacional    | 129,00   | 7.800                          | 1.006.200                           |                      | Nacional    | 129,00   | 7.960                          | 1.026.840    |  |
| 21   | LIMPIEZA FINAL   |       | Nacional    | 1,00     | 2.795.000                      | 2.795.000                           |                      | Nacional    | 1,00     | 2.734.460                      | 2.734.460    |  |
| <b>TOTAL LOTE N° 1</b>   |  |       |             |          |                                | <b>1.470.899.700</b>                | <b>1.475.000.000</b> |             |          |                                |              |  |

| LOTE N° 2: REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE PATRICIO BOBADILLA DE LA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO CAÑAVERAL |  |       |             |          |                                |                                     |                   |             |          |                                |              |  |
|---|--|-------|-------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------------------|--------------|--|
| GRUPO 1 - REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE PATRICIO BOBADILLA DE LA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO CAÑAVERAL  |  |       |             |          |                                |                                     |                   |             |          |                                |              |  |
| OFERENTES:  |  |       |             |          |                                | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |                   |             |          |                                |              |  |
| Items   | Descripción del Bien                               | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total                        | Marca             | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |  |
| 1   | MARCACIÓN Y REPLANTEO                              |       | Nacional    | 2.880,00 | 2.400                          | 6.912.000                           |                   | Nacional    | 2.880,00 | 2.475                          | 7.128.000    |  |
| 2   | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m    |       | Nacional    | 2,00     | 1.195.000                      | 2.390.000                           |                   | Nacional    | 2,00     | 1.188.000                      | 2.376.000    |  |
| 3   | LIMPIEZA INICIAL DEL SITIO CON RETIRO DE ESCOMBROS |       | Nacional    | 1,00     | 2.495.000                      | 2.495.000                           |                   | Nacional    | 1,00     | 2.475.000                      | 2.475.000    |  |
| 5   | RETIRO DE TUBOS DE H"A                             |       | Nacional    | 1,00     | 498.000                        | 498.000                             |                   | Nacional    | 1,00     | 507.920                        | 507.920      |  |
| 5   | RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCAVADA            |       | Nacional    | 598,00   | 64.000                         | 38.272.000                          |                   | Nacional    | 598,00   | 64.350                         | 38.481.300   |  |
| <b>TOTAL LOTE N° 2</b>  |  |       |             |          |                                | <b>38.272.000</b>                   | <b>38.481.300</b> |             |          |                                |              |  |



LOTE N° 2: REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE PATRICIO BOBADILLA DE LA CÑIA. 8° YATAITY, BARRIO CAÑAVERAL

GRUPO 1 - REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE PATRICIO BOBADILLA DE LA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO CAÑAVERAL

| OFERENTES:             | CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6 |          |                                |                    | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 |          |                                |              | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |                        |                                |              |  |                    |
|------------------------|---|----------|--------------------------------|--------------------|---|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------|
|                        | Procedencia   | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total       | Procedencia                               | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Procedencia                         | Cantidad               | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |  |                    |
| 6                      | Nacional  | 2.880,00 | 11.850                         | 34.128.000         | Nacional                                  | 2.880,00 | 11.800                         | 33.984.000   | Nacional                            | 2.880,00               | 11.000                         | 31.680.000   |  |                    |
| 7                      | Nacional  | 65,00    | 649.000                        | 42.185.000         | Nacional                                  | 65,00    | 640.000                        | 41.600.000   | Nacional                            | 65,00                  | 649.500                        | 42.217.500   |  |                    |
| 8                      | Nacional  | 170,00   | 225.000                        | 38.250.000         | Nacional                                  | 170,00   | 227.000                        | 38.590.000   | Nacional                            | 170,00                 | 229.500                        | 39.015.000   |  |                    |
| 9                      | Nacional  | 2.880,00 | 61.500                         | 177.120.000        | Nacional                                  | 2.880,00 | 61.000                         | 175.680.000  | Nacional                            | 2.880,00               | 60.500                         | 174.240.000  |  |                    |
| 10                     | Nacional  | 2.880    | 2.800                          | 8.064.000          | Nacional                                  | 2.880    | 2.871                          | 8.268.480    | Nacional                            | 2.880                  | 2.700                          | 7.776.000    |  |                    |
| 11                     | Nacional  | 2.880,00 | 47.500                         | 136.800.000        | Nacional                                  | 2.880,00 | 47.520                         | 136.857.600  | Nacional                            | 2.880,00               | 47.000                         | 135.360.000  |  |                    |
| 12                     | Nacional  | 65,00    | 649.000                        | 42.185.000         | Nacional                                  | 65,00    | 643.500                        | 41.827.500   | Nacional                            | 65,00                  | 649.500                        | 42.217.500   |  |                    |
| 13                     | Nacional  | 20,00    | 245.000                        | 4.900.000          | Nacional                                  | 20,00    | 247.500                        | 4.950.000    | Nacional                            | 20,00                  | 249.500                        | 4.990.000    |  |                    |
| 14                     | Nacional  | 3,60     | 3.180.000                      | 11.448.000         | Nacional                                  | 3,60     | 3.160.000                      | 11.376.000   | Nacional                            | 3,60                   | 3.100.000                      | 11.160.000   |  |                    |
| 15                     | Nacional  | 3,80     | 3.180.000                      | 12.084.000         | Nacional                                  | 3,80     | 3.160.000                      | 12.008.000   | Nacional                            | 3,80                   | 3.100.000                      | 11.780.000   |  |                    |
| 16                     | Nacional  | 42,50    | 7.800                          | 331.500            | Nacional                                  | 42,50    | 7.920                          | 336.600      | Nacional                            | 42,50                  | 7.900                          | 335.750      |  |                    |
| 17                     | Nacional  | 2.880,00 | 2.900                          | 8.352.000          | Nacional                                  | 2.880,00 | 2.970                          | 8.553.600    | Nacional                            | 2.880,00               | 2.900                          | 8.352.000    |  |                    |
| <b>TOTAL LOTE N° 2</b> |   |          |                                | <b>566.414.500</b> | <b>TOTAL LOTE N° 2</b>                    |          |                                |              | <b>565.000.000</b>                  | <b>TOTAL LOTE N° 2</b> |                                |              |  | <b>559.677.750</b> |

LOTE N° 3: REPARACION DE CALLES ASFALTADAS, EMPEDRADOS, MURO DE GAVIONES Y CANAL DE PBC

GRUPO 1 - REPARACION DE CALLES ASFALTADAS EN MAL ESTADO: 3 DE FEBRERO Y PUBLICA EXISTENTE EN LA CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION


| OFERENTES:       | CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6 |          |                                |                    | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 |          |                                |              | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |                  |                                |              |  |                    |
|------------------|---|----------|--------------------------------|--------------------|---|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------|
|                  | Procedencia   | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total       | Procedencia                               | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Procedencia                         | Cantidad         | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |  |                    |
| 1                | Nacional  | 688,00   | 2.400                          | 1.651.200          | Nacional                                  | 688,00   | 2.500                          | 1.720.000    | Nacional                            | 688,00           | 2.400                          | 1.651.200    |  |                    |
| 2                | Nacional  | 1,00     | 2.550.000                      | 2.550.000          | Nacional                                  | 1,00     | 2.473.161                      | 2.473.161    | Nacional                            | 1,00             | 2.450.000                      | 2.450.000    |  |                    |
| 3                | Nacional  | 1,00     | 1.195.000                      | 1.195.000          | Nacional                                  | 1,00     | 1.200.000                      | 1.200.000    | Nacional                            | 1,00             | 1.100.000                      | 1.100.000    |  |                    |
| 4                | Nacional  | 688,00   | 26.500                         | 18.232.000         | Nacional                                  | 688,00   | 25.000                         | 17.200.000   | Nacional                            | 688,00           | 23.000                         | 15.824.000   |  |                    |
| 5                | Nacional  | 28,00    | 40.500                         | 1.134.000          | Nacional                                  | 28,00    | 40.795                         | 1.142.260    | Nacional                            | 28,00            | 40.000                         | 1.120.000    |  |                    |
| 6                | Nacional  | 160,00   | 61.500                         | 9.840.000          | Nacional                                  | 160,00   | 61.690                         | 9.870.400    | Nacional                            | 160,00           | 60.000                         | 9.600.000    |  |                    |
| 7                | Nacional  | 120,00   | 225.000                        | 27.000.000         | Nacional                                  | 120,00   | 228.850                        | 27.462.000   | Nacional                            | 120,00           | 210.000                        | 25.200.000   |  |                    |
| 8                | Nacional  | 2,40     | 3.180.000                      | 7.632.000          | Nacional                                  | 2,40     | 3.184.000                      | 7.641.600    | Nacional                            | 2,40             | 3.100.000                      | 7.440.000    |  |                    |
| 9                | Nacional  | 528,00   | 245.000                        | 129.360.000        | Nacional                                  | 528,00   | 248.750                        | 131.340.000  | Nacional                            | 528,00           | 249.000                        | 131.472.000  |  |                    |
| 10               | Nacional  | 160,00   | 2.800                          | 448.000            | Nacional                                  | 160,00   | 2.886                          | 461.760      | Nacional                            | 160,00           | 2.800                          | 448.000      |  |                    |
| 11               | Nacional  | 35,00    | 7.800                          | 273.000            | Nacional                                  | 35,00    | 7.960                          | 278.600      | Nacional                            | 35,00            | 7.900                          | 276.500      |  |                    |
| 12               | Nacional  | 688,00   | 2.900                          | 1.995.200          | Nacional                                  | 688,00   | 2.985                          | 2.053.680    | Nacional                            | 688,00           | 2.450                          | 1.685.600    |  |                    |
| <b>SUB TOTAL</b> |   |          |                                | <b>201.310.400</b> | <b>SUB TOTAL</b>                          |          |                                |              | <b>202.843.461</b>                  | <b>SUB TOTAL</b> |                                |              |  | <b>198.267.300</b> |

GRUPO 2 - DESMONTE Y REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE Y DON DANIEL ACHILLE CEUPEPENS EN LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA

| OFERENTES: | CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6 |          |                                |              | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 |          |                                |              | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |          |                                |              |
|------------|---|----------|--------------------------------|--------------|---|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|
|            | Procedencia   | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Procedencia                               | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Procedencia                         | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 13         | Nacional  | 1.198,00 | 2.400                          | 2.875.200    | Nacional                                  | 1.198,00 | 2.500                          | 2.995.000    | Nacional                            | 1.198,00 | 2.490                          | 2.983.020    |
| 14         | Nacional  | 2,00     | 1.195.000                      | 2.390.000    | Nacional                                  | 2,00     | 1.194.000                      | 2.388.000    | Nacional                            | 2,00     | 1.190.000                      | 2.380.000    |
| 15         | Nacional  | 1.248,00 | 23.000                         | 28.704.000   | Nacional                                  | 1.248,00 | 21.890                         | 27.318.720   | Nacional                            | 1.248,00 | 21.900                         | 27.331.200   |
| 16         | Nacional  | 300,00   | 66.500                         | 19.950.000   | Nacional                                  | 300,00   | 64.675                         | 19.402.500   | Nacional                            | 300,00   | 64.900                         | 19.470.000   |



| GRUPO 2 - DESMONTES Y REPOSICION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE Y DON DANIEL ACHILLE CEUPPENS EN LA CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA SILVIA |  |       |   |          |                                |              |   |             |          |                                |                                     |       |             |          |                                |              |
|--|--|-------|---|----------|--------------------------------|--------------|---|-------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------|--------------------------------|--------------|
| OFERENTES:   |  |       | CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6 |          |                                |              | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 |             |          |                                | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |       |             |          |                                |              |
| Items  | Descripción del Bien   | Marca | Procedencia   | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Marca                                     | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total                        | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 17   | RELLENO Y COMPACTACION CON RIPIO   |       | Nacional  | 150.00   | 73.600                         | 11.040.000   |   | Nacional    | 150.00   | 71.640                         | 10.746.000                          |       | Nacional    | 150.00   | 71.000                         | 10.650.000   |
| 18   | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5   |       | Nacional  | 312.00   | 40.500                         | 12.636.000   |   | Nacional    | 312.00   | 40.795                         | 12.728.040                          |       | Nacional    | 312.00   | 40.000                         | 12.480.000   |
| 19   | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   |       | Nacional  | 1.198.00 | 61.500                         | 73.677.000   |   | Nacional    | 1.198.00 | 61.690                         | 73.904.620                          |       | Nacional    | 1.198.00 | 60.000                         | 71.880.000   |
| 20   | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL |       | Nacional  | 1.198.00 | 2.800                          | 3.354.400    |   | Nacional    | 1.198.00 | 2.886                          | 3.457.428                           |       | Nacional    | 1.198.00 | 2.800                          | 3.354.400    |
| 21   | CORDON CUNETTA e= 10 cm CON DOSIFICACION 1.34 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO. (100,00 x 0,50) mts   |       | Nacional  | 100.00   | 225.000                        | 22.500.000   |   | Nacional    | 100.00   | 228.850                        | 22.885.000                          |       | Nacional    | 100.00   | 225.000                        | 22.500.000   |
| 22   | ACCESO VEHICULAR DE PIEDRA CON HORMIGONADO ENTRE PIEDRA (4,00 x 3,50)mts   |       | Nacional  | 12.00    | 1.851.000                      | 22.212.000   |   | Nacional    | 12.00    | 1.840.750                      | 22.089.000                          |       | Nacional    | 12.00    | 1.800.000                      | 21.600.000   |
| 23   | PINTURA DE CORDON (A LA CAL)   |       | Nacional  | 78.00    | 7.800                          | 608.400      |   | Nacional    | 78.00    | 7.960                          | 620.880                             |       | Nacional    | 78.00    | 7.990                          | 623.220      |
| 24   | LIMPIEZA FINAL   |       | Nacional  | 1.198.00 | 2.900                          | 3.474.200    |   | Nacional    | 1.198.00 | 2.985                          | 3.576.030                           |       | Nacional    | 1.198.00 | 2.900                          | 3.474.200    |
| SUB TOTAL  |  |       |   |          |                                | 203.421.200  |   |             |          |                                | 202.111.218                         |       |             |          |                                | 198.726.040  |
| GRUPO 3 - REPARACION DE MURO DE GAVIONES EN CALLE PUBLICA EXISTENTE CÑIA. 5° YATAITY, BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION                                 |  |       |   |          |                                |              |   |             |          |                                |                                     |       |             |          |                                |              |
| OFERENTES:   |  |       | CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6 |          |                                |              | HUGO RUBEN MEZA BOGADO - RUC N° 1341169-1 |             |          |                                | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |       |             |          |                                |              |
| Items  | Descripción del Bien   | Marca | Procedencia   | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Marca                                     | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total                        | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 25   | MARCACION Y REPLANTEO  |       | Nacional  | 90.00    | 6.000                          | 540.000      |   | Nacional    | 90.00    | 6.000                          | 540.000                             |       | Nacional    | 90.00    | 5.990                          | 539.100      |
| 26   | LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE ESCOMBROS   |       | Nacional  | 1.00     | 3.600.000                      | 3.600.000    |   | Nacional    | 1.00     | 3.500.000                      | 3.500.000                           |       | Nacional    | 1.00     | 3.490.000                      | 3.490.000    |
| 27   | RETIRO DE MURO GAVION  |       | Nacional  | 45.00    | 155.000                        | 6.975.000    |   | Nacional    | 45.00    | 150.000                        | 6.750.000                           |       | Nacional    | 45.00    | 149.000                        | 6.705.000    |
| 28   | RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA ROJA   |       | Nacional  | 270.00   | 116.000                        | 31.320.000   |   | Nacional    | 270.00   | 110.000                        | 29.700.000                          |       | Nacional    | 270.00   | 109.900                        | 29.673.000   |
| 29   | MURO DE GAVIONES (15,00M LINEAL X 1,00M DE ANCHO X 3,00M DE ALTURA)  |       | Nacional  | 45.00    | 450.000                        | 20.250.000   |   | Nacional    | 45.00    | 450.000                        | 20.250.000                          |       | Nacional    | 45.00    | 449.000                        | 20.205.000   |
| 30   | BARANDA METÁLICA CON CAÑO 2"   |       | Nacional  | 22.00    | 686.000                        | 15.092.000   |   | Nacional    | 22.00    | 680.000                        | 14.960.000                          |       | Nacional    | 22.00    | 679.000                        | 14.938.000   |
| 31   | LOSA DE HORMIGON ARMADO EN ACCESO VEHICULAR  |       | Nacional  | 2.70     | 3.198.800                      | 8.636.760    |   | Nacional    | 2.70     | 3.200.000                      | 8.640.000                           |       | Nacional    | 2.70     | 3.100.000                      | 8.370.000    |
| 32   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO  |       | Nacional  | 90.00    | 61.500                         | 5.535.000    |   | Nacional    | 90.00    | 62.000                         | 5.580.000                           |       | Nacional    | 90.00    | 61.500                         | 5.535.000    |
| 33   | COMPACTACION MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO  |       | Nacional  | 90.00    | 2.800                          | 252.000      |   | Nacional    | 90.00    | 2.900                          | 261.000                             |       | Nacional    | 90.00    | 2.990                          | 269.100      |
| 34   | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVO DE ALTURA:30CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5  |       | Nacional  | 15.00    | 40.500                         | 607.500      |   | Nacional    | 15.00    | 41.000                         | 615.000                             |       | Nacional    | 15.00    | 40.900                         | 613.500      |
| 35   | PINTURA DE CORDON A LA CAL   |       | Nacional  | 15.00    | 7.800                          | 117.000      |   | Nacional    | 15.00    | 8.000                          | 120.000                             |       | Nacional    | 15.00    | 7.900                          | 118.500      |
| 36   | LIMPIEZA FINAL   |       | Nacional  | 90.00    | 2.900                          | 261.000      |   | Nacional    | 90.00    | 3.000                          | 270.000                             |       | Nacional    | 90.00    | 2.900                          | 261.000      |
| SUB TOTAL  |  |       |   |          |                                | 93.186.260   |   |             |          |                                | 91.186.000                          |       |             |          |                                | 90.717.200   |



| GRUPO 4 - REPARACION DE CANAL DE PBC EN CALLE ARROYO CAPIATA DE LA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO PONCHO PYTA |  |       |             |          |                                |               |       |             |          |                                |               |                                     |
|---|--|-------|-------------|----------|--------------------------------|---------------|-------|-------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N° 80062276-6   |  |       |             |          |                                |               |       |             |          |                                |               |                                     |
| Items   | Descripción del Bien                     | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total  | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total  | AMBROSIO CORONEL - RUC N° 1713683-0 |
| 37  | MARCACION Y REPLANTEO                    |       | Nacional    | 120.00   | 2.400                          | 288.000       |       | Nacional    | 120.00   | 2.500                          | 300.000       |                                     |
| 38  | LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE ESCOMBROS |       | Nacional    | 1,00     | 2.000.000                      | 2.000.000     |       | Nacional    | 1,00     | 2.000.000                      | 2.000.000     |                                     |
| 39  | REPARACIONES VARIAS EN MURO DE P.B.C.    |       | Nacional    | 60.00    | 649.000                        | 38.940.000    |       | Nacional    | 60.00    | 650.000                        | 39.000.000    |                                     |
| 40  | PISO DE HORMIGÓN SIMPLE                  |       | Nacional    | 120.00   | 211.000                        | 25.320.000    |       | Nacional    | 120.00   | 210.000                        | 25.200.000    |                                     |
| 41  | LIMPIEZA FINAL                           |       | Nacional    | 120.00   | 2.900                          | 348.000       |       | Nacional    | 120.00   | 3.000                          | 360.000       |                                     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |  |       |             |          |                                | 66.896.000    |       |             |          |                                | 66.860.000    |                                     |
| <b>TOTAL LOTE N° 3</b>  |  |       |             |          |                                | 584.813.860   |       |             |          |                                | 563.000.679   |                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  |       |             |          |                                | 2.602.128.060 |       |             |          |                                | 2.603.000.679 |                                     |
|   |  |       |             |          |                                |               |       |             |          |                                |               | 80.498.800                          |
|   |  |       |             |          |                                |               |       |             |          |                                |               | 568.209.340                         |
|   |  |       |             |          |                                |               |       |             |          |                                |               | 2.605.927.550                       |


  
 MUNICIPALIDAD DE CAPATÁ
   
 Unidad Operativa de Control
   
 C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO
   
 DIRECTOR DE LA UOC