



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Coronel Oviedo, 19 de abril del 2024.

SEÑORES:

Itasu EAS

PRESENTE:

En nombre de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Coronel Oviedo, me dirijo a usted/s, con el objeto de notificarle que por Resolución No.1099/2024 ha sido adjudicado el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN No.02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58.** de la siguiente forma:

- LOTES 1,2, 3 Y 4 a la empresa Itasu EAS con ruc No. 80122376-8 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
1	Desagüe pluvial Elisa A. Lynch y Silvio Petirossi	29.672.440
2	Desagüe pluvial barrio Azucena 12 de Junio y Marcelino Machuca	165.412.173
3	Corrección de pendiente cruce Eugenio A. Garay y Silvio Petirossi	20.102.470
4	Corrección Silvio Petirossi	21.133.720
	Total	236.320.803

- LOTE 5 al Sr. Ovidio Duarte Sánchez con ruc 3662607-4 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
5	Construcción de canal calle Agustin Barrios e/Cap.Roa y Tte. Fariña	249.774.000
	TOTAL	249.774.000

SE ADJUNTAN: RESOLUCIÓN E INFORME DE EVALUACIÓN.



Atentamente,

Angela Roberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

ITASU E.A.S.
BUILDING MANAGERS & CONSULTING



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Coronel Oviedo, 19 de abril del 2024.

SEÑOR:

Ovidio Duarte

PRESENTE:

En nombre de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Coronel Oviedo, me dirijo a usted, con el objeto de notificarle que por Resolución No.1099/2024 ha sido adjudicado el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN No.02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58. de la siguiente forma:**

- LOTES 1,2, 3 Y 4 a la empresa Itasu EAS con ruc No. 80122376-8 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
1	Desagüe pluvial Elisa A. Lynch y Silvio Petirossi	29.672.440
2	Desagüe pluvial barrio Azucena 12 de Junio y Marcelino Machuca	165.412.173
3	Corrección de pendiente cruce Eugenio A. Garay y Silvio Petirossi	20.102.470
4	Corrección Silvio Petirossi	21.133.720
	Total	236.320.803

- LOTE 5 al Sr. Ovidio Duarte Sánchez con ruc 3662607-4 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
5	Construcción de canal calle Agustin Barrios e/Cap.Roa y Tte. Fariña	249.774.000
	TOTAL	249.774.000

SE ADJUNTAN: RESOLUCIÓN E INFORME DE EVALUACIÓN.

Aterramiento.



Abg. Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Coronel Oviedo

Servicios Colc
de Ovidio Duarte Sanchez
Ruc: 3662607-4
0986 123 400

Recho



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Coronel Oviedo, 19 de abril del 2024.

SEÑOR:

Arq. Federico Fleitas

PRESENTE:

En nombre de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Coronel Oviedo, me dirijo a usted, con el objeto de notificarle que por Resolución No.1099/2024 ha sido adjudicado el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN No.02/2024 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y CORRECCIÓN DE PENDIENTE ID DE INTENCIÓN No.58.** de la siguiente forma:

- LOTES 1,2, 3 Y 4 a la empresa Itasu EAS con ruc No. 80122376-8 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
1	Desagüe pluvial Elisa A. Lynch y Silvio Petirossi	29.672.440
2	Desagüe pluvial barrio Azucena 12 de Junio y Marcelino Machuca	165.412.173
3	Corrección de pendiente cruce Eugenio A. Garay y Silvio Petirossi	20.102.470
4	Corrección Silvio Petirossi	21.133.720
	Total	236.320.803

- LOTE 5 al Sr. Ovidio Duarte Sánchez con ruc 3662607-4 conforme cuadro siguiente:

Lote	DESCRIPCIÓN	Monto
5	Construcción de canal calle Agustín Barrios e/Cap.Roa y Tte. Fariña	249.774.000
	TOTAL	249.774.000

SE ADJUNTAN: RESOLUCIÓN E INFORME DE EVALUACIÓN.



Atentamente,

[Firma]
Mn. Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

[Firma]
Rocío B. Aragón 24/4/2024