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CONTRATO V.E N°02/2024
PARA EL PROCESO LICITATORIO POR ViA DE EXCEPCION V.E N° 02/2024, POR
URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES
ASFALTADAS DE LA CIUDAD DE VILLARRICA.

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espiritu Santo, con RUC N°80022949-5, domiciliada en las
calles General Diaz e/ Mariscal Lopez y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Villarrica, departamento
del Guaira, Republica del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Doctor
Magin Benitez Benitez, con Cédula de Identidad N°3.621.787, denominada en adelante la contratante,
asistido para este acto por el Secretario General Abogado Fabio David Gonzalez Sanabria, con Cédula
de Identidad Civil N° 3.837.674, quién concurre a efecto de refrendar la firma del primero, por una parte,
Yy, por la otra, la firma GRUPO RIO PARANA S.A., RUC: 80095737-7, domiciliada en Calle Cornelio
Barrio Lima- Ayolas Misiones, representada para este acto por Vietor Hugo Villalba Flores, con
Cédula de Identidad N°4.094.687, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como
"las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL
PROCESO LICITATORIO POR VIA DE EXCEPCION V.E N° 02/2024, POR URGENCIA
IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES ASFALTADAS DE LA
CIUDAD DE VILLARRICA.", el cual estara sujeto a las siguientes cldusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

PROCESO LICITATORIO POR ViA DE EXCEPCION V.E N° 02/2024, POR URGENCIA
IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES ASFALTADAS DE LA
CIUDAD DE VILLARRICA - ID N° 450.037.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los
siguientes:

Contrato;

El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los Aspectos Generales del Contrato

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor:

. Laresolucion de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.
Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso
de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dard en el orden enunciado
anteriormente.
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Identificacion del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato estd previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de los afios 2024 vinculado al Programa Anual
de Contrataciones (PAC) con el ID N°450.037

Procedimiento de contratacién

El presente Contrato es el resultado del PROCESO LICITATORIO POR VIiA DE EXCEPCION V.E N°
02/2024, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES
ASFALTADAS DE LA CIUDAD DE VILLARRICA. La adjudicacion fue realizada segun acto
administrativo N°__
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CONTRATO V.E N°02/2024
PARA EL PROCESO LICITATORIO POR ViA DE EXCEPCION V.E N° 02/2024, POR
URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES
ASFALTADAS DE LA CIUDAD DE VILLARRICA.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Unked Precio unitario
N° Descripcion del Bien de Cantidad K . Precio total
R (IVA incluido)
Medida
1 | Replanteo y regularizacién de bordes M2 2529,83 8500 21.503.555
2 | Limpieza de bache - sopleteado M2 2529,83 1.700 4.300.711
3 | Liga de Asfalto liquido caliente M2 2529.83 11.227 28.402.401
4 | Bacheo profundo. Hasta 30 cm/Arreglo de empedrados M3 218,83 80.000 17.506.400
5 Bacheo de pavimentacion asféltica M2 2529,83 160.000 404.772.800
TOTAL GUARANIES IVA INCUIDO 476.485.867

El monto total del presente contrato asciende a un importe total de Gs. 476.485.867 (Guaranies
cuatrocientos setenta seis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y siente) IVA
INCLUIDO.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Lugar: segun las indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Administracion del Contrato

La administracion de éste contrato estara a cargo de: La Direccion de Administraciéon y Finanzas.

Lic. Gustavo Bogado Alvariza

Programa de ejecucion de los trabajos

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones
Contractuales.

Porcentaje, niimeros v fechas deentrega de anticipos v amortizaciones

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Contractuales.

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

a) Porcentaje del anticipo: 20%

b) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias corridos desde la
firma del contrato

¢) Direccién: Municipalidad de Villarrica

d) Horario de atencion: de lunes a viernes de 07:00h a 13:00h; sabados de 08:00h a 11:00h.

e) Oficina y/o departamento: Unidad Operativa de Contrataciones

f) Responsable de la recepcién: Lic. Luis Vallejo

g) Plazo o fecha en la cual se abonari al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: 10 dias corridos posteriores a la presentacion de la solicitud de anticipo

h) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: se
amortizara en 4 pagos de 25% cada uno, sobre las certificaciones hasta alcanzar el 100% del monto total
anticipado.

La solicitud de anticipo sera considerada sélo en caso de adjudicacion a una MIPYMES, segtin
PBC.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la cgnﬁ;%fﬁ%ie. podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos de
conformidad al Articulo 73°/%>1\a Ley 7 21/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, y el
[ ] 23/23, caso contrario debera seguir aplicando el monto de

- Magin Benitez Benitez Victor Hugoe-Villalba Flores
Intendente Minirinal DDRDN\/EENND
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CONTRATO V.E N°02/2024
PARA EL PROCESO LICITATORIO POR ViA DE EXCEPCION V.E N° 02/2024, POR
URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON LA DESCRIPCION BACHEO EN CALLES
ASFALTADAS DE LA CIUDAD DE VILLARRICA.

Descripcion de las obras
Proceso licitatorio por Via de Excepciéon V.E N° 02/2024, por urgencia impostergable, con la
descripcion bacheo en calles asfaltadas de la ciudad de Villarrica- ID N° 450.037

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o
rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas” y en las condiciones contractuales.

Anulacién de la adjudicacién

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion
debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si
dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que
sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la
comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y
obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solucién de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las reglas
establecidas en la Ley N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” y en las Condiciones
Contractuales.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Villarrica, Republica del Paraguay.

Suscripciéon

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
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fabio D. Gonzale
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"’ retario General

Victor Hugo'Villalba Flores
PROVEEDOR
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