



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY  
 Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche  
 Avda. Carlos Antonio López c/ Independencia Nacional  
 Tel. 048-210.227  
 Canindeyú-Paraguay



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación: ID de Intención N° 545 - CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/2025 - "CONSTRUCCION DE COCINA MAS DEPOSITO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLA CURUGUATY CON FONDOS DEL FONAE"

GRUPO 1 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN EL COLEGIO NACIONAL		GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS		SORIANO SOSA - RUC: 4338770-5		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	<b>Preparación de la obra</b>								
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.534	341.360	-	-	-	-
2	Replanteo	m2	37	8.534	315.758	-	-	-	-
3	Excavación y carga de cimbrío con PBC	m3	6,9	832.444	5.743.864	-	-	-	-
	<b>Estructura de H° A°</b>								
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.910.222	1.018.578	-	-	-	-
5	Pilares de H° A°	m3	0,3	2.910.222	873.067	-	-	-	-
6	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0,5	2.910.222	1.455.111	-	-	-	-
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.910.222	6.751.715	-	-	-	-
	<b>Muros de nivelación</b>								
8	De 0,15 cm.	m2	4,6	124.866	574.384	-	-	-	-
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	124.866	936.495	-	-	-	-
	<b>Aislación asfáltica</b>								
10	De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	29.102	363.775	-	-	-	-
	<b>Muros de elevación</b>								
11	De 0,15 a revocar	m2	49,6	124.866	6.193.354	-	-	-	-
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	188.286	10.230.374	-	-	-	-
13	Envenillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	7	41.655	291.585	-	-	-	-
	<b>Pilares de ladrillos comunes prensados</b>								
14	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr. prensados Núcleo de H° A°	ml	7,5	230.089	1.725.668	-	-	-	-
	<b>Techo</b>								

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY  
 U.O.C.  
 María Patricia Reyes  
 Encargada de UOC  
 Municipalidad de Villa Curuguaty

15	De tejas y tejeiones prensadas a maquina	m2	52	376.266	19.565.832	-	-	-	-
16	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1	4.581.777	4.581.777	-	-	-	-
<b>Revoques</b>									
17	De paredes al interior a una capa	m2	94,5	46.866	4.428.837	-	-	-	-
18	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	46.866	796.722	-	-	-	-
19	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	m2	48	62.600	3.004.800	-	-	-	-
20	De pilares de H° A°	ml	3,2	62.600	200.320	-	-	-	-
21	Contrapiso de H° de cascoles	m2	87,28	52.244	4.559.856	-	-	-	-
22	Carpeta de nivelación	m2	87,28	41.722	3.641.496	-	-	-	-
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.777	18.222.057	-	-	-	-
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,9	37.626	2.028.041	-	-	-	-
<b>Aberturas metálicas</b>									
25	Ventanas tipo balancines	m2	3	513.955	1.541.865	-	-	-	-
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	542.089	1.544.954	-	-	-	-
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	542.089	1.024.548	-	-	-	-
<b>Afearzar de ventanas</b>									
28	a- De mortero 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	2,4	62.600	150.240	-	-	-	-
<b>Pinturas</b>									
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alímenticio)	m2	84	28.086	2.359.224	-	-	-	-
30	De pilares vistos con antimonio incoloro	m2	10,5	26.055	273.578	-	-	-	-
31	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053	-	-	-	-
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alímenticio)	m2	6,5	33.411	217.172	-	-	-	-
33	De ladrillos vistos con barniz antimonio incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.590	-	-	-	-
34	De tejeiones con barniz marino (FDA)	m2	52	26.089	1.356.628	-	-	-	-
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alímenticio)	m2	3,8	33.477	127.213	-	-	-	-
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	28.073	2.240.225	-	-	-	-
37	Cananeta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11	33.397	387.367	-	-	-	-
38	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.866	711.736	-	-	-	-
39	Vidrios dobles	m2	2,4	187.686	450.398	-	-	-	-
40	Capitel de pilares	un.	3	52.600	187.800	-	-	-	-



41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
	Desague Pluvial								
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr = 55	ml	37,8	124.866	4.719.935	-	-	-	-
	Instalación eléctrica								
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7	198.622	1.390.354	-	-	-	-
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
48	Arterfactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1	250.066	250.066	-	-	-	-
49	Arterfactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	Un.	2	291.689	583.378	-	-	-	-
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2	624.666	1.249.332	-	-	-	-
	Instalación Sanitaria								
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
52	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1	1.906.666	1.906.666	-	-	-	-
53	b- Desague Cloacal	un	1	5.034.666	5.034.666	-	-	-	-
54	Registro 40x40	un	1	335.644	335.644	-	-	-	-
55	Limpieza final	m2	40	28.844	1.153.760	-	-	-	-
	Total GRUPO 1:				135.886.266				
<b>GRUPO 2 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 1859 - GRAL. DON JOSE ROA BENITEZ</b>									
<b>SORIANO SOSA - RUC: 4338770-5</b>									
<b>OFERENTE 2</b>									
<b>OFERENTE 3</b>									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	Preparación de la obra								
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.534	341.360	-	-	-	-
2	Replanteo	m2	37	8.534	315.758	-	-	-	-
3	Excavación y carga de cimlento con PBC	m3	6,9	832.444	5.743.864	-	-	-	-
	Estructura de H° A°								
4	Zapatas de H° A°	m3	0,35	2.910.222	1.018.578	-	-	-	-
5	Pilares de H° A°	m3	0,3	2.910.222	873.067	-	-	-	-
6	Viga cumbreira y galería (H° A°)	m3	0,5	2.910.222	1.455.111	-	-	-	-
7	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.910.222	6.751.716	-	-	-	-



Municipalidad de Villa Curuguary

Maria Patricia Fresco  
Encargada de UOC



29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	28.086	2.359.224	-	-	-	-
30	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	26.055	273.578	-	-	-	-
31	De viga galería encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053	-	-	-	-
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	33.411	217.172	-	-	-	-
33	De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.590	-	-	-	-
34	De teñelones con barniz marino (FDA)	m2	52	26.089	1.356.628	-	-	-	-
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	33.477	127.213	-	-	-	-
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	28.073	2.240.225	-	-	-	-
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11	33.397	367.367	-	-	-	-
38	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.866	711.736	-	-	-	-
39	Vidrios dobles	m2	2,4	187.666	450.398	-	-	-	-
40	Capitel de pilares	un.	3	62.600	187.800	-	-	-	-
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
	Desague Pluvial								
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55	ml	37,8	124.866	4.719.935	-	-	-	-
	Instalación eléctrica								
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-
44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7	198.622	1.390.354	-	-	-	-
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1	250.066	250.066	-	-	-	-
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	Un.	2	291.689	583.378	-	-	-	-
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2	624.666	1.249.332	-	-	-	-
	Instalación Sanitaria								
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
52	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1	1.906.666	1.906.666	-	-	-	-
53	b- Desagüe Coacal	un	1	5.034.666	5.034.666	-	-	-	-
54	Registro 40x40	un	1	335.644	335.644	-	-	-	-
55	Limpeza final	m2	40	28.844	1.153.780	-	-	-	-



Municipalidad de Villa Curuguaty  
 Encargada de UOC  
 María Patricia Fretes


GRUPO 3 - CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y DEPÓSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 5716 - SAN ANTONIO DE PADUA - ARAUJO CUE		SORIANO SOSA - RUC: 4338770-5		OFERENTE 2		OFERENTE 3	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Total GRUPO 2:					136.886.266		
1	Preparación de la obra	m2	40	8.534	341.360	-	-
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	37	8.534	315.758	-	-
3	Replanteo	m2	6.9	832.444	5.743.864	-	-
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6.9				
5	Estructura de H° A°						
6	Zapatas de H° A°	m3	0.35	2.910.222	1.018.578	-	-
7	Pilares de H° A°	m3	0.3	2.910.222	873.067	-	-
8	Viga cumbrera y galería (H° A°)	m3	0.5	2.910.222	1.455.111	-	-
9	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2.32	2.910.222	6.751.715	-	-
10	Muros de nivelación						
11	De 0,15 cm.	m2	4,6	124.866	574.384	-	-
12	Releño y apisonado de interiores	m3	7,5	124.866	936.495	-	-
13	Aislación asfáltica						
14	De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	29.102	363.775	-	-
15	Muros de elevación						
16	De 0,15 a revocar	m2	49,6	124.866	6.193.354	-	-
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	188.286	10.230.374	-	-
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	ml	7	41.655	291.585	-	-
19	Pilares de ladrillos comunes prensados						
20	De 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr. prensados Nucleo de H° A°	ml	7,5	230.089	1.725.668	-	-
21	Techo						
22	De tejas y tejelesones prensadas a maquina	m2	52	376.266	19.565.832	-	-
23	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1	4.581.777	4.581.777	-	-
24	Revoques						
25	De paredes al interior a una capa	m2	94,5	46.886	4.428.837	-	-
26	De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	46.886	796.722	-	-



María Patricia Freytes  
 Encargada de UOC  
 Municipalidad de Villa Curuguaty

19	De viga cumbraera, galería y encadenado de H° A°	m2	48	62.600	3.004.800	-	-	-	-
20	De pilares de H° A°	ml	3,2	62.600	200.320	-	-	-	-
21	Contrapiso de H° de cascos	m2	87,28	52.244	4.559.856	-	-	-	-
22	Carpeta de nivelacion	m2	87,28	41.722	3.641.496	-	-	-	-
23	Piso mosaicos de granito reconstituido, fondo gris, pulido	m2	87,28	208.777	18.222.057	-	-	-	-
24	Zocalo granito reconstituido gris pulido	ml	53,9	37.626	2.028.041	-	-	-	-
<b>Aberturas metálicas</b>									
25	Ventanas tipo balcones	m2	3	513.955	1.541.865	-	-	-	-
26	Ventana metálica de 0,90 x 2,10	un	2,85	542.089	1.544.954	-	-	-	-
27	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	un	1,89	542.089	1.024.548	-	-	-	-
<b>Alfeizar de ventanas</b>									
28	a- De mortero 1 : 3 ( cemento - arena )	ml	2,4	62.600	150.240	-	-	-	-
<b>Pinturas</b>									
29	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	28.086	2.359.224	-	-	-	-
30	De pilares vistos con antimonio incoloro	m2	10,5	26.055	273.578	-	-	-	-
31	De viga galería encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	28.073	1.051.053	-	-	-	-
32	De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	33.411	217.172	-	-	-	-
33	De ladrillos vistos con barniz antimonio incoloro	m2	97,19	26.089	2.535.580	-	-	-	-
34	De teñiciones con barniz marino (FDA)	m2	52	26.089	1.356.628	-	-	-	-
35	De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	33.477	127.213	-	-	-	-
36	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	28.073	2.240.225	-	-	-	-
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	m2	11	33.397	367.367	-	-	-	-
38	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.866	711.736	-	-	-	-
39	Vidrios dobles	m2	2,4	187.666	450.398	-	-	-	-
40	Capitel de pilares	un.	3	62.600	187.800	-	-	-	-
41	Rampa con piso de granito lavado	GL.	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
<b>Desague Pluvial</b>									
42	a- Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55	ml	37,8	124.866	4.719.935	-	-	-	-
<b>Instalación eléctrica</b>									
43	Instalación del tablero TS	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-



  
**Patricia Freitas**  
 Encargada de UOC  
 Municipalidad de Villa Curuguaty

44	Instalación de comandos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
45	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	7	198.622	1.390.354	-	-	-	-
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	5	198.622	993.110	-	-	-	-
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2	198.622	397.244	-	-	-	-
48	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	Un.	1	250.066	250.066	-	-	-	-
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocélula en galería	Un.	2	291.689	583.378	-	-	-	-
50	Ventilador de techo de 56 "(motor pesado)	Un.	2	624.666	1.249.332	-	-	-	-
<b>Instalación Sanitaria</b>									
51	a- Instalación de Agua Corriente	un	1	1.248.666	1.248.666	-	-	-	-
52	Instalación de grifería y piletta de acero inoxidable	un	1	1.906.666	1.906.666	-	-	-	-
53	b- Desague Cloacal	un	1	5.034.666	5.034.666	-	-	-	-
54	Registro 40x40	un	1	335.644	335.644	-	-	-	-
55	Limpieza final	m2	40	28.844	1.153.760	-	-	-	-
<b>Total GRUPO 3:</b>					<b>135.886.256</b>				
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>407.658.767</b>				



*Patricia Fresco*  
**Patricia Fresco**  
 Encargada de UOC  
 Municipalidad de Villa Curuguaty