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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacién: PROCESO DE LICITACION POR ViA DE EXCEPCION VE
N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE
INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION “TERMINACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE

VILLARRICA”
Convocante: Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratacion: Uoc Villarica
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CONDICIONES GENERALES

Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoria u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

PRECIO
AREAS N° RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
REFERENCIAL
OBRAS CIVILES
1 Cartel de obras un 1,00 3.500.000
Provision y colocacion de Piso de
2 Porcelanato m2 93,35 219.983
Provision y colocacion de Piso
porcelanato en escalera actores
3 Escenario / Camerinos m2 44,33 219.983
Provison y colocacidn de piso de
4 alfombra m2 366,56 148.500
Piso de madera de lapacho tipo
5 machimbre con suspensidn m2 84,00 618.027
Provisidn y colocacién de piso de
PISOS madera sobre estructura
6 sobreelevada m2 14,50 618.027
7 Zébcalo de porcelanato ml 229,00 48.396
Provision y colocacion de Alfombra
8 en escaleras de acceso al escenario m2 5,00 148.500
Alfombra como revestido muro
9 frontal palco m2 29,12 148.500
Provision y colocacion de Piso de
10 Porcelanato m2 82,00 219.983
Provision y colocacion de
revestimiento de porcelanato
11 escalera principal m2 40,00 219.983
Demolicién de piso de carpeta de
12 cemento m2 16,00 18.900
Excavacion con retiro de
13 escombros m3 13,92 125.550

4/89



ADECUACIONES
EN FOSA

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Demoliciéon de muro de 0,30m

Adintelamiento con perfil metalico
de muro bajo escenario.

Demoliciéon de muro bajo escenario
de 0,50 de espesor

Revoque de muro en zona frontal
defosa.

Contrapiso de cascotes sobre piso
natural

Carpeta de cemento

Piso de Porcelanato similar a
existente

Provisién e instalacidn de circuito
de tomas con cable multifilar de 1
mm

Provison e isntalacion de circuito
de luces con cable multifilar de 1
mm

Provision y colocacion de llaves

Provision y colocacion de
artefactos luminicos tipo Led

Provison e instalacion de circuitos
para Acondicionador de Aire

Pintura de paredes al latex

Extensidn de escalera para fosa (de
mamposteria)

Adecuaciones de ventanas
restauradas.

Adecuacionesy colocacion de
puertas restauradas

Puertas de vidrio templado
arenado para boxes

Provision y colocacion de puerta de
madera tipo tableo similar a
existente.

Provision y colocacion de puerta de
madera tipo placas. De abrir

provision y colocacion puerta de
madera tipo placa pivotantes.

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

un

m2

Gl.

un

un

un

un

un

un

3,60

37,00

12,90

31,27

89,00

89,00

89,00

4,00

10,00

7,00

10,00

2,00

93,84

1,00

19,00

8,00

17,00

3,00

9,00

5,00

101.250

209.250

101.250

51.596

53.438

61.695

219.983

201.481

201.481

135.000

162.000

567.000

31.575

1.350.000

270.000

270.000

1.300.000

5.670.000

2.430.000

3.375.000
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ABERTURAS

PINTURAS

REPARACIONES

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Provision y colocacion de vidrios
faltantes en aberturas

Provision y colocacion de vidrios
fijos y ventanas pivotante como
cerramiento en sector camerios
fachada norte y sur. PLANTAALTA

Provision y colocacion de vidrios y
ventana pivotante como
cerramiento en sector sanitarios
fachada sur. PLANTA BAJA

Cerramiento de sector de salida de
emergencia en PB acceso norte. P7

Carramiento de vidrio templado fijo
y ventana pivotante en franjas en
fachada Este. Con bastidores de
aluminio y burletes de goma

Puerta metilica salida a terraza
técnica

Puertas cortafuego de salida de
emergencia

Pintura de muros exteriores
Pintura de muros interiores.

Pintura con silicona de muros de
ladrillos visto

Pintura al latex de cielo raso de
hormigén visto.

Pintura con enduido cielo raso de
yeso-carton

Pintura de aberturas metélicas
Pintura de barandas metalicas

Pintura de revestimiento de
cemento en sanitarios

Restauracidon de muros de ladrillo

Restauraciony limpieza de
canaletas embutidas en techo

Correccion de filtraciones en techo
Revoque de muros

Revestimiento de muro con
alfombra en area de palco

m2

m2

m2

un

m2

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Gl

Gl

m2

m2

9,14

11,92

9,77

1,00

25,00

1,00

3,00

922,82

3.105,54

1.109,34

296,50

395,62

22,50

16,00

410,07

14,40

1,00

1,00

87,21

22,40

243.000

742.500

513.000

13.500.000

742.500

1.080.000

8.100.000

41.445

31.575

35.100

33.300

114.750

39.825

67.539

59.400

675.000

9.450.000

9.450.000

51.596

148.500
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BARANDAS

EQUIPAMIENTO
GENERAL

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Revestimiento de muro en area
superior frente al escenario

Constrapiso de cascotes en vereda

Provisidn y colocacion de piso de
granito reconstituido de al to
transito.de 40 x40 . vereda frontaly
posterior

Demolicon de piso

Contrapiso de cascotes ceramicos
explanada frontal

Piso de alto transito de granito
reconstituido de 40 x40 de alto
transito en explanada frontal

Rampa de acceso inclusivo en area
frontal

Baranda de rampa de acceso
inclusivo

Baranda en escalera principal
Baranda en palco

Baranda con vidrio laminado frente
afosa

Baranda en escalera de actores
sector escenario / camerinos

Baranda escalera metdlica técnica

Reestructuracion del revestimeinto
acustico existente.

Butacas para salon

Tarima escalonada de madera en
palco

Teldn frontal
Teldn posterior

Parrilla superior en escenario para
escenografia / iluminacion / sonido.

Sistema de sonido escenico
escenario / cabina de control

Sistema de Iluminacién escénica:
Escenario + Cabina de control

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

ml

ml

Gl

un

m2

un

un

Gl.

Gl.

Gl.

34,81

91,00

91,00

236,37

236,37

236,37

20,00

14,00

16,00

22,40

4,28

7,80

2,00

1,00

372,00

97,20

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

148.500

53.438

211.950

9.450

53.438

211.950

58.995

540.000

1.282.500

1.282.500

1.012.500

540.000

540.000

195.750.000

3.542.000

324.000

8.100.000

9.180.000

100.575.000

195.750.000

155.250.000

7/89



MEDIA TENSION Y
TRANSFORMACION

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Ejecucién de acometida
subterranea de media tension
(zanjas, ductos, relleno,
sefializacion) 1metro de
profundidad por 0,5m de anchoy
posterior reparacion de la
mamposteria

Provisién e instalacidon de cables de
media tensidn 3(1x50)mm?2 AL-
25kv

provision e instalacion de mufas de
media tension exterior 50/240

provision y colocacion de crucetas
polimericas de media tension 4x4
"7 x2,40m

provision e instalacion de
seccionadores de media tension
27kv

provision y colocacion de
descargadores de media tension
21kV- 10kA

provision e instalacion de cafio
galvanizado 3 reforzado

provision de instalacion de cable de
cobre aislado de media tension

provision e instalacion de cobre
desnudo 35mm2 p/ bajada de
descargador

provision e instalacion de injerto
codo para media tension para
conexién de transformador

provision e instalacion de herrajes
para acometida, perno 5/8x20,
5/8x12, arandelas cuandradas,
lisas, mano francesas, cafio de 1/2
““ MT, bulones 5/8x5" “ 3/8x5"°

provision e instalacion de tablero
tipo industrial para medidor
semidirecto 50x40x15

provision e instalacion de soporte
mufas 50/240

mano de obra montaje de
estructura, mufas, cableados,
conexiones

ml

ml

un

un

un

un

un

ml

ml

un

un

un

un

un

7,00

66,00

3,00

4,00

3,00

3,00

1,00

22,00

35,00

3,00

1,00

1,00

3,00

1,00

742.500

244.755

1.012.500

621.000

1.012.500

607.500

1.012.500

185.625

95.378

999.000

2.160.000

1.096.200

147.420

18.225.000
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BAJA TENSION

89

90

91

92

93

95

96

97

98

99

100

101

Provision e instalacion de
alimentador principal de baja
tension, conductor nyy 1x120mm2
xlpe o EPR desde el transformador
hasta el Generador TTAy al TGBT-
3(2x1x120)+1(2x1x120)mm?2

Provisidn e instalacidn de disyuntor
de corte general, 3x400A regulable
procedencia europea en TGBT y
compartimiento de transformador
pedestal

Provision e instalacion de llaves
termomagneticas para circuitos de
A.A 150.000 BTU/h 3x40A curva C
10kA procedencia europea en TGBT

Provision e instalacion de llave
termomagneticas 3x63A curva C
10kA procedencia europea en TGBT

Provisidn e instalacion de
disyuntores diferenciales en
tableros seccionales de circuitos de
toma de corriente de uso comun

Provision e instalacion de
descargadores de sobretension
(DPS) en TGBTy TS

Finalizacion de bandejas
portacables faltantes

Provision e instalacion de cables
1x50mm2 en TGBT

Provision e instalacion de cables
1x16mm2 en TGBT

Provisidn e instalacion de TM caja
moldeada 3x125A para caseta de
maquinas procedencia europea

provision e instalacion de
conductor NYY 4x50mm2
alimentacion de caseta de
maquinas incluye ductos

provision e instalacion de circuito
alimentador de 4x16mm2 para
llave TM de caja de medidor Obs:
CLYFSA retira medidores para
alimentar las llaves TM.

Provision e instalacion de barras de
cobre 50x40mm p/ alimentacion de
TM corte general 3x400A a barra
existente EN TGBT

ml

un

un

un

un

un

ml

ml

ml

un

ml

ml

un

340,00

1,00

4,00

3,00

4,00

12,00

30,00

12,00

15,00

1,00

12,00

90,00

3,20

338.850

12.352.500

1.023.300

1.023.300

877.500

886.275

458.325

105.300

53.460

2.686.500

928.800

219.240

1.822.500
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COMPENSACION

PUESTAATIERRA

ILUMINACION

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Provisidn e instalacién de banco
automatico de capacitores 60 kvar

Excavacion de zanjas para malla de
tierra con 0,6m de profundidad y
0,5m de ancho config: 6x12m
rectangular

Provision e instalacion de
conductor de cobre desnudo 70
mm?

ejecucién de soldadura exotermica
cable jabalina 3/4x3m

provision e instalacion de jabalina
3/4x3m

provision de mejorador de suelo
12kg

ejecucion de soldadura exotermica
cable -cable

Provision e instalacion de
artefactos de iluminacion general

Provision e instalacion de
iluminacion de emergencia

lluminacién de escaleras, pasillos,
accesosy salidas

Iluminacién de fachadas

Fabricacion y montaje de ductos
con chapa galvanizada Num 22
para insuflamiento de aire frio,
aisladas con foil de aluminio de
10mm incluye soporteria

Fabricacion y montaje de ductos
con chapa galvanizada Num 22
para retrorno de aire, aisladas con
foil de aluminio de 10mm incluye
soporteria

Soportes metalico de ductos en
todos sus tramos

Aberturas de ingresos de ductos de
retorno en pared de manposteria,
caja de paso de madera macizada,
y sellada en la interperie con doble
capa

Gl

ml

ml

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

m2

GL

Und

1,00

40,00

45,00

6,00

6,00

6,00

3,00

160,00

28,00

25,00

18,00

112,00

140,00

1,00

4,00

25.056.000

113.400

299.025

472.500

251.775

324.000

472.500

114.750

229.500

114.750

634.500

432.000

432.000

8.100.000

1.620.000
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CLLIMATIZACION

P.C.I.

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Fabricacion y montajes de rejillas
de inyeccion de aire frio al teatro,
medidas 50x50 del tipo DQ4-VAT
tipo trox o similar

Fabricacion y montajes de rejillas
de retorno de aire al equipo,
medidas 120x60 del tipo AR-TRS
tipo trox o similar.

Suministro y montaje de ductos
flexibles dentro del cielo raso de 12
pulgadas con anillo de cierrey
sellado con aluminio

Suministro y colocacion de cajas de
rejillas para salida de aire frio

Suministro y colocacion de damper
regulables para direccionamiento
de aire 50x50

Suministro y montaje damper de
toma de aire exterior para
recirculacion de aire a 30%
regulable,con caja de filtros
descartables y lavables

Colocacion de drenajes con sifon
para equipo split ducto de 150,000
BTU marac Mac Quay

Nitrogenado para presurizacion de
cafierias de AA split ducto de
150,000 BTU, deteccion de fugay
sellado del sistema

Provisién e instalacion de bomba
principal de eje horizontal 30hp
IR65-200A

Provision e instalacion de bomba
jockey 2HP 380V-50HZ eje
horizontal + tanque
hidroneumatico 100L+ Mangueras y
presostatos

Tablero de control PCI E/T 30hp+
DOL 2HP

provision e instalacion de cafieria
galvanizada, valvulas, llaves de
paso metalico

Provision de mangueras para BIE

Finalizacion de red de rociadores

Und

Und

m2

Und

Und

Und

Und

Und

un

un

un

un

un

gl

48,00

4,00

160,00

48,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,00

607.500

3.510.000

81.000

486.000

3.105.000

5.670.000

1.782.000

2.835.000

29.700.000

9.247.500

8.775.000

7.155.000

1.957.500

21.222.000
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AGUA POTABLE

ARTEFACTIOS
SANITARIOS

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

provision e instalacion de
detectores Humo/calor-cableado

provision e instalacion de
puladores manuales de incendio

provision e instalacion de panel
central de control PCC min para 8
canales listado UL/FM

EXTINTORES CO2
EXTINTORES

Construccidn y equipamiento de
sala de maquinas (4,00x4,00m) sub-
terranea. Sistema de agua potable

Tableros de arranque y control

Equipo de presurizacion de red
sanitaria

Provision y colcoacion de inodoros

Mesada de marmol blanco Brasil
con zécalo de 0,20 m y frontdn de
0,05m

Bachas para labatorios embutidos
en mesada de marmol

provision y colocacion de
mingitorios

Duchas electricas

Griferia para labatorios
Griferia para duchas

Griferia para mingitorios
Barrales para bafio inclusivo
Portapapeles

Espejos

Ganchos / percheros

Placa conmemorativa de granito de
0,80 X 0,50 M

Limpieza final de obras

un

un

un

un

UN

Gl

Gl

un

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

un

un

Gl

33,00

5,00

1,00

2,00

20,00

1,00

1,00

1,00

14,00

13,11

16,00

6,00

2,00

16,00

2,00

6,00

4,00

14,00

11,44

16,00

1,00

1,00

776.250

641.250

10.800.000

1.336.500

351.000

60.750.000

9.180.000

18.900.000

675.000

1.080.000

492.750

930.150

310.500

1.128.600

1.128.600

1.128.600

1.282.500

128.250

243.000

128.250

1.500.000

5.000.000
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

N° RUBROS/ ESPECIFICACIONES.

1 Cartel de obras
EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.50 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias
de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.
El letrero sera de lona ploteada con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético.
La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
El disefio sera proveido por la Municipalidad de Villarrica.

2

Provision y colocacion de piso de porcelanato

Se colocaran sobre carpeta existente.
Seran del tipo de alto transito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x

0,60 m y en color a definir por Direccidén de Obra. Las superficies deberan ser planas,

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la
muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obray
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondran con juntas de espesor minimo, y seran colocadas con mortero

adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberan permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigird la utilizacion de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicacidn especifica. Una vez terminados los

trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.
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Provision y colocacion de piso de porcelanato.

En escalera de actores .

Seran del tipo de alto transito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x

0,60 m y en color a definir por Direccién de Obra. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la
muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obray
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondran con juntas de espesor minimo, y seran colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberan permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicacidn especifica. Una vez terminados los

trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.
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Provision y colocacion de piso de alfombra

El presente rubro comprende la provision y colocacion de alfombra apta para alto transito,
destinada a recubrimientos de

pisos en sala principal del edificio, que requieren confort, absorcion acustica y resistencia al
uso intensivo.

Alcance del trabajo:
Provision del material:
Alfombra en rollo, de uso comercial o institucional, apta para zonas de alto tréafico peatonal.

Composicion de fibras sintéticas (nylon, polipropileno u otra), con tratamiento antiestatico,
antimanchas y de facil mantenimiento.

Respaldo de base de goma, PVC o bituminosa, resistente a la humedad y deformaciones.
Espesory densidad adecuados seglin norma técnica y condiciones de uso.

Color, textura y formato segtn indicaciones del proyecto o definidos en obra.
Colocacidn:

Preparacidn de la superficie base: limpieza, nivelacién y reparacién si fuera necesario.
Aplicacion de adhesivo especifico o sistema de fijaciéon recomendado por el fabricante.
Instalacion prolija, sin burbujas ni arrugas, con cortes limpios en bordes y encuentros.
Empalmes invisibles o con disefio modular que disimule uniones.

Condiciones Generales:

La alfombra debera contar con garantia del fabricante para uso intensivo
(comercial/institucional), con certificacion

de resistencia al desgaste, decoloracion y propagacion de fuego (ignifuga clase | o superior).

El contratista deberd presentar muestras fisicas y fichas técnicas para su aprobacién antes de la
comprae

instalacion.

El trabajo debera dejarse completamente terminado, limpio y protegido hasta su recepcion
definitiva

Piso de madera tipo machimbre con suspension

Piso del escenario. La base para la tarima de parquet sera con costillas de madera de eucalipto
de 2x3 de 3,00m de largo cada pieza. Se dispondran sobre las vigas de hormigdn existentes y
también en lineas transversales cada metro con soportes de refuerzo en esquinas. Por encima
de esta trama de costillas de madera se fijaran placas de madera multilaminada de 20mm de
espesor. Estas seran la base para la instalacion del piso tipo parquet final; los cuales seran de
madera pulida y barnizada de lapacho de 15mm x 170 x 1500 mm. Debe tener dos manos de
barnizado. La superficie del escenario con su voladizo seran segun plano de arquitectura
acotados.
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Provision y colocacion de piso de madera sobre estructura sobreelevada

En la cabina de control se colocara el piso de madera sobre una estructura de madera
sobreelevada. Se nivelara la estructura de costillas y postes de eucalipto de 2x3 con largos
variables seglin necesidad para soportar placas multilaminadas de 15mm; para una posterior
terminacién del piso con pintura de barniz.

Provision y colocacién de zocalo de porcelanato

tendrén las alturas especificadas (15 cm) en las planillas de computos, y seran obtenidos por
corte con maquina del piso porcelanato, siguiendo para su aplicacién lo

especificado para la colocacion del piso.
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Provision y colocacion de alfombra en escaleras de acceso al escenario

El presente rubro comprende la provision y colocacion de alfombra apta para alto transito,
destinada a recubrimientos de

pisos en sala principal del edificio, que requieren confort, absorcion acustica y resistencia al
uso intensivo.

Alcance del trabajo:
Provision del material:
Alfombra en rollo, de uso comercial o institucional, apta para zonas de alto trafico peatonal.

Composicion de fibras sintéticas (nylon, polipropileno u otra), con tratamiento antiestatico,
antimanchas y de facil mantenimiento.

Respaldo de base de goma, PVC o bituminosa, resistente a la humedad y deformaciones.
Espesory densidad adecuados seglin norma técnica y condiciones de uso.

Color, textura y formato segtn indicaciones del proyecto o definidos en obra.
Colocacidn:

Preparacidn de la superficie base: limpieza, nivelacién y reparacién si fuera necesario.
Aplicacion de adhesivo especifico o sistema de fijaciéon recomendado por el fabricante.
Instalacion prolija, sin burbujas ni arrugas, con cortes limpios en bordes y encuentros.
Empalmes invisibles o con disefio modular que disimule uniones.

Condiciones Generales:

La alfombra debera contar con garantia del fabricante para uso intensivo
(comercial/institucional), con certificacion

de resistencia al desgaste, decoloracion y propagacion de fuego (ignifuga clase | o superior).

El contratista deberd presentar muestras fisicas y fichas técnicas para su aprobacién antes de la
comprae

instalacion.

El trabajo debera dejarse completamente terminado, limpio y protegido hasta su recepcion
definitiva.

Provision y colocacidon de alfombra como revestido muro frontal superior

Idem rubro 7
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10

Provision y colocacién de piso de porcelanato

Loby y acceso

Seran del tipo de alto transito, con baldosas de dimensiones de 0,80 x

0,80 m y en color a definir por Direccién de Obra. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la
muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obray
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondran con juntas de espesor minimo, y seran colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberan permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicacién especifica. Una vez terminados los

trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

11

Provision y colocacién de revestimiento de porcelanato escalera principal

Seran del tipo de alto transito, con baldosas de dimensiones y en color a definir poretfiscat-de
Obra. Las superficies deberan ser planas,

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la
muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obray

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

No se colocaran los pisos sin previa autorizacion de la fiscalizacidn

Las piezas se dispondran con juntas de espesor minimo, y seran colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberan permanecer
abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicacidn especifica. Una vez terminados los

trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.
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12

Demolicion de piso de carpeta de cemento

En el drea de la actual fosa se procederd a la demolicion del piso carpeta de cemento existente
ya que este sector debe quedar al mismo nivel de piso que tiene actualmente el drea debajo del
escenario.

Este rubro contempla el retiro y disposicion final de todos los escombros.

13

Excavacion.

Se realizaran las excavaciones necesarias en la zona de la actual fosa (frente al escenario) hasta
la profundidad que determine el nivel de piso que tiene el area debajo del escenario.

Este rubro incluye también el retiro del area de obras de todo material sobrante.

14

Demolicién de muro de 0,30

Se procedera a la demolicién de , mamposterias de 0.30 que actualmente sirve de divisoria
entre el salén y la fosa.

Previo a las demoliciones, el Contratista debera efectuar los apuntalamientos que

sean necesarios a su criterio y/o a solicitud del Fiscal de obras. El material sobrante de las
demoliciones, no podra ser reutilizado, debiendo incluir el retirado de la obra.. Los
apuntalamientos necesarios deben incluirse dentro del precio de oferta del rubro. El Contratista
de Obra tendra la obligacién de realizar si fuera necesario el cierre del drea afectada por las
obras a ejecutar, y/o conveniente, de acuerdo con la Fiscalizacién de Obra.

Todo lo desmontado, que pueda ser reutilizado, sera entregado por Libro

de Obra al Fiscal de Obra, en el sitio indicado por el mismo.

15

Adintelamiento con perfil metalico de muro bajo escenario

Para que el espacio de la fosa actual se constituya en un solo espacio (nueva fosa para orquesta)
se procederd a colocar dintel y dos pilares de Perfil metélico IPN doble T.

Los pilares se colocaran con una base de Hormigén Ciclépeo de 0.70 x 0.70 x 0.80 de
profundidad.
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16

demolicion de muro bajo escenario de 0,50 de espesor

Se procederd a la demolicién de, mamposterias de 0.50 que hoy dia divide la area de fosa con el
area debajo del escenario. (area adintelada)

Previo a las demoliciones, el Contratista debera efectuar los apuntalamientos que

sean necesarios a su criterio y/o a solicitud del Fiscal de obras. El material sobrante de las
demoliciones, no podra ser reutilizado, debiendo incluir el retirado de la obra. Se cuidara de
hacer el menor ruido, vibracién y polvo posible durante la realizacion de los trabajos. Los
apuntalamientos necesarios deben incluirse dentro del precio de oferta del rubro. El Contratista
de Obra tendra la obligacion de realizar si fuera necesario el cierre del area afectada por las
obras a ejecutar, con un vallado provisorio y/o conveniente, de acuerdo con la Fiscalizacion de
Obra.

Todo lo desmontado, que pueda ser reutilizado, sera entregado por Libro

de Obra al Fiscal de Obra, en el sitio indicado por el mismo.

17

Revoque de muro en zona frontal de fosa . Terminaciones luego de demolicion de muro.

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,

desbastando y limpiando las juntas en el caso de mamposteria de ladrillos, hasta 1,5 cm de
profundidad minimay desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de morteros
existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. sea de
hormigdn simple o armado, se aplicara sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 cemento
arena, suficientemente fluido. Este costo estara incluido en el rubro revoque interior de paredes
o revoque exterior segln el caso.

No se permitira revocar paredes que no se hayan asentado completamente. Antes de comenzar
el revocado de una losa, se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atencién de
la Fiscalizacidn de Obra cuando éstos fueran deficientes, para que sean corregidos por el
Contratista de Obra.

Previamente a la aplicacién de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente, y en forma
frecuente, en la medida necesaria, para evitar fisuras.

de didmetro mayor de 2", colocadas a menos de 10 cm del filo del paramento a revocar.

Donde deban realizarse fajas, molduras o cualquier otra parte de revoques a revestimientos
parciales, se protegera convenientemente la mamposteria con papel, polietileno u otro medio
adecuado, para evitar salpicaduras a los paramentos. Las canchadas de mortero para la
ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracion al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacidn que pueda producir el vuelo de esporas.

Para lograr la debida planeidad serd obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como
reglas. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos,
seran vivas y rectilineas. También se cuidara especialmente la fractura del revoque al nivel de
los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie revocada.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1,5cm. Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies
alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.
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18 Contrapiso de cascotes sobre piso natural.
Se utilizara contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm y una
dosificacién de Va:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).

19 Carpeta de cemento
Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15 mm de espesor con mortero 1:1:6 cemento-cal-
arena perfectamente nivelada en horizontal. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan
notarse manchas de humedad, se aplicaran las baldosas del tipo de piso correspondiente.

20 Provision y colocacion de piso de porcelanato
Seran del tipo de alto transito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x
0,60 m y en color a definir por Direccién de Obra. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.
Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacion de la
muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos remitidos a obray
colocados sean iguales a la muestra aprobada.
La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.
Las piezas se dispondran con juntas de espesor minimo, y seran colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberan permanecer
abiertas durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigira la utilizacién de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicacién especifica. Una vez terminados los
trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

21 Provision e instalacion de circuito de tomas con cable multifilar de 1 mm

22 Provison e isntalacion de circuito de luces con cable multifilar de 1 mm

23 Provision y colocacion de llaves

24 Provision y colocacion de artefactos luminicos tipo Led

25 Provicion e instalacién de circuito para Acondicionadores de aire
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26

Pintura de paredes al latex

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacion de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara muestras a la Direccion de
Obra para su eleccidn y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacion de Obra, quien podra hacer efectuar, al Contratista de Obray
a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y
su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura,

calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los
mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

Preparacion de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras
a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se
requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber
eliminado totalmente las impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas
adecuado, a continuacidn se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel
de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacidn. Asimismo se debera efectuar los arreglos
necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista de Obra tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con
estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final
satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier
otra estructura. Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar
comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras,
papelesy cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en
un

todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion

Colores y muestras:

22/89



27 Extension de escalera para fosa (de mamposteria)
Luego de que el nivel de la fosa este en la cota correcta se adecuaran los escalones de manera a
facilitar el acceso de los musicos.
Esta escalera sera de mamposteria,
Antes de la realizacidn el Fiscal de obras debera aprobar el disefio que sera preparado y
presentado por la contratista.
28 | Adecuaciones de ventanas restauradas.
Este rubro se refiere a las ventanas que ya fueron restauradas y colocadas, pero con el
abandono de las obras sufrieron deterioro.
Se realizaran trabajos de adecuaciones, cambio de herrajes que fueren necesarios.
Lijado de superficies, relleno de areas deterioradas.
Terminaciones con colocacién de contramarcos y nuevos listones de contravidrios.
Asi como terminacion final con pintura de barniz natural.
29 | Adecuacionesy colocacién de puertas restauradas
Este rubro se refiere a las puertas que ya fueron restauradas y colocadas, asi como también a las
que cuyas hojas no fueron colocadas, pero con el abandono de las obras sufrieron deterioro.
Se realizaran trabajos de adecuaciones, cambio de herrajes que fueren necesarios.
Lijado de superficies, relleno de areas deterioradas.
Terminaciones con colocacidn de contramarcos y nuevos listones de contravidrios.
Asi como terminacién final con pintura de barniz natural.
30 | Provisidny colocacion de puertas de vidrio templado en boxes sanitarios.

Seran de vidrio templado de 10 mm arenados de 0.90 x 1.80 m
Con bisagras que permitan el freno de las hojas. Evitando el cierre con impacto.

Con cerradura tipo pasador ocupado/ libre.
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31

Provision y colocacion de puerta de madera tipo tablero

Seran de madera de cedro perfectamente estacionadas. Segun los planos de 0.75x2.20 m
Los encastres seran mediante canales machihembrados.
Tendran 3 bisagras de fijacion y soporte.

Con cerraduras de marcas reconocidas en el mercado y aprobadas por la Direccién de Obras de
la Municipalidad de Villarrica.

La terminacion sera realizada con barniz sintetico.

32

Provision y colocacion de puerta de madera tipo placas. De abrir

Los marcos seran de madera Ybyrapyta, las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones
indicadas en el Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera debera ser
estacionaday perfectamente seca.

El trabajo debera ser ejecutado por operarios expertos y debera tener acabado liso, libre de
huellas de maquinarias o marcas de herramientas, papel de lija 0 asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estaran bien apretadas y fijas de manera que oculten las contracciones.

Los marcos de madera deben ir colocados amurados a las paredes de mamposteria de ladrillo
durante el proceso constructivo de manera tal que los mismos queden perfectamente
amurados.se debe evitar que las paredes sean golpeadas para su posterior colocacion.

Las placas seran de cedro y las mismas deben llevar tripas de madera de 1/ x 1 V.. Las puertas
deben

llevar:
Marco

Los marcos seran de madera Ybyrapyta, deben llevar 3 tirafondos en cada parantey 1 en el
travesano superior.

Hoja

Seréa del tipo placa, confeccionada en madera de cedro de 1ra, de las dimensiones indicadas en
planosy un espesor de 4,5 cm, la misma debe llevar las tripas interiores correspondiente. Esta
puerta ira colocada con tres pares de bisagras de agujeros o del tipo vaivén de 3, segln
corresponda.

Herrajes

Todos los herrajes y pasadores para el debido funcionamiento de la abertura de madera seran
suministrados y colocados por El Contratista.

Todos los herrajes, previo a su colocacion, deberan recibir la aprobacién de La Fiscalizacidn de
Obra. Las fichas seran de procedencia europea, sin costura.

La terminacion sera realizada con barniz sintético.

24/89



33

Provision y colocacion puerta de madera tipo placa pivotantes.

Serande 1.20x 2.15

Los marcos seran de madera Ybyrapyta, las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones
indicadas en el Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera debera ser
estacionada y perfectamente seca.

El trabajo debera ser ejecutado por operarios expertos y deberd tener acabado liso, libre de
huellas de maquinarias o marcas de herramientas, papel de lija 0 asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estaran bien apretadas y fijas de manera que oculten las contracciones.

Los marcos de madera deben ir colocados amurados a las paredes de mamposteria de ladrillo
durante el proceso constructivo de manera tal que los mismos queden perfectamente
amurados.se debe evitar que las paredes sean golpeadas para su posterior colocacion.

Las placas seran de cedro y las mismas deben llevar tripas de madera de 1/ x 1 V.. Las puertas
deben

llevar:
Marco

Los marcos seran de madera Ybyrapyta, deben llevar 3 tirafondos en cada parantey 1 en el
travesafo superior.

Hoja

Seréa del tipo placa, confeccionada en madera de cedro de 1ra, de las dimensiones indicadas en
planosy un espesor de 4,5 cm, la misma debe llevar las tripas interiores correspondiente. Esta
puerta ira colocada con tres pares de bisagras de agujeros o del tipo vaivén de 3, segln
corresponda.

Herrajes

Todos los herrajes y pasadores para el debido funcionamiento de la abertura de madera seran
suministrados y colocados por El Contratista.

Todos los herrajes, previo a su colocacion, deberan recibir la aprobacién de La Fiscalizacidn de
Obra. Las fichas seran de procedencia europea, sin costura.

La terminacion sera realizada con barniz sintético.

34

Provisién y colocacién de vidrios faltantes en aberturas

Todas las aberturas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos
de masilla o con listones de contra vidrio, segln la situacidn

35

Provision y colocacion de vidrios fijos y ventanas pivotantes como cerramiento en sector
camerios fachada norte y sur. PLANTAALTA

Seran de vidrio templado de 8 mm y bastidores de aluminio. Provisto de mecanismo de
aperturay cierre hermético
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36 | Provisiony colocacion de vidrios y ventana pivotante como cerramiento en sector sanitarios
fachada sur. PLANTA BAJA
Seran de vidrio templado de 8 mm y bastidores de aluminio. Provisto de mecanismo de
aperturay cierre hermético

37 | Cerramiento de sector de salida de emergencia en PB acceso norte. P7
El marco debera ser construido atendiendo los componentes vidriados lateral y superior, como
asi también la parte fisica de la puerta corte fuego.
El material vitreo sera tipo vidrio laminado templado incoloro.
Para la puerta corta fuego de salida de emergencia regira lo indicado en ese rubro de estas
especificaciones.

38 | Carramiento de vidrio templado fijo y ventana pivotante en franjas en fachada Este.
Vidrios templados con bastidores de perfiles de gluminio aluminio. Con burletes de goma.

39 | Puerta metalica salida a terraza técnica
Seran de marco y hojas de chapa negra N° 20 de 1 mm de espesor, con bastidores de cafio de 40
x40 mm y pared de 150.
El marco serd amurado a la mamposteria mediante tirafondos de planchuelas de 2 x 1/8
soldados al mismo.
Bisagras de 3 agujeros soldadas al marco.
El picaporte a ser utilizado sera de alta seguridad con doble perno.

40 | Puertas cortafuego de salida de emergencia

Seran conforme a las normas europeas para estos elementos.
Espesor de la hoja 58 mm.

Espesor de las chapas 0.8 mm.

Aislamiento térmico en lana de alta densidad, llegando a 165 kg/ m3.
Resistencia al fuego RF 180 munutos.

Con 3 bisagras reforzadas y herraje de barra antipanico.

Con sistema de apertura desde el exterior y llave de cierre correspondiente.
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Pintura de muros exteriores

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacion de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no

tendra valor el trabajo realizado, se dard la Gltima mano después que todos los gremios que
entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara muestras a la Direccion de

Obra para su eleccidn y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran
comprobados por la Fiscalizacion de Obra, quien podra hacer efectuar, al Contratista de Obray
a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y
su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificacion a la Fiscalizacion de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura,
calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los
mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra.

Preparacion de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras
a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se
requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber
eliminado totalmente las impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas
adecuado, a continuacién, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando
papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacién. Asi mismo se debera efectuar los
arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista de Obra tomara todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con
estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final
satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier
otra estructura. Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar
comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras,
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en
un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion

Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que
ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacion.

Preparacidn de tintas: Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o
cualquier otra estructura.

Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada
uno de los tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo
titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.
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Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo de
secado, antes de continuar con las demas.

La dltima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos
restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacidn de Obra.

Terminacién de los trabajos: Sera condicidn indispensable para la aceptacién de los trabajos,
que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas
bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y
perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zécalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la manoy
tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas
especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en
secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que
asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion de Obra. Estos retoques deberan llevarse a
cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas superficies que se
consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista de Obra estara obligado a dar otra mano
adicional, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.

« Al latex pintor interior/exterior para paredes y cielorrasos de losas (colores a elegir):
Previa aplicacion de la pintura latex se debe raspar las paredes o el cielorraso de

| osa de manera a sacar todas las capas de pintura sueltas, posterior al cual se
debera dar a la superficie una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion

necesaria, para que una vez seco quede mate. Luego se deberd hacer una aplicacion de enduido
plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas

delgadas, y una vez seco, lijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Antes de aplicar la capa de pintura
se debe quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior para su

correcto acabado. La primera mano de pintura se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, seglin absorcion de la superficie.

42

Pintura de muros interiores.

Idem rubro anterior

43

Pintura con silicona de muros de ladrillos visto

Tratamiento con silicona de Ladrillos Vistos: Limpieza de muros de ladrillos vistos
semi-prensados con agua y detergente, seguido de la aplicacion de acido muriatico

diluido, y acabado final con silicona segun la indicacion de la marca del producto a utilizar.

44

Pintura al latex de cielo raso de hormigén visto.

Se regiran las mismas especificaciones pero teniendo en cuanta que se trata de cielo raso de
hormigdn visto, no se utilizara enduido. Ya que se trata de
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45

Pintura con enduido cielo raso de yeso-carton.

Se propcedera como indica el rubro pintura al latex. Recalcando que la contratista debera
atender la seguridad personal de los trabajadores.

Uso de arnes y otros.

46

Pintura de aberturas metalicas

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran
pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la
pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

47

Pintura de barandas metalicas

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn
pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocacidn y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva
se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la
pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

48

Pintura de revestimiento de cemento en sanitarios

Estos muros que tienen el revestido cementicio seran pintados con sellador acrilico.
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49

Restauracion en muros de ladrillos en muros de ladrillo.

En los sectores de muros afectados por humedades, que seran indicados por el fiscal de obras,
se procedera de la siguiente manera:

Se retirara el revoque en toda el drea afectada,

Se procedera a la aplicacién de Silicona liquida. Bloqueador hidraulico e impermeabilizante
intramuros

Se procedera a hacer perforaciones en la pared existente ya sin revoque

Se realizaran las perforaciones necesarias para una adecuada distribucién del producto en
funcién delespesor del muro a tratar y teniendo en cuenta el

consumo recomendado en cada caso.

m Las perforaciones se haran con mecha de 15 milimetros de didmetro, con una inclinacién de
45°y una

profundidad de 2/3 del espesor del muro: 10 centimetros (para muros de 15 cm)y 20
centimetros (para muros de 30 cm).

m Las perforaciones se realizan en zigzag con forma de
W, con distancias de 10 cm entre cada una de ellas.

m La primera linea de perforaciones se sitlia a 15 centimetros del pisoy la segunda a 15de la
primera (30

centimetros del piso).

m En los muros de 30 centimetros de espesor la aplicacién debe hacerse por ambas caras. Si
esto no es posible consultar con nuestro Departamento Técnico

por la forma adecuada de hacerlo.

m Limpiar las perforaciones de manera de eliminar el polvo de su interior.

m Inyectar el producto reiteradas veces hasta consumir 200 cc por perforacion.

m Si el liquido no baja se recomienda repasar los orificios con el fin de limpiarlos.

m La aplicacién se completa cuando la totalidad del producto a inyectar penetrd en el muro, el
tiempo que demora es variable y esta relacionado con la humedad presente en el muro, y con la
porosidad de la mamposteria.

m El periodo de secado, variara de acuerdo a la época

del afio, a la posibilidad de ventilacin de los ambientes y al grado de humedad del muro.

m Se deja orear (tres a cuatro dias), cuando se considere que el muro ha oreado.

m Se procederd a rellenar las perforaciones con me de cemento y arena en proporcién del:3.

Luego se comenzara la etapa de reconstruccion del revoque para lo cual se realizara una capa
de revoque con mezcla de cemento y arena en proporcion del:4. Con adicion de hidréfugo

m No usar cal en estas mezclas.

Se aplicara dos capas de revestimiento cementicio impermeable semi- flexible

en dos manos bien cubiertas, antes de que seque la segunda mano se debe realizar la azotada
impermeable.

Luego de la azotada impermeable se procederad a realizar un revoque hidréfugo.

Una vez curado el revoque, se puede proceder a enduir, pintar o realizar el acabado que se
considere oportuno.
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50 | Restauraciony limpieza de canaletas embutidas en techo
Este rubro consiste en la limpieza total de todas las canaletas del techo. La limpieza, retiro de
toda materia que pueda obstruir el normal escurrimiento de las aguas.
Asi como también cualquier reparacion que se considere necesaria.

51 | Correccion de filtraciones en techo
Se procedera al cierre de todas las goteras que puedan existir en el techo, con materiales
especiales para el efecto (tapagoteras). O si fuere necesario la aplicaciéon de membranas
especiales.

52 | Revoque de muros.
En area de boleteria , drea de baranda de palco y area superior frente al escenario.
Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera
de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizaday cal colada.

53 | Revestimiento de muro con alfombra en area de palco.
Se refiere a la parte frontal del borde de palco
Idem rubro 7

54 | Revestimiento de muro en area superior frente al escenario
Idem rubro 7

55 | Contrapiso de cascotes en vereda

Se utilizara contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm y una

dosificacién de V4:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).
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56

Piso de alto transito de granito reconstituido de 40 x40en de alto trafico. vereda frontal y
posterior (mosaico)

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de base gris de 40 x 40 cm
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes

Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran
con lecheradas de cemento logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracidn diferente. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar
en las juntas.

57

Demolicion de piso en explanada frontal y vereda frontal y posterior

Este rubro contempla la demolicién del piso y base de la explanada frontal, asi como también el
los sectores frontal y posterior de vereda del teatro el retiro y disposicién final de todos los
escombros

58

contrapiso de cascotes en explanada frontal

Se utilizara contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm y una

dosificacion de a:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).

59

Piso de alto transito de granito reconstituido de 40 x40en explanada frontal (mosaico)
Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de base gris de 40 x 40 cm
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes

Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran
con lecheradas de cemento logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracidn diferente. Antes del secado de la
pastina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar
en las juntas.

60

Rampa de acceso inclusivo en area frontal
Se construira desde la vereda hasta la expalanada frente a las boletrias.

Seréa de contrapiso de cascotes con muro de ladrillos de 30 a los costados terminacién del
mismo piso de la explanada.

Los bordes revocados
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61 | Barandade rampa de acceso inclusivo
Sera de cafios metalico de acero inoxidables de 20 x 50 mm. Cada 2.30 m aproximadamente.
El pasamano sera de seccidn de acero inoxidable de 2 pulgadas de diametro.
TODOS LOS CANOS DE PARED DE 2 mm .
Los parantes se fijaran amurados con planchuelas de acero inoxidable de 3 mm de espesory
tirafondos de 3 pulgadas y 10 mm de diametro de seccién. y tarugos plasticos de 10 mm.
62 | Baranda en escalera principal.
Esta sera de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado de 10 mm.
Los parantes seran de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.
Los pasamanos seran de tubos de acero inoxidable de 42.4 mm x 1.50 mm de espesor.
Soportes y accesorios de acero inoxidable.
Los vidrios seran laminados de 10 mm.
63 | Barandaen palco
Esta sera de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado
Los parantes seran de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.
Soportes y accesorios de acero inoxidable.
Los vidrios seran laminados de 8 mm.
64 Baranda de vidrio laminado en fosa.

Esta serd de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado

Los parantes seran de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.
Soportes y accesorios de acero inoxidable.

Los vidrios serén laminados de 8 mm.
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65

Baranda en escalera de actores sector escenario / camerinos

Sera de cafios metalico con parantes de 40 x40 cada

El pasamano sera de seccion circular de 2 pulgadas.

Y 6 lineas de cabos.

TODOS LOS CANOS DE PARED DE 2 mm.

66

Baranda escalera metalica técnica

Idem anterior

67

Revestimiento acustico en muros salén.

Reestructuracion del revestimiento existente.

Paneles Acusticos segun disefio: Paneles desmontables, en mddulos, compuestos por una
estructura formada por un entramado de listones de madera de 30 x 50 mm, cada 45

cm. Relleno de manta de lana de roca (proveer catalogo). Espesor de 2 a 3 cm, que podra ser
usado de forma superpuesta, hasta alcanzar un espesor de 5 a 6 cm en caso de ser requerido.
Doble placa de madera de 6 mm de espesor, en maderay color a definir por la

direccion de obra. Cdmara de aire de 3 cm. El peso total de la estructura no debe ser superior a
10 kg/m2 (ver plano de detalles)

Primero se montaran los tabiques verticales segun los angulos especificados en los planos,
conforme a estudios acusticos, y luego se montaran los tabiques del cielo raso siguiendo los
angulos indicados en los planos. Se debera realizar una presentacion in situ de los paneles

para aprobacidn del profesional a cargo. Las caras interiores y las exteriores hacia la pared
deberan ser pintadas con una pintura especial anti-termitas. El montaje de los paneles
acusticos sera supervisado y coordinado por un profesional técnico especialista en acustica que
sera especialmente contratado por la contratista para el efecto.

Los paneles en vertical (paredes) seran montados con tornillos auto-perforantes sobre una
estructura metalica de cafios de 40 x 40 x 2 mm empotrados en la mamposteria con brazos de
longitud variable segun la curva de la pared (ver plano de detalles)

Los paneles en horizontal (cielorraso) seran montados sobre una estructura de perfiles de

aluminio suspendidos del techo por medio de anclajes pivotantes con varillas roscables,
regulables seglin angulo (ver plano de detalles).

DESMONTAJE DE PANELES, REUBICACION, MONTAJE, COLOCACION DE PANELES FALTANTES,
TERMINACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REVESTIMIENTO ACUSTICO UTILIZANDO LOS MATERIALES
QUE YA DISPONE

EL TEATRO (PANELES Y LANA DE ROCA) TENIENDO EN CONSIDERACION EL REEMPLAZO DE
ALGUNOS PANELES Y LA TERMINACION ESTETICA
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68

Butacas para salén

Poltronas Acusticas ( Asiento y Respaldo ) en Tejido Sintético, Asiento Rebatible,
Apoya brazo en Polipropileno,

Asientos Tapizados en tejido sintético en un 100% poliéster, de alta resistencia a la traccidn, al
rasgado y al corrimiento, solidez a luz y no reacciona a manchas; espumas en poliuretano
inyectado. Asiento de espuma con un espesor de 65 mm con densidad de D55 indeformable y
espuma del respaldo con un

espesor medio de 50 mm, con densidad D55 indeformable moldada anatémicamente para la
proteccion de la region combar, con conchas en madera laminaday prensada de alta
resistencia con 15 mm de espesor para padrén y 18 mm para el asiento para persona obesa,
moldada en caliente.

Capas para el asiento y el respaldo llevan unas fundas de

alta resistencia a los impactos y a la abrasion, inyectadas en polipropileno (termoplastico) de
color negro

totalmente reciclable, con local predefinido para su fijacidn de identificacién para la
numeracién de los asientos. Sistema de absorcidn acustica a través de orificios incorporados a
los carenados del asiento y del respaldo haciendo que el indice de reverberacion baje
considerablemente, adecuandose a las exigencias de ambientes con bajo nivel de ruidos.

69

Tarima escalonada de madera en palco

Afin de crear sectores nivelados en el palco se realizara esta tarima con bastidores de cafios
metalicos que deberan tener terminacion con pintura antiéxido en primera mano y acabado
con esmaly superficie de multilaminados de 15 mm de espesor . horizontales y paramentos
verticales (contrahuella)

70

Telon frontal

1 Teldn de Boca, Apertura Manual

Sistema de Apertura Manual con Riel para Telones en Americana

Sistema Silencioso con Carritos con cojinetes de bola, ruedas autolubricantes y
separadores antiruido de goma

Tejido color Rojo o Bordd, CON tratamiento Ignifugo

Tejido 100% Algodén,

Medidas: 2 Cortinas de 4m de Ancho Plisado al 50% x 4,5m de Altura. Arriba con
Cinchas + Ojetes + Lazos cada 25cm. Abajo: Vaina 10cm para Contrapesos. Lados:
Dobaldillo de 4cm

Bambalindn fijo con identico Tejido, de 8m x 2,5m de Altura.
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72

Teldn posterior

Vara con Cafio metalico de 2 acabado con antiéxido negro mate
de 9m c/u suspendida con 5 cabos de acero*

Capacidad de carga 350Kg. c/u con traba.

Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara.

Tejido tipo Oscurante, color Negro, CON tratamiento Ignifugo
Tejido 100% Algoddn, Gramaje 300gr x m2

Medidas: 2 Cortinas de 4m de Ancho Plisado al 50% x 6m de Altura.

Bambalindn fijo con identico Tejido, de 8m x 2,5m de Altura.

72

Parrilla superior en escenario para escenografia / iluminacion / sonido.

Estructura de angulos metalicos tipo T de 2 2 x ¥4 armada en forma de cuadricula con distancia
de 50 cm en ambos sentidos.

La forma de uni6n debe ser dejando el alma del perfil T hacia abajo en las barras longitudinales
y sentido opuesto (hacia arriba) para las barras transversales

(lado mas corto del escenario); todas soldadas y reforzadas con bulones del 1/0 fijados con
arandelas de presion. Toda la parrilla debe estar apoyada como soporte de fijacion en el
perimetro a un angulo metalico de 3 x 3/8 que va a poyado sobre las viguetas metalicas tipo riel
de tren (doble T) existentes; ademas soldarse a los perfiles doble T junto con pernos de anclaje
Ciser 246 3/8 x 3y Y2 cada 1.00 m dentro del muro de mamposteria. También se deben prever
unas escotillas de 1.00 x1.00 m en cada una de las 4 esquinas, y barandas de seguridad sobre la
parrilla para garantizar el transito seguro sobre la misma.

73

Sistema de sonido escénico escenario / cabina de control

Sistema de audio para teatro:

+ 4 Parlantes para interior de alta performance y de rango completo,
distribuidos en dos clisteres de dos unidades cada uno dispuestos a la

izquierda y derecha del escenario como sistema PA principal

Potencia picos maximos: 1750 Watts

Potencia continua: 875 Watts Continuos

Rango de frecuencia: 57 Hz - 20 kHz (-10db)
Dimensiones

(Alto x ancho x fondo): 349 mm x 597 mm x 444 mm
Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz (+/-3db)
Pico maximo de salida: 136 dB SPL at 1m

36/89



Cobertura 100 x 15 nominal

Conector de entrada y salida de audio: XLR
LF DRIVER: 1de 12 pulgadas neodymiun
HF Driver: 3 de 1,5 pulgadas

Control de atenuacion: 0-16 dB

Rango de tension:  216-264 v 50/60 hz
Consumo eléctrico: 3 Amper

Gabinete en madera: de 25mm
Terminacion color: Negro

Peso: 24 kg

+ 2 Subwoofer de apoyar para interior omnidireccionales sin distorsién audible

dispuesto en el centro y por debajo del escenario.

Potencia:
1500 Watts Peak
LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
Rango de frecuencia:
Dimensiones
(Alto x ancho x fondo):
Maximo pico de salida:
Pasabanda nominal impedancia LF:
Driver LF:
Conectores de audio:
Control de atenuacién de entrada:
Seleccionable 80 Hz or 120 Hz Low Pass
31Hz220 Hz
508 mm x 597 mm x 749 mm
126 dBSPLat1m
2 x2ohms
457 mm dual
XLR
(0-16 dB)
Procesamiento de sefial DSP residente en la entrada del modulo
Rango de tension:
216-264 VAC, 50/60Hz
Conector de entrada:
Requerimiento de energia:
Gabinete en madera de 18mm
Terminacidn en color negro

Rejilla delantera con pintura epoxi
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Peso total:

PowerCon

3A para Sistema en 240V -240V

38.5kg

+ 4 Parlantes para interior de alta performance y de rango completo,
distribuidos en area superior e inferior del balcén cada uno dispuestos a la
izquierda y derecha en los laterales del salén para refuerzo

Rango de potencia:

Rango de frecuencia:

Dimensiones

(Alto x Largo x Fondo):

Cobertura:

Respuesta de frecuencia:

Crossover:

Frecuencia Crossover:

Peso:

400 W

70 Hz - 20 kHz (-10 dB)

230 mm x 420 mm x 270 mm

100 x 15 nominal

85 Hz - 19 Hz (+/-3db)

Modo Bi-amp / passive,

2.0 kHz

12.7kg

+ 2 Amplificadores profesionales digitales configurables y con conectividad de
red, con 2 canales de salidas de alta potencia.

2)Sistema de audio en escenario monitores de piso:

» 2 Parlantes de apoyar para interior de alta performance y de rango completo
para ser utilizados como monitores de piso sobre el escenario cuando sea
necesario.

Monitor de escenario activo de 2 vias

Driver:

Parlante:

Potencia:

Amplificador:

SPL MAX:

Respuesta de frecuencia:

Gabinete:

Manijas de transporte:

Conectores sefial:

Alimentacion :

3) Consola de audio
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1.35VC

12 woofer

350 W total (700 W pico)

300 W clase D + 50 W clase AB SMPS
124 dB

50 Hz 20 KHz

en madera con pintura poliuretano
2

XLR

220V 50/60hz

1 CONSOLA DE AUDIO DE 24 Canales
Capacidad de Canales:

Grupos:

Auxiliares:

Matrix:

Procesadores incluidos:

Phantom:

Lineas de entradas:

Retorno:

Respuesta de frecuencia:

Ruido residual:

Alimentacion:

Consumo eléctrico

24 lineas ( 16 mono y 4 estéreo)

4 grupos + ST bus

6 Aux Sends +2 FX send

1

Rev, 8 programas, SPX 16 programas
48V

Linea 16 mono+ 4 stereos INSERT 16
1

+0.5/-1.0dB 20hz-20khz a 1khz -93dB
100-240v 50/60hz

86W max.

Observacién: todos los equipos y materiales deben incluir los cables de potenciay sefial
necesarios para su correcto funcionamiento como asi también la instalacion, puesta a
punto y en marcha de los mismos ademas de la capacitacion correspondiente al personal

o personales designados para su manejo.

74

sistema de Iluminacion escenico.Escenario / Cabina de control.
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ILUMINACION TEATRAL

1 Sistema de Dimmer de 24 Canales 20A por Canal

2 Rack del2 Canales de Dimmer de 20A c/u ,Salida y Entrada en Modo DMX 512, Presets
integrados, Llave de corte por canal, Disyuntores magnéticos para eliminar molestias en
accionamiento

12 LUMINARIAS TIPO PAR

Artefacto con lentes intercambiables (Juego de 4 Lentes Intercambiables (VNSP, NSP, MFL,
WFL) resistentes al calor Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de
montaje 115-240v, 50/60Hz Capacidad Maxima: 750w Lampara con filamento de tungsteno tipo
Procedencia no china

HPL 750w. Grampa tipo C Porta filtro incluido Observacion:

6 LUMINARIA TIPO - ELIPSOIDALES 10° 750w

Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de montaje 115-240v, 50/60Hz
Capacidad Maxima: 750w Lampara con filamento de tungsteno tipo HPL 750w incluida Angulo
Fijo de 10° Obturacion Rotativa +- 25° 2 Ranuras para Accesorios Yugo de Acero para dos
posiciones de montaje Grampa tipo C incluida Porta filtro incluido

Observacion: Procedencia no china

8 LUMINARIA TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE ZOOM

25°-50° 750w Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de montaje 115

240v, 50/60Hz Capacidad Maxima: 750w Lampara con filamento de tungsteno tipo HPL 750w
con

lampara incluida Angulo Variable: 25° a 50°

Obturacidn Rotativa +- 25° 2 Ranuras para Accesorios Yugo de Acero para dos posiciones de
montaje Grampa tipo C incluida Porta filtro incluido

Observacion: Procedencia no china

6 LUMINARIAS TIPO FRESNELES LED

Aleacidén de aluminio, fundicidn a presién de aluminio Sistema RGBAL LED Temperatura de
color

(rango): 2800 a 6500 K 100 a 240 v, 50/60 Hz Rango de Zoom motorizado con un angulo de
campo de 30 ° - 85 ° 250 w 0 mas Protocolo de control DMX Sistema Optico de Fresnel Grampa
tipo Cincluida

2 LUMINARIAS TIPO ELIPSOIDAL LED

Aleacién de aluminio, fundicion a presion de aluminio Sistema RGBAL LED Temperatura de
color

(rango): 2800 a 6500 K 100 a 240 v, 50/60 Hz Rango de dngulo de campo 19° 250 w 0 mas
Protocolo de control DMX Soporte para accesorios / Tamafio de marco de gel (lente de 14 °)
Grampa tipo Cincluida

3 LUMINARIAS TIPO CYC LED Fuente de luz: 80 LED

(20 rojo, 20 verde, 20 azul, 12 dmbar, 8 cal) 2 a4 W, (820 mA),

(rango): 2800 a 10000 K

VCA, 50/60 Hz

50.000 horas de esperanza de vida

40/89



Protocolo de control: DMX
1 CONSOLA DE LUCES PROGRAMABLE DE 80 CANALES
Temperatura de color
Voltaje de entrada: 100 a 240
En Modo Normal 2 Entradas en Modo DMX 512 40 Faders a la Vista 10 Paginas para
Almacenamiento de Escenas para un Total de 400 Memorias Informacion y control de Dimmer,
LEDs y Moviles.
MECANICA TEATRAL
Vara fija de Iluminacién frontal sobre platea
1 Vara fija electrificada para iluminacidn Vara de Cafio metalico de 1 3% acabado con
antioxido negro mate de 15m Perfil U de 15m para circuitos eléctricos de 5cm x 5cm
acabado con antiéxido negro mate
Capacidad de carga 1000Kg.
20
circuitos independientes con terminales en fichas hembras Schuko de 10A para conexidn
de luminarias, numerados.
Varas izables de lluminacion dentro del escenario
3 Varas izables electrificada para iluminacion con Sistema cabrestante manual* Vara de
Cafio metalico de 1 3 acabado con antidxido negro mate de 10m c/u suspendida con 5
cabos de acero de 6mm* Perfil U de 10m para circuitos eléctricos de 5cm x 5cm
acabado con antidéxido negro mate Capacidad de carga 500Kg. c/u con freno.
Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara. 1 Vara de boca con 20
circuitos; y 2 varas de escena con 15 circuitos, independientes, con terminales en fichas
hembras Schuko de 10A para conexién de luminarias, numerados.
*Procedencia no China
Varas fijas de lluminacidn en los laterales dentro del escenario
2 Varas Electrificadas y Fijas Laterales 2 Varas de Cafio metalico de 1 34, con 8
circuitos (por vara) para conexién de luminarias, con acabado con antiéxido negro mate
de 6m c/u (1 vara en cada pared lateral)

2
Perfil U de 6m c/u para circuitos
eléctricos de 5cm x 5cm acabado con antidxido negro mate (1 vara en cada pared lateral)
Capacidad de carga 200Kg. c/u
Varas izables de Decorado dentro del escenario
2 Varas para Decorados con Sistema cabrestante manual* Vara con Cafio metalico de
2 acabado con antiéxido negro mate de 10m c/u suspendida con 5 cabos de acero*
Capacidad de carga 350Kg. c/u con traba.
Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara.
*Procedencia no China
Observaciones: Instalacién de varas .Puesta en marcha .Cada Vara debe prever un
cable de sefial para control de led. Circuitos provistos de descarga a tierra. Garantia por

un ano.
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75

Ejecucion de acometida
subterranea de media
tension

76

Provision e instalacion de
cables de media tension
3(1x50)mm2 AL-25kv

7

provision e instalacion de
mufas de media tension
exterior 50/240

78

provision y colocacion de
crucetas polimericas de
media tension 4x4 " * x
2,40m

79

provision e instalacion de
seccionadores de media
tension 27kv

80

provision y colocacion de
descargadores de media
tension 21kV- 10kA

81

provision e instalacion de
cafio galvanizado 3"’
reforzado

Media Tensidn / Transformacién.

Las instalaciones correspondientes al presente proyecto seran ejecutadas
conforme a los Reglamentos de Media y Baja Tension de la ANDE, a la Norma
Paraguaya NP 202896, vigentes aplicables, garantizando condiciones
adecuadas de seguridad eléctrica, confiabilidad operativa y continuidad del
servicio.

En aquellos aspectos no contemplados explicitamente por la normativa
nacional, se adoptaran normas internacionales reconocidas, tales como las
normas IEC, NFPA, IEEE y UNE, seglin corresponda a cada sistema, las cuales
seran consideradas de aplicaciéon complementaria y obligatoria.

El contratista tendrd en cuenta el cumplimiento de todas normas de seguridad.

El Contratista debera ejecutar las instalaciones eléctricas de forma completa,
correcta y conforme a las normas técnicas vigentes, debiendo proveer, incluir e
instalar todos los materiales, equipos, accesorios y trabajos necesarios, aun
cuando no se encuentren expresamente contemplados en los planos,
cdmputos o especificaciones técnicas, pero que resulten indispensables para
garantizar la correcta instalacion, seguridad, funcionamiento y cumplimiento
normativo de la instalacion.

El alcance normativo del presente capitulo incluye, ademas de las instalaciones
eléctricas de media y baja tension, los sistemas especiales asociados al
funcionamiento integral del teatro, tales como:

Sistemas de proteccidn contra incendio, incluyendo alimentacién eléctrica de
bombas, deteccidn y alarma, conforme a normas NFPA 20 y NFPA 72.

Sistemas de climatizacién, considerando criterios de alimentacidn, proteccion
y selectividad eléctrica, conforme a normas IEC y buenas practicas de
ingenieria.

Sistemas de iluminacion teatral y escénica, contemplando circuitos dedicados,
cargas especiales, control y seguridad operativa, conforme a normas UNE-EN e
IEC aplicables a espacios culturales y de espectaculos publicos.

La ejecucidn de la conexidn del servicio de energia eléctrica sera de total
responsabilidad del Contratista, quien tendra a su cargo todo tipo de tramites
legales y permisos para la conexién de esta ampliacidn al sistema eléctrico del
edificio. El suministro de energia de la red se realizara en media tensidn
23.000V, se debera, segun proyecto del contratista debera:

« Construir un Puesto de entrega de media tensién en lugar indicado en los
planos adjuntos.

« Extension de linea de MT Subterranea.
+ Todos los tramites necesarios para la puesta en marcha

Para la instalacién de esta estructura se realizara la provisién e instalacién de
los siguientes materiales seglin cantidad necesaria.

. Columna de hormigdn armado H°A° 12/300kgf. Cerficacion ANDE para
puesto de entrega
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. Prensa estribo

82 provision de inst'alacion de . Prensa linea viva
cable de cobre aislado de
media tension . Cable de cobre aislado de media tensién 25kV norma ANDE
. Descargador polimérico de media tension 21kV
. Seccionador fusible 27Kv
83 provision e instalacion de . Cruceta polimérica 4x4” * x 2,4m
cobre desnudo 35mm2 p/
bajada de descargador . Mano francesa para media tension galvanizada
. Soporte mufa 50/240 galvanizada
84 provision e instalacion de : Mufa exterior Somm2
injerto codo para media . Perno 5/8x16 " “ galvanizado
tension para conexién de , .
transformador : Bulon 5/8x4,5
. Perno 5/8x20 " °
n . . . Buldn %2 x4,5" "
85 provision e instalacion de
herrajes para acometida, . Banda de acero %" para sujecién de cafios y tablero para medidor.
perno 5/8x20, 5/8x12, . Hebilla 34" * para sujecion de cafios
arandelas cuandradas,
lisas, mano francesas, cafio . Conductor de cobre desnudo 35mm2 de cobre electrolitico de alta
de1/2°° MT, bulones 5/8x5 pureza 99,9%.
3/8x5 . Cafio galvanizado de 3” * pesado
86 provision e instalacion de . Cafio galvanizado de %2* * pesado
tablero tipo industrial para
medidor semidirecto . Caja de medidor 50x40x15 para medidor semi-indirecto.
50x40x15 . Cafio PVC 40mm rigido con curvas.
. Terminales aluminio de 50mmz2 largo.
87 provision e instalacion de . Terminales de cobre 35mm2
f 24 ) . .y L .y
soporte mufas 50/240 Conductor subterraneo de media tension 1x50mmz2 (25Kv) aluminio aislacion
XLPE cableado, clase 2, seglin IEC 60228, enmallado de cobre para puesta a
tierra de la pantalla.
88 mano de obra montaje de , i
estructura. mufas Los herrajes galvanizados a ser proveidos deberan cumplir acabadamente las
cableados. conexiones exigencias de las especificaciones de la Administracion Nacional de
electricidad, (ANDE), deberan ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020 y el
tratamiento superficial sera de galvanizado por inmersidn electrolitica, con un
espesor minimo de 150m.
El conductor subterraneo debera alojarse en zanga de un 1 metro de
profundidad por 0,5m de ancho.
El sistema de medicidn sera en el primario del transformador donde debera
prever crucetas dobles para la ubicacién de los TC sy TP s
Se debera colocar una capa de 10cm de arena lavada como colchén del ducto,
otra capa de relleno de tierra de excavacion rellenar toda la extensién de la
zanja con ladrillo comin como proteccion mecanica y encima cinta de peligro y
posterior relleno total y arreglo de pisos, mamposteria etc.
89 Provision e instalacion de Baja Tension.

alimentador principal de
baja tension, conductor nyy
1x120mma2 xlpe o EPR

DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS.
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desde el transformador
hasta el Generador TTAy al
TGBT-
3(2x1x120)+1(2x1x120)mm2

90

Provision e instalacion de
disyuntor de corte general,
3x400A regulable
procedencia europea en
TGBT y compartimiento de
transformador pedestal

91

Provision e instalacion de
llaves termomagneticas
para circuitos de A.A
150.000 BTU/h 3x40A curva
C 10kA procedencia
europea en TGBT

92

Provision e instalacion de
llave termomagneticas
3x63A curva C 10kA
procedencia europea en
TGBT

93

Provision e instalacion de
disyuntores diferenciales
en tableros seccionales de
circuitos de toma de
corriente de uso comun

94

Provision e instalacion de
descargadores de
sobretension (DPS) en
TGBTy TS

95

Finalizacion de bandejas
portacables faltantes

96

Provision e instalacion de
cables 1x50mm2 en TGBT

97

Provision e instalacion de
cables 1x16mm2 en TGBT

98

Provisidn e instalacion de
TM caja moldeada 3x125A
para caseta de maquinas

procedencia europea

Los mismos deberan ser de instalacion horizontal con riel DIN y caja moldeada
de reconocida marca, con valores nominales tales como se indican en los
planosy con una franja de dispersién no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes:

- TENSION NOMINAL: 230/400V
- FRECUENCIA: 50 Hz.

- VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente
nominal.

- FIJACION: Por base tipo riel DIN para disyuntores de hasta80 Ay
disyuntores de caja moldeada a partir de 80 A.

- Del tipo bajo carga que cumplan con la Norma I.E.C. 408 - V.D.E. 4660, con
contactos de doble interrupcidn.

Capacidad de ruptura:
- 50 kA para termomagnéticas de 400 a 630 Amperios.

- 35 kA para termomagnéticas superiores a 160 Amperios y menores a 400
Amperios.

- 22 kA para termomagnéticas superiores a 63 Amperios y menores a 160
Amperios.

- 10 kA para termomagnéticas de 50 a 63 Amperios
- 6 kA para termomagnéticas menores a 50 Amperios
- Vida mecanica: 20.000 maniobras.

CONDUCTOR DE ALIMENTACION PRINCIPAL Y SECCIONAL

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tipo: Conductor unipolar para instalaciones fijas

- Seccién nominal: Dimensionado de acuerdo al 125% de la carga

- Conductor: Cobre electrolitico, clase 2, cableado, segun IEC 60228

- Aislamiento: XLPE o EPR para circuitos seccionales, PVC para cableado de
iluminacién, tableros.

- Tensién nominal: 0,6/1 kV
- Temperatura maxima de operacién: 90°C

- Color del aislamiento: Segun codificacion normalizada (fases, neutro o
PE)

- Radio minimo de curvatura: Conforme especificacion del fabricante

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.

Deberan instalarse Dispositivos de Proteccidn contra Sobretensiones (DPS)
eléctricas en cada tablero seccional que se encuentra indicado en los planos.
Los protectores deberan ser del tipo unipolar compuesto por un Varistor de
Oxido de Zinc asociado a un dispositivo de desconexién térmica (sobre
temperatura) y eléctrica (sobrecorriente). Sera utilizado en la proteccion de
equipos eléctricos y electrdnicos conectados a la red eléctrica, contra
sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas y/o maniobras del
sistema eléctrico. Su construccidn debera ser del tipo modular facilitando el
montaje de diversos descargadores, asi como con otros componentes en los
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99

provision e instalacion de
conductor NYY 4x50mm2
alimentacion de caseta de
maquinas incluye ductos

100

provision e instalacion de
circuito alimentador de
4x16mm2 para llave TM de
caja de medidor Obs:
CLYFSA retira medidores
para alimentar las llaves
TM™.

101

Provision e instalacion de
barras de cobre 50x40mm
p/ alimentacion de TM
corte general 3x400A a
barra existente EN TGBT

tableros de distribucidn eléctricos.

Estaran equipados con una identificacién de estado de operacidn
mostrandose verde con la inscripcion SERVICIO en condiciones normales, y rojo
con lainscripcion DEFECTO en caso de que haya operado el dispositivo de
desconexion de seguridad. La conexion eléctrica estara disponible en ambos
extremos, a través de bornes a tornillo, aptos para conexiones de conductores
de 4 hasta 25 mm?,

Los descargadores deberan instalarse en paralelo con las tres fases (R-S-T) y el
neutro (N) en cada caso en paralelo con la linea de alimentacion (ver esquema
en los planos) y el tendido debera poseer la menor cantidad de curvas posible
hasta su firme conexién a la barra de tierra del tablero seccional
correspondiente. El descargador serd montado sobre perfil para
termomagnética segin norma DIN EN 50022.
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102

Provision e instalacion de
banco automatico de
capacitores 60 kvar

Se proveera todos los materiales y serie capacitores montados en un tablero
metalico y conectado a un controlador electrdnico de la energia reactiva
dentro del sistema eléctrico del edificio, para eliminarla de manera automatica
mediante la activacidn escalonada de los capacitores instalados.

El controlador electrénico deberd tener como minimo doce niveles de
activacion y estara conectado a los capacitores mediante contactores para
capacitores de capacidad adecuada al Contactor a ser comandado.

Los capacitores deberan ser de procedencia europea, tecnologia de
polipropileno metalizado autor regenerativo, tension nominal minima 440V,
apto para redes con arménicos, conforme IEC 60831, con dispositivo de
desconexion por sobrepresion.

El controlador solicitado es del tipo FRAKO RM9806 o de similar caracteristicay
procedencia.

- Factor de pérdida: no mayor a 0,3Kw por Kva.
- Temperatura de trabajo de -20 a 60°C.

- Elementos indicadores: LEDs, display en caracteres digitales, indicando
factor de potencia y escalones de capacitores activados.

- Transformador de corriente 400/5A.

- Contactores con resistencia de reinsercién adecuado para capacitores y
potencia nominal.

Disyuntores de corte para cada capacitor se debera dimensionar de acuerdo a
lo siguiente:

- 1,5 veces la IN del capacitor para la etapa fija.
- 2 veces la IN de las etapas automaticas
- 1,3 IN total del Banco de capacitor para el corte general

- Todos los disyuntores deberan tener capacidad de ruptura igual o
superior a 10kA

Los capacitores seran del tipo colocado en carcasa de aluminio cilindrico y con
cierre porta terminal en material no propagante de la llama, construido en film
de polipropileno metalizado a baja pérdida e impregnada con material exento
de PCB (ejecucion Dry Type). Seguridad y confiabilidad: de acuerdo a IEC 831-1;
IEC 831-2; CEI.

- Capacidad del Banco: 60 kVAR. Capacidad Fija: 20 kVAR.

- Distribucidn automatica sugerida: 4 (diez) etapas de 10 kVAR cada una.

- Dispositivo de corte general: Disyuntor de caja moldeada 3x125A curva D
- Alimentadores principales: 3 x1 x 35 mm2 + 1 x 10 mm2

- Caracteristicas del conductor: Conductores NYY con aislacion de
compuesto termofijo HEPR resistente, 90 °C, cubierta en compuesto de PVC
resistente a la llama.
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103 | Excavacion de zanjas para Puesta a tierra
malla de tierra con 0,6m de
profundidad y 0,5m de
ancho config: 6x12m Los sistemas que deben ser conectados a tierra son:
rectangular a) Alta Tension
b) Baja Tension
104 | Provisidn e instalacién de ¢) Computacién
conductor de cobre
desnudo 70 mm?2 d) Proteccién contra el rayo
El proyecto contempla la ejecucion de un anillo de tierra equipotencial que
contenga a los cuatro sistemas enumerados. El Contratista ejecutara un anillo
105 | ejecucion de soldadura de puesta a tierra conformada por jabalinas enterradas de acero macizo con
exotermica cable jabalina recubrimiento de cobre tipo Copperweld de 254 micrones de espesor, 3% de
3/4x3m diametro, y 3,00 m de longitud, unidas entre si con cable de cobre desnudo de
70mm2 de area. La configuracion minima del trazado se hara segtn planos.
Todas las uniones entre jabalina y cable o entre cables deberan hacerse con
106 | provisién e instalacién de soldadura exotérmica. Este anillo sera conectado a las armaduras de la
jabalina 3/4x3m estructura de hormigén armado del edificio, a nivel de cimentacion o fustes de
pilares, soldando los conductores a las barras de acero. La resistencia a
obtener en la puesta a tierra sera menor a 3 (tres) Ohms. El Contratista realizara
o . mediciones de la resistencia de la instalacién mediante instrumento de
107 | provision de mejorador de L . -
medicion calibrado y verificado por INTN. En caso de que no se alcance la
suelo 12kg resistencia especificada, el Contratista estudiara los métodos para reducirla,
presentando su propuesta a la Fiscalizacion de Obra, quien aprobara la
solucién antes de su implementacion. Debe entenderse que es obligacion del
108 | ejecucion de soldadura Contratista entregar el sistema de puesta a tierra con la resistencia menorala
exotermica cable -cable especificada.
109 | Provisién e instalacién de Las luminarias LED a ser provistas e instaladas estaran destinadas a la

artefactos de iluminacion
general

iluminacidn general de la sala del teatro, incluyendo platea, circulaciones
internas y areas de permanencia del publico, garantizando confort visual,
eficiencia energética y adecuada reproduccidn cromatica, conforme a
normativa vigente.

TIPO DE LUMINARIA

- Tipo: Luminaria LED empotrable o de superficie luz calida.

- Forma: Redonda

- Dimensiones: Compactas, de bajo perfil (no voluminosas)

- Aplicacion: lluminacién general arquitectdnica para espacios teatrales
CARACTERISTICAS LUMINICAS

Temperatura de color:

Calida: 2700 K a 3000 K

(preferente 3000 K para equilibrio entre calidez y visibilidad)

indice de reproduccién cromética (CRI):

- CRI = 80 (minimo)

- CRI = 90 recomendado para espacios culturales

Flujo luminoso:

- Entre 800y 1.500 l[imenes, seglin ubicacion y calculo luminotécnico
Uniformidad:

- Distribucién homogénea sin sombras marcadas
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Deslumbramiento:

- Disefio con UGR = 19, apto para salas de espectaculos
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
- Potencia nominal:

- Entre5Wy 18 W

- Tension de alimentacion:
- 220230V /50 Hz

- Factor de potencia:

- FP = 0,93

- Eficiencia luminosa:

- =90 Im/W

Proteccion eléctrica:

- Driver electrénico incorporado, con proteccién contra sobretension y
cortocircuito

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Material del cuerpo:

Aluminio inyectado o acero tratado
Difusor:

- Opalino, antideslumbrante

- Grado de proteccion:

- Interior: IP 20 minimo

- Vida util:

- = 30.000 horas (L70)

Color del aro:

- Blanco, negro o segun arquitectura del teatro
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110

Provision e instalacion de
iluminacidn de emergencia

La presente especificacion comprende la provision, instalacion, conexionado,
puesta en servicio y verificacion del sistema de iluminacién de emergencia del
teatro, destinado a garantizar la evacuacion segura del piblico y del personal
ante fallas del suministro eléctrico normal.

Las luminarias de emergencia deberan cumplir con las siguientes condiciones
minimas:

- Tecnologia: LED

- Flujo luminoso nominal: = 150 limenes

- Alimentacién: auténoma con bateria incorporada

- Autonomia minima: 90 minutos en modo emergencia

- Tiempo de conmutacion: instantaneo ante falla del suministro
- Grado de protecciéon minimo: IP20 (o superior seglin ambiente)
- Vida dtil del conjunto LED: = 30.000 horas

Las luminarias deberan ser aptas para montaje en pared o techo, segin el
disefio del proyecto.

Ubicaciones:
- Rutas de evacuacién (pasillos, escaleras, rampas y salidas):
- lluminancia minima: 1 lux, medida sobre el eje central del piso.

- Zonas abiertas accesibles al publico (foyer, platea, circulaciones
generales):

- lluminancia minima: 0,5 lux sobre el nivel del piso.
- Puntos singulares:

Se debera asegurar iluminacion directa y permanente en:
- Puertas de salida

- Escaleras y cambios de nivel

- Sefializacion de salidas

- Tableros eléctricos y de proteccion contra incendio
- Equipos contra incendio (BIE, extintores)

La distribucidn debera garantizar continuidad luminosa, evitando zonas de
sombra que dificulten la evacuacion.
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111 | Iluminacién de escaleras, Se debera proveer e instalar artefactos de iluminacion general permanente
pasillos, accesos y salidas destinado a garantizar condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y

circulacion en escaleras, pasillos, accesos y salidas del teatro durante el
funcionamiento normal del edificio.
La iluminacion general debera cubrir obligatoriamente:
- Escaleras y descansos
- Pasillos de circulacion
- Accesos principales y secundarios
- Salidas hacia espacios comunes o al exterior
- Cambios de nivel, rampas y desniveles
Los niveles minimos de iluminancia a garantizar seran:
Escalerasy pasillos:
- Iluminancia minima: 100 lux sobre el plano de circulacion.
Accesos y salidas:
- Iluminancia minima: 150 lux sobre el nivel del piso.
La iluminacion debera ser uniforme, evitando deslumbramientos, contrastes
excesivos o0 zonas de sombra, especialmente en escaleras y cambios de nivel,
donde se priorizara la seguridad de los usuarios.
Las luminarias deberan ser de tecnologia LED, aptas para uso continuo, con
adecuado indice de reproduccion cromatica y vida Util prolongada, instaladas
de forma fijay permanente, integradas al sistema de iluminacién general del
edificio.
La instalacion eléctrica se realizara conforme a la reglamentacion vigente,
asegurando la correcta proteccidn de los circuitos, el acceso para
mantenimiento y la correcta identificacion de los mismos en los tableros
eléctricos.
No se admitird el uso de luminarias con sensor de movimiento como Unico
sistema de iluminacidn en escaleras, pasillos, accesos y salidas de uso publico.
Dichos dispositivos solo podran emplearse como sistema complementario o en
areas de circulacién secundaria o de servicio.

112 | lluminacién de fachadas La iluminacién de fachada se realizara mediante luminarias LED empotrables

en piso, de forma redonda, con emision luminosa ascendente (uplight),
disefiadas para uso exterior, con sellado perimetral mediante junta de goma,
garantizando estanqueidad frente a ingreso de agua y polvo.

Las luminarias deberan ser del tipo comercial disponible en el mercado
paraguayo, equivalentes a modelos de fabricantes reconocidos como Philips,
LEDVANCE, OSRAM, Schneider Electric o similares, aceptandose productos
técnicamente equivalentes.

TIPOY MONTAJE

Tipo: Luminaria LED empotrable en piso exterior

Forma: Redonda

Montaje: Embutido en piso (vereda, solado exterior o explanada)
Emision luminosa: Direccional ascendente (uplight)

Aplicacién: lluminacién arquitectdnica de fachada
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS (MODELO COMERCIAL)

- Cuerpo: Aluminio inyectado de alta resistencia o acero inoxidable
- Aro frontal: Acero inoxidable AISI 304 o aluminio anodizado

- Cubierta: Vidrio templado de seguridad, transparente

- Sellado: Junta perimetral de goma (O-ring), reemplazable

- Resistencia mecanica: Apta para transito peatonal

PROTECCION AMBIENTAL
- Grado de proteccion minimo: IP 67
- Resistencia al impacto: IK 08 minimo

- Apta para lluvia intensa, humedad permanente y limpieza exterior.

CARACTERISTICAS LUMINICAS

- Tecnologia: LED de alta eficiencia

- Temperatura de color: 3000 K (calido)

- indice de reproduccién cromética: CRI = 80

- Angulo de apertura: 30° (spot) o 45° (flood), segln disefio de fachada
- Flujo luminoso: Entre 400 y 800 lGmenes

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

- Potencia nominal: 5Wa9W

- Tensién de alimentacidn: 220240V / 50 Hz

- Factor de potencia: FP = 0,93

- Driver: Electrénico incorporado, con proteccion contra sobretension,
cortocircuito y sobre temperatura

INSTALACION

- Instalacion empotrada mediante caja o alojamiento estanco.

- Sellado perimetral obligatorio con junta de goma.

- Conexiones eléctricas en cajas estancas IP 65 minimo.

- Canalizacidn subterranea conforme NP 202896 y Reglamento ANDE.
- Prever drenaje del alojamiento para evitar acumulacién de agua.
VIDA UTIL

- Vida Gtil minima: = 30.000 horas (L70)

113

Fabricacién y montaje de
ductos con chapa
galvanizada Num 22 para
insuflamiento de aire frio,
aisladas con foil de
aluminio de 10mm incluye
soporteria

CLIMATIZACION
. SISTEMA ADOPTADO

Se selecciond el SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA existente para el
acondicionamiento del edificio, utilizandose 4 (dos) unidades ROOFTOP con
condensacion por aire..

2. CONDICIONES DE DISENO
Normas técnicas

La instalacién deberd ajustarse a las ediciones actualizadas de las NORMAS
TECNICAS siguientes.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating And Air Condiotining
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114

Fabricacion y montaje de
ductos con chapa
galvanizada Num 22 para
retrorno de aire , aisladas
con foil de aluminio de
10mm incluye soporteria

115

Soportes metalico de
ductos en todos sus tramos

116

Aberturas de ingresos de
ductos de retorno en pared
de manposteria, caja de
paso de madera macizada,
y sellada en la interperie
con doble capa

117

Fabricacion y montajes de
rejillas de inyeccion de aire
frio al teatro, medidas
50x50 del tipo DQ4-VAT tipo
trox o similar

118

Fabricacion y montajes de
rejillas de retorno de aire al
equipo, medidas 120x60
del tipo AR-TRS tipo trox o
similar.

119

Suministro y montaje de
ductos flexibles dentro del
cielo raso de 12 pulgadas
con anillo de cierre y
sellado con aluminio

120

Suministroy colocacion de
cajas derejillas para salida
de aire frio

121

Suministro y colocacion de
damper regulables para
direccionamiento de aire
50x50

122

Suministro y montaje
damper de toma de aire
exterior para recirculacion
de aire a 30% regulable,con
caja defiltros descartables
y lavables

Engineers.

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association Inc.

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO
Objetivo del sistema a suministrar

Las instalaciones de aire acondicionado tienen por objetivo mantener las
condiciones de confort, controlando la temperatura ambiente, el nivel de
humedad relativa y la pureza del aire ambiental.

Caracteristicas técnicas generales

Los equipos y los accesorios seran de marcas reconocidas por su calidad. Las
procedencias de fabricacidn, las cuales se aclararan en la oferta, deberan
ajustarse a las indicadas en estas Especificaciones. Todos los equipos y los
accesorios deberan contar con garantia escrita por un periodo minimo de 1
(uno) afio a partir de la Recepcidn Definitiva.

Conductos para la distribucidn de aire

Los conductos para la distribucién de aire seran fabricados en chapa
galvanizada, espesores seglin normas vigentes para ser utilizados en
ambientes especificos (teatro). Tendran en cuenta los decibeles minimos
necesarios segin Normas ASHRAE.

Los conductos seran fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un
alineamiento ordenado. Los soportes seran de angulos metalicos de 1x1/8 y
varillas roscadas galvanizadas de 3/16 cada 2,00 metros como maximo. Las
terminaciones de los accesorios metalicos tendran por lo menos dos (2) manos
de antidxido y 1 mano de pintura sintética de color negro.

Rejas y difusores

Las rejas de los sistemas de extraccion de aire se instalaran en los lugares
indicados en los planos. Las rejas seran, segun indicaciones de plano de la
marca TROX o similar.

4. Extracciones

Las extracciones de sanitarios deben tener por lo menos 20 renovaciones por
horay seran del tipo heliocéntricos en algunos casos extraccion directay en
otros casos extraccion conductos.

5 Acondicionadores de aire Splity centrales

Deberan realizarse las verificaciones técnicas de estanqueidad de las
instalaciones existentes, garantizar el correcto funcionamiento y drenaje antes
de poner en marcha, la carga de refrigerantes y el control de funcionamiento,
deberan estar todos registrados en una planilla de puesta en marca siempre
considerando las Buenas practicas dictadas por elorganismo nacional INTN.

En todos los caso estaran regidas por normas internacionales de ASHRAE Y las
normas Paraguayas.

6. RECEPCION

La recepcion provisoria se realizara al completarse la totalidad de la
instalacion. Se realizara conjuntamente con la direccidn de obras. En caso de
detectarse irregularidades, las mismas seran salvadas en un plazo maximo de
15 (quince) dias.

5. GARANTIA

La garantia por los equipos e instalacion sera de al menos 1 (uno) afio.
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123 | Colocacion de drenajes con
sifon para equipo split
ducto de 150,000 BTU
marac Mac Quay
124 | Nitrogenado para
presurizacion de cafierias
de AA split ducto de
150,000 BTU, deteccion de
fuga y sellado del sistema
125 | Provision e instalacion de Alcance:
bomba principal de eje , . o L
. El presente item comprende la provision, instalacion, interconexidn, pruebasy
horizontal 30hp IR65-200A .. . ., L .
puesta en servicio del Sistema de Prevencion y Deteccion de Incendio del
edificio, destinado a la deteccidn temprana, alarma, sefializacion, y combate,
garantizando la seguridad de las personas y la proteccién de las instalaciones.
126 | Provision e instalacion de
bomba jockey 2HP 380V-
50HZ eje horizontal +
tanque hidroneumatico )
100L+ Mangueras y Se proveera e instalara una bomba centrifuga de eje horizontal tipo
presostatos monoblock, destinada al sistema de combate de incendios (PCl), con las
siguientes caracteristicas técnicas minimas:
- Tipo: Bomba centrifuga de eje horizontal monoblock
127 | Tablero de control PCI E/T . .
- Potencia nominal: 30 HP
30hp+ DOL 2HP ! !
- Caudal nominal: 60 m3/h, como minimo, conforme al célculo hidraulico
del sistema
128 | provision e instalacion de - Altura manométrica: Segtn disefio hidraulico aprobado
cafieria galvanizada,
valvulas, llaves de paso - Tension de alimentacidn: 380/660 V
metalico - Motor: Eléctrico trifasico
- Servicio: Continuo
129 | Provision de mangueras - Aplicacion: Bomba principal del sistema de red hidrante.
para BIE
La bomba principal tendra como funcidn abastecer el caudal y la presion las
130 | Finalizacién de red de BIE"s. y rociadores.
rociadores La bomba principal no deberd detenerse automaticamente por recuperacion
de presion, debiendo ser parada Gnicamente de forma manual desde el tablero
de control.
131 | provision e instalacion de BOMBA JOCKEY
detectores Humo/calor-
cableado La bomba jockey tendra como funcién mantener la presion del sistemay
compensar pequefias pérdidas, evitando arranques innecesarios de la bomba
principal.
132 | provision einstalacion de Debera cumplir con las siguientes condiciones minimas:
puladores manuales de ,
incendio - Tipo: periférica
- Accionamiento: motor eléctrico
L . . - Potencia: 2HP
133 | provision e instalacion de

panel central de control
PCC min para 8 canales
listado UL/FM

- Funcionamiento automatico mediante presostato
- Capaz de mantener la presién nominal del sistema

- Arranque y parada automaticos
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- Conexidn al colector principal con valvula de seccionamiento y retencion
- Altura: mayor a 90m
SISTEMA DE CONTROLY PROTECCIONES

- Ambas bombas deberan contar con un tablero de control combinado,
segln proyecto.

- El sistema debera incluir presostatos correctamente escalonados para el
control de arranque de la bomba jockey y de la bomba principal.

- Se deberan prever protecciones eléctricas adecuadas para el motor
jockey

- La bomba principal no debera tener protecciones que impida su
arranque por: sobrecarga, por fallos en la red, sub tensién etc. Solo contara
proteccidn por cortocircuito para la alimentacién.

DETECTORES AUTOMATICOS

- Detectores de humo para areas de publico, circulaciones y salas técnicas
- Detectores de calor para areas especiales segin riesgo
- Base desmontable y direccionamiento individual

- Certificacion conforme NFPA 72

- Pulsadores Manuales de Alarma

- Tipo: romper vidrio o presionar

- Instalacion a altura reglamentaria

- Sefializacion visible y accesible

- Supervisados eléctricamente

- Dispositivos de Alarma Audible y Visual

- Sirenas y/o balizas luminosas

- Nivel sonoro conforme NFPA 72

- Distribucidn que garantice audibilidad en todo el edificio

CABLEADO Y CANALIZACIONES

Se debera instalar bandejas porta cable separadas de los circuitos de energia
para los detectores y alarmas.

Cableado resistente al fuego, tipo FR o LSZH, certificado
Canalizaciones independientes del resto de las instalaciones eléctricas
Identificacion clara de circuitos

Instalacion conforme NP 202896 y NFPA 72

ALIMENTACION ELECTRICA DEL SISTEMA PCl

Alimentacion eléctrica exclusiva y dedicada desde tablero PCI
Proteccion solo contra cortocircuito

No se permitira desconexion por sobrecarga

Integracion con grupo electrégeno para garantizar continuidad de servicio.

TERMINACION DE RED DE ROCIADORES

Se proveerd e instalara la culminacién de red de rociadores automaticos
(sprinklers) correspondiente al Sistema de Proteccion Contra Incendios (PCl)
del edificio, incluyendo la finalizacién completa de la red, garantizando su
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correcto funcionamiento, cobertura y cumplimiento normativo.

Los trabajos comprenderan la provision de materiales, montaje, instalacion,
ajustes, pruebas y puesta en servicio de la red de rociadores, de acuerdo con
los planos aprobados y las presentes especificaciones técnicas.

La red de rociadores debera cumplir con las siguientes condiciones técnicas
minimas:

. Tipo de sistema: Sistema de rociadores automaticos de tuberia himeda
. Alimentacion: Desde la red contra incendio del edificio
. Normativa de referencia: NFPA 13

Tuberias y accesorios

La red estara constituida por tuberias de acero al carbono, galvanizadas o
negras, aptas para servicio contra incendio, con accesorios roscados,
ranurados o soldados, seglin disefio aprobado. Las tuberias seran instaladas
con soportes, anclajes y pendientes reglamentarias.

Rociadores (sprinklers)

Se proveeran e instalaran rociadores automaticos certificados, con las
siguientes caracteristicas minimas:

Tipo: Colgante, montante o lateral, seglin ubicacion

Temperatura de activacion: Segln riesgo y ambiente

Factor K: Conforme al calculo hidraulico

Certificacion conforme NFPA 13

Instalacion

La instalacién incluira:

- Montaje completo de la red de cafierias

- Instalacion de sprinklers en la cantidad y distribucion indicada en planos
- Sellado, alineacién y proteccién de los rociadores

- Sefializacion y accesibilidad para inspeccion y mantenimiento

- Pruebasy puesta en servicio

- Previo a la recepcidn se realizaran como minimo:

- Prueba hidrostatica de la red

- Verificacién de estanqueidad

- Inspeccion de ubicacién y orientacion de sprinklers

- Prueba funcional del sistema en conjunto con bombas y valvulas.

La finalizacién de la red comprendera la entrega del sistema totalmente
operativo, sin pérdidas, con todos los dispositivos instalados, regulados y listos
para su utilizacion, conforme a normativa vigente.

Descripcion General: El sistema esta constituido por tuberias de acero
galvanizado de 3,2',2,1 %, 1y 1 de didmetro. Las mismas distribuiran el
agua a través de rociadores y de hidrantes localizados en cada nivel, en puntos
tales que, mangueras de 15 metros de extension y didmetro de 1%z y tobera de
1/2,que cubran todos los extremos de los pisos, con caudales de 250 |/min c/u.
En lugares especificos como la sala de oficinas donde el riesgo de incendio
puede ser de origen eléctrico fue previsto el uso de extintores de CO2 de 6 Kg.

Materiales: Para la red de distribucion se proyectaron tuberias de acero
galvanizado con conexiones de hierro maleable galvanizado para aplicaciones
hasta 25 kg/cm?. Los hidrantes estdn constituidos de una caja metalica
empotrada en la pared con, tapa de vidrio (espesor 3 mm), dentro de la cual
existe una valvula tipo globo angular, reduccién de 2'2" para 1%," para engate
de la manguera y 20 metros de manguera conectadas mediante uniones tipo
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"Storz". Las mangueras seran de 38 mm de diametro interno (1'2"), flexibles,
resistentes a la humedad, revestidas internamente de goma, capaces de
soportar presiones minimas de 20 kg/cm?.

Métodos Constructivos: Los mismos utilizados en la construccion de la red de
agua fria.

Pruebas: Idénticas a las establecidas para la red de agua fria.

PROVISION Y MONTAJE DE ACCESORIOS DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA (BIS)

Las especificaciones técnicas para las vélvulas de retencién vertical de bronce,
correspondiente al item 38.6.4, siguen las Normas ABNT y DIN, o cualquier otra
exigencia similar, en cuanto a calidad de material, fabricacion, transporte,
ensayos, pruebas. También se aceptaran los materiales 0 mano de obra que se
ajusten a otras normas técnicas que garanticen una calidad igual o superior a
las de las normas mencionadas. Las valvulas a ser proveidos e instaladas
deberan cumplir con las especificaciones técnicas basicas que son:

- Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circulares
deberan ser uniformes.

- Los planos de los extremos deberan ser paralelos entre siy
perpendiculares al eje de la pieza.

Las superficies deberan ser suficientemente lisas y no presentaran los
siguientes defectos: Fallas y porosidades Incrustaciones de arena Burbujas
Escamas Rebabas Sefiales de reparacion

El CONTRATISTA debera someter a consideracion de la FISCALIZACION, para su
aprobacién, cada valvula antes de su colocacidn. De ocurrir fallas en la misma
durante las pruebas la FISCALIZACION solicitara al CONTRATISTA el cambio de
las valvulas, sin costos adicionales al CONTRATANTE. Las vélvulas de retencién
vertical de bronce roscables, deberan obedecer los siguientes requisitos de
fabricacion: deberan ser del tipo tapa vertical, cuerpo, tapa, y eje en material
de bronce B 62, presion minima de servicio de 10 kg/cm2y rosca BSP. El
CONTRATISTA debera presentar a la FISCALIZACION para la aprobacién del
montaje de la instalacién hidraulica, los siguientes documentos técnicos, no
limitandose a los mismos:

- Marcay procedencia

- Norma de fabricacidn,

- Didmetro externo, didmetro interno, espesor de pared
- Presion de servicio,

- Catalogos técnicos, donde indica las caracteristicas fisicas y mecanicas
de las valvulas de bronce.

PROVISION Y COLOCACION DE SENALIZACION. LETREROS INDICADORES DE
SALIDA DE EMERGENCIA

Indicador luminoso de Salida de emergencia o indicadores de salida con
pictogramas con lampara fluorescente de 8 W, con bateria recargable y
autonomia de 3 horas para instalacion en techo en todos los lugares indicados
en los planos.

INDICADORES DE PRESENCIA DE EXTINTORES

Confeccionado en [damina de plastico acrilico transparente de 3mm de espesor,
con los cantos routeados, con textos y graficos que seran reversados, en vinil
autoadhesivo ploteado de corte a dos caras, en color rojo padronizado, de
medidas 20 x 20 cm colocados en forma perpendicular en los lugares de
ubicacién de extintores, amurados con tarugos y tornillos con angulos de
aluminio de %.
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INDICADORES DE PRESENCIA DE BIE

Los indicadores de presencia de boca de incendio equipada, seran de acuerdo
con la norma Paraguaya NP N.° 2101795. Estaran ubicadas de forma visible,
sobre las cajas de las bocas de incendio equipadas, con pintura en color rojo.
Confeccionado en [dmina de plastico acrilico transparente de 3mm de espesor,
con los cantos routeados, con textos y graficos que seran reversados, en vinil
autoadhesivo ploteado de corte a dos caras, en color rojo padronizado, de
medidas 20 x 20 cm, colocados en forma perpendicular en los lugares de
ubicacién de BIEs, amurados con tarugos y tornillos con angulos de aluminio
de 3.
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134

EXTINTORES CO2

135

EXTINTORES

Se instalaran extintores portatiles de polvo quimico seco multipropésito (ABC)
con las siguientes caracteristicas minimas:

- Capacidad: 6 kg
- Agente extintor: Polvo quimico seco ABC

- Clases de fuego: A (sélidos), B (liquidos inflamables), C (equipos
eléctricos energizados)

- Presion de trabajo: Presurizado con nitrégeno

- Cilindro: Acero tratado anticorrosivo, pintado color rojo

- Valvula: Metalica, con manémetro indicador de presién

- Descarga minima: = 10 segundos

- Alcance del chorro: = 3 metros

- Soporte: Incluye soporte metalico para fijacion mural

- Certificacion: Conforme a norma vigente, con sello de homologacion
Ubicacién:

- Areas generales del edificio

- Pasillos, accesos, zonas comunes y sectores de riesgo ordinario
Extintores Tipo CO2 6 kg

Para la proteccidn de equipos eléctricos sensibles se instalaran extintores de
didxido de carbono (COz2) con las siguientes caracteristicas:

- Capacidad: 6 kg

- Agente extintor: CO2 (diéxido de carbono)

- Clase de fuego: By C

- Cilindro: Acero sin costura, pintado rojo

- Boquilla: Tipo difusor aislante (no conductora)
- Presion de trabajo: Conforme a disefio del fabricante
- Residuo: Nulo (no deja residuos)

- Soporte: Metalico, apto para fijacién mural

- Certificacion: Norma internacional vigente
Ubicacidn obligatoria:

- Cabina de control

- Area de gabinetes del tablero general

- Salas eléctricas o de control donde existan equipos energizados sensibles

136

Construcciény
equipamiento de sala de
maquinas (4,00x4,00m)
sub-terranea. Sistema de
agua potable

Se construird una sala de maquinas que alojara las bombas y taleros de control
encargados de alojar los sistemas de prevencion de incendio, presurizacion de
red sanitaria, la misma contara con una instalacién eléctrica desde el TGBT con
conductor tipo NYY 1x50mm2 con corte general 3x125A del tipo caja moldeada
0,6/1kv con tablero de 36 mddulos embutido y en chapas n° 14 con pinturas
antioxido.
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Tableros de arranque y
control

Se proveera, fabricara e instalara un Gnico tablero de comando y proteccion
para dos electrobombas centrifugas trifasicas de 2 HP, 380V, destinado a:

- Una bomba de presurizacion del sistema de griferia con control
automatico de presidn y tanque hidroneumatico de 100 L.

- una bomba de transferencia para elevar agua desde el reservorio hasta
un tanque elevado de 1.000 L, comandada por boya de nivel.

El conjunto debera quedar completamente instalado, cableado, rotulado,
probado y en servicio, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos
necesarios, aun cuando no estén expresamente contemplados en planos o
EETT, pero sean indispensables para el correcto funcionamiento y
cumplimiento normativo.

Se considera incluir interruptor general-seccionador, protecciones
termomagnéticas independientes por cada bomba:

- Contactor AC-3

- Relé térmico/guardamotor ajustable a la corriente nominal de placa para
cada motor

- Borneras, canaletas, prensas PG
- Barra de neutro y barra de puesta a tierra,

- Sefializacion luminosa de energia: bomba en marchay falla/disparo para
cada servicio.

- Selectores de operaciéon AUTOOMANUAL para cada bomba.

- El circuito de mando serd de 24 VCA o equivalente) e incluira proteccidn
del mandoy la légica de control para presurizacion por presion y transferencia
por boya.
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Equipo de presurizacion de
red sanitaria

Se proveera e instalara dos (2) electrobombas centrifugas, con todas sus
conexiones hidraulicas de termofusidn, una destinada a la presurizacién del
sistema de griferia del edificio y otra destinada al bombeo de agua desde el
reservorio hacia el tanque elevado, ambas completamente instaladas,
conectadas, probadas y en correcto funcionamiento, incluyendo todos los
accesorios hidraulicos, eléctricos y de control necesarios para su operacion
seguray continua. Incluye:

Electrobomba para presurizacion del sistema de griferia: sera del tipo
centrifuga de doble impulsor, trifasica 380 V, potencia 2 HP, disefiada para
trabajo continuo, con control automatico de presion. La bomba debera
garantizar un caudal nominal minimo de 6 m3/h (= 100 L/min) y una altura
manomeétrica minima de 50 m.c.a., permitiendo mantener una presién de
servicio constante en la red de entre 2,5y 3,0 bar en los puntos de consumo. El
conjunto se instalara junto al tanque elevado e incluira tanque hidroneumatico
de 100 L, presostato o controlador electrénico de presién, manémetro, valvula
de retencion, valvulas de corte, uniones desmontables, base antivibratoria 'y
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Electrobomba para transferencia reservorio tanque elevado: sera del tipo
centrifuga de doble impulsor, trifasica 380 V, potencia 2 HP, apta para
elevacion de agua limpia. La bomba debera contar con un caudal nominal
minimo de 6 m*/h (= 100 L/min) y una altura manométrica minima de 50
m.c.a., asegurando el llenado del tanque elevado de 1.000 L en tiempos
adecuados de operacion. El funcionamiento sera automatico mediante boya de
nivel, con arranque por nivel bajo y parada por nivel alto, recomendandose
ademas proteccion por minimo nivel en reservorio para evitar funcionamiento
en seco. Se incluirdn vélvula de retencidn, valvulas de corte, colador o filtro si
corresponde, uniones desmontables y accesorios completos.

Ambas bombas deberan ser de la misma marcay construccion robusta, aptas
para servicio continuo, con carcasa e impulsores de material resistente a la
corrosidn, sello mecanico adecuado y conexidn a tierra del motor.

139

Provision y colocacién de inodoros

Seran de primera calidad. De marcas reconocidas en el mercado. De calida estandar nivel
intermedio. con la base en estética lisa no detallando el sifén.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completas
con sus tubos de descarga de P.V.C. rigido y embutidos.

Color a definir por la Direccién de obras
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140 | Mesada de marmol blanco con zécalo de 0,20 my fronton de 0,05m
placas de marmol blanco de dimensiones segln planos, con un espesor de 2 cm. Su
colocacion
esta mesada deberd estar proviste de Zdcalo de 20 cm.
debera ser realizada por personal calificado en el oficio de los marmoles.

141 | Bachas para lavatorios embutidos en mesada de marmol
Seran de losa de embutir de forma ovalada de tamafio
fabricadas en material resistente que no absorbe la humedad. Con versatilidad, estas bafieras
se adaptan a diversos tipos de ambientes y son la opcidn ideal para quienes quieren ganar
espacio en el bafio, permitiendo un facil mantenimiento y limpieza
La boca de estas bachas debera estar pulida.
Se utilizaran los pegamentos adecuados para la correcta adherencia.

142 | Provision y colocacién de mingitorios
Seran de primera calidad. De marcas reconocidas en el mercado. De calida estandar nivel
intermedio. Con sifén integrado.
Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana
cromada.
Color a definir por el fiscal de obras de obras

143 | Duchas eléctricas

Se proveera e instalara duchas eléctricas con resistencias blindadas, aptas para uso continuo
en instalaciones sanitarias del edificio, completamente montadas, conectadas y en correcto
funcionamiento, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su
operacion segura y conforme a normativa vigente.

Las duchas deberan ser de tipo eléctrico instantaneo, con resistencia blindada metalica,
adecuada para trabajo en agua potable, resistente a la corrosién y a la incrustacion calcarea,
garantizando mayor vida util y seguridad eléctrica. Deberan ser aptas para instalacion en
pared, con cabezal incorporado y comando de regulacién de temperatura o potencia segln
modelo.
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Griferia para lavatorios.

Las griferias cromadas deberan tener un acabado brillante y resistente a la corrosion,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos ceramicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

|/min) y conexiones estandar.

brindando alta resistencia y facil limpieza.

Seran de buena marca reconocida en el mercado.

Del tipo pressmatic.

145

Griferia para duchas

Las griferias cromadas deberan tener un acabado brillante y resistente a la corrosion,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos ceramicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

|/min) y conexiones estandar.

brindando alta resistencia y facil limpieza.

Seran de buena marca reconocida en el mercado.

146

Griferia para mingitorios

Las griferias cromadas deberan tener un acabado brillante y resistente a la corrosion,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos ceramicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

[/min) y conexiones estandar.

brindando alta resistencia y facil limpieza.

Seran de buena marca reconocida en el mercado.

Del tipo pressmatic.
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147 | Barrales para bafio inclusivo.
Los barrales (barras de apoyo) para minusvalidos deben instalarse a una altura de 84 a 91.5 cm
del piso terminado, con un diametro de agarre de entre 3.2 cm y 3.8 cm (1.25 a 1.5 pulgadas)
para facilitar la sujecion, garantizando resistencia a cargas superiores a 113-136 kg (250-300
Ibs). Deben ser de acero inoxidable o materiales antideslizantes, preferiblemente con acabados
cepillados o pintados (epoxi) para seguridad.

148 | Portapapeles.
Se colocara uno por cada inodoro.
Seran de estructura sélida cromados que permitan correcta fijacion mediante tarugos al
paramento vertical.

149 | Espejos
Deberé reflejar imagen sin distorsion, fijados al paramento mediante silicona.

150 | Ganchos / percheros
Se colocard un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.
Seran de estructura sélida cromados que permitan correcta fijacion mediante tarugos al
paramento vertical

151 Placa conmemorativa de granito de 0.80 x 0.50 m
Sera de granito negro grabado en bajo relieve seglin disefio que sera proveido por el Fiscal de
Obras.
La placa sera de 0.80 x 0.50 m
Sera fijada mediante mortero de fijacion en el lugar a indicar.

152 Limpieza final de Obras.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interiory
exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),

El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Este rubro incluye la limpieza de todos los vidrios. Retiros de exceso de materiales de todo tipo.

Retiro de escombros y otros elementos.
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1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de
Intencién y segun se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Y;
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimosy
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

’ L4 - - 2

rantias: instrumentacion 4 ion
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1. Instrumentacion y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del
monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera
ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de
caucién en la RepUblica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacidn sea inferior a los dos mil (2.000)
jornales minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electronicas, las declaraciones juradas seran generadas y
firmadas a través del médulo y no requeriran certificacidn de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1 En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente
manera:
a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente

constituido por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la
escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con
su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En
caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2.Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
**)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de imposibilidad de
certificacion electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple
de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn, segln el tipo de sociedad y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)
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c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee
facultades suficientes para representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anonimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio en formacién y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica o,

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados
y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que
sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas
juridicas domiciliadas en Paraguay deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar al
Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucidn del consorcio.

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al
Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Pdblicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
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conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisidn o disconformidad deberd analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

riteri v ion r utiliz

El criterio de evaluacidn a ser utilizado en el presente procedimiento de contratacién sera:

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Debe Debe
Activo corriente / Pasivo cumplir cumplir Completar el
Corriente debe serigual o conel conel formular}io
mayor a 1(uno). Esta requisito. requisito. "Situacion
informacion sera extraida Financiera"y
del Balance General presentar los
correspondiente al documentos
promedio de los ejercicios que seindiquen
fiscales cerrados: 2022, 2023 en el pliego de
y 2024. basesy
condiciones.

e Coeficiente de Debe Debe
Solvencia: Pasivo Total / cumplir cumplir Completar el
Activo Total igual o menor conel conel formular'io
a0,50. Esta informacion requisito. requisito. "Situacion
sera extraida del Balance Financiera"y
General correspondiente al presentar los
promedio de los ejercicios documentos
fiscales cerrados: 2022, 2023 que se indiquen
y 2024 en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que poseeo que ~ Debe Debe Debe Debe

tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir Completar el
suficientes activos liquidos conel el requisito. por lo por lo formulario
(independientemente de requisito. menos menos "Situacion
cualquier anticipo con con Financiera"y
estipulado en el contrato) el50% del  el50%del  presentar los
para cumplir los requisitos requisito requisito documentos

en materia de flujo de minimo minimo que se indiquen
fondos para la construccion en el pliego de
exigidos para el o los basesy
contratos en caso de condiciones.

suspension, reanudacion de
faenas u otros retrasos en
los pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos contractuales
del adjudicatario sera: 50%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos
que constituira el capital
operativo, debe ser el resultado de
la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente correspondiente al
periodo 2024.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales y Estados de Resultados de los periodos 2022, 2023 y 2024.

Formulario N° 158 Presentacion de Estados Financieros de los periodos 2022, 2023 y 2024; Anexo de los Estados
Financieros emitidos a través del Sistema de Marangatl de cada periodo requerido.

4. Declaracién Jurada por parte del profesional contable manifestando que las cifras declaradas en la carpeta de
oferta corresponden a los Estados Financieros de la empresa.
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5. Formulario de Situacién financiera.

Experiencia general en obras

Requisitos Minimos

Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
afios de los
Gltimos diez (10)
anos, en
promedio un
volumen anual
de facturacion
igual o superior
a 50%.

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
aobrasen
ejecucion o
terminadas por
el oferente,
dividido el
nimero de (5)
afios sefalado en
el parrafo
precedente.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las CadaSocio  Socio Lider
Partes
Combinadas
Debe Debe Debe Debe
cumplir cumplir con cumplir cumplir
con el el requisito. por lo por lo
requisito. menos con menos con
el 50% de el 50% de
los los
requisitos requisitos
minimos minimos

requeridos.  requeridos.

Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Completar

los Formularios: Experiencia
general en

construccién y Facturacion
anual media en
construccion.

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Debe
cumplir
conel

Participacion en calidad
de contratista, integrante
de un consorcio en el
porcentaje de
participacion, o
subcontratista
autorizado por la
Administracién
Contratante en al

menos 5

(cinco) contratos,
durante los dltimos 5
(cinco) afios, similares a
las obras propuestas.
Contados anteriores a la
fecha del acto de
apertura.

La similitud debe basarse
en la escala fisica, la
complejidad, los
métodos o la tecnologia,
u otras caracteristicas
técnicas, conforme a lo
descrito en la Seccidn
Descripcién de la Obra.
Afin de cumplir este
requisito, las obras
deberan estar terminadas
con recepcion provisoria
y/o definitiva.

Debe
cumplir
conel

Contar con experiencia
minima para el contrato
que antecede u otros
contratos, ejecutados en
cualquiera de los
siguientes periodos 2019
yo/ 2020 y/0 2021 y/o
2022 y/0 2023 y/0 2024
y/0 2025 en las siguientes
actividades clave:

Un Contrato de
construccidn superior

a 1450 m2 de cualquiera
de los siguientes:
Construccién de mercado
municipal y/o
construccion de
polideportivos y/o
construccién de palacete
municipal o
departamental y/o
construccidon de edificios
comerciales o
institucionales o
empresariales y/o
construccién de terminal
de dmnibus y/o
reparacion de terminal de
6mnibus

requisito.

requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el40% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
especifica en
Construccién"

Completar el
formulario de
"Experiencia
especificaen
Construccion'
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Haber ejecutado como
contratista los siguientes rubros
en cualquiera de los siguientes
periodos 2019 y/0 2020 y/0 2021
y/02022 y/0 2023 y/0 2024 y/o
2025:

Estructura de hormigdn
armado (pilotes, vigas,
pilares, losas) minimo:
800 m3

e Minimo dos contratos de
instalaciones de pciy/o
combate de incendio.
Pintura (interior y/o
exterior) minimo: 15000
m2.

Provision e instalacién de
Piso de alfombra minimo:
200 m2

Provisidn e instalacion de
Cortinado minimo: 100
m2

Mamposteria y/o
mamparas: 300 m2
Barandas de metal
minimo: 40 ml

Provisién y colocacion de
piso de porcelanato
minimo: 1800m2

Un contrato de
instalacion eléctrica de
media tensién.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan tener
recepcion provisoria y/o
definitiva.

e Se sumaran las
cantidades de los
contratos presentados de
cualquiera de los
periodos indicados.

Justificacién de la experiencia especifica solicitada

Lo establecido en el presente apartado se ajusta a los requerimientos minimos que avalen la suficiente experiencia en el
area de accidn de los potenciales oferentes y con ello salvaguardar los intereses de esta Convocante y su comunidad en las
Obras previstas por la misma.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de contratos de instituciones publicas y/o privadas que avalen la experiencia requerida de los periodos
indicados.

Para los casos de presentacion de Contratos del sector privado presentar: a) copia autenticada con certificacién de
firmas de la fecha del contrato, b) presentar copia autenticada del documento que acredite la finalizacion del mismoy
c) copia autenticada de Facturas correspondiente a los pagos por estos contratos.
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2. Documento que avale la recepcidon provisoria y/o definitiva de la obra.

3. Formulario de "Experiencia especifica en Construccion": Este formulario debe ser completado, detallando las
cantidades minimas ejecutadas en cada contrato y actividad clave, de modo que se sumen para verificar que
alcanzan los requisitos establecidos.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentacién de Estados Financieros emitidos a través del Sistema de Marangatu de los mejores cinco (5) afios
de los ultimos diez (10) afios, demostrando que el oferente o el consorcio generd un volumen anual de
facturacion igual o superior al 50% del monto de la oferta comprendidos entre 2016 y 2025

6. Formulario de Experiencia General en Construccion

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
. - ~ L requisito ersonal
Ingeniero civil con 10 afios de experiencia en obras q P
. . R propuesto para
civiles similares con Curriculum, Patente la obra"”

profesional y Registro de MOPC actualizado.
Presentando cualquiera de los

siguientes: copia autenticada de:

Contrato y/o Constancia y/o

certificado de trabajo emitido por la
empresa o institucion contratista
correspondiente a las obras

ejecutadas, de los Ultimos 5 afios

Deberd presentar Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que

el Oferente sea adjudicado..

Arquitecto/a con por los menos 10 afios de
experiencia en obras civiles similares con
Curriculum, Patente profesional y Registro de
MOPC actualizado. Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:

Contrato y/o Constancia y/o

certificado de trabajo emitido por la

empresa o institucion contratista
correspondiente a las obras

ejecutadas, de los Gltimos 5 afios

Debera presentar Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que

el Oferente sea adjudicado.

Ing Electricista y/o Electromecanico Categoria A,
con 10 afios de experiencia. Presentando
cualquiera de los

siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o

certificado de trabajo emitido por la
empresa o institucion contratista
correspondiente a las obras

ejecutadas, de los ultimos 5 afios

Deberd presentar Curriculum Vitae y
Carta de Compromiso de

disponibilidad y trabajo, en caso que

el Oferente sea adjudicado.

Una Empresa fisica o juridica instaladora de
sistemas de PCl y/o combate contra incendios,
demostrado por medio de facturas y/o contrato de
los dltimos cinco afios.

Una Empresa fisica o juridica instaladora de
equipos de aire acondicionado, demostrado por
medio de facturas y/o contratos de los Gltimos
cinco afos.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 10 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal Ingeniero/a civil, Arquitecto/a, Ingeniero
Electricista y/o Electromecanico, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

2. Copia autenticada del titulo del grado académico del ingeniero/a civil, arquitecto/a, ingeniero electricista y/o
electromecanico .

3. Presentar Curriculum, copia de factura y/o contratos que demuestren experiencia en el rubro de instalacién de
sistemas de PCl y/o combate contra incendios, y aire acondicionado.

4. Copia autenticada de, copia de cédula, Patente profesional y Registro profesional vigente del Ingeniero/a civil,
Arquitecto/a, Ingeniero Electricista y/o Electromecanico.

5. Curriculum en el que mencione la experiencia del Jefe o Superintendente de Obras.

6. REPSE del personal Ingeniero/a civil, Arquitecto/a, Ingeniero Electricista y/o Electromecanico (la emisidn del
documento no debera posterior al acto de apertura)

7. Formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas
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Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos con menos con Equipos"y
indican: el25% de el 40% de "Cronograma
o los los de Utilizacién
Maquinarias .. .. S
requisitos requisitos de Equipos
2 (dos) hormigonera minimos minimos
requeridos  requeridos.

1 (uno) contenedores de
materiales

2 (dos) Camiones Volquete
1 (uno) grda

Presentar declaracion jurada de
contar con los siguientes
equipos y herramientas

herramientas de albafileria (
andamios metalicos, escaleras,
nivel, serrucho, escuadras,
palas, picos, fratachos, corta
hierro, arnés, cascos, guantes,
plomadas).

e Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos propios: deben contar con copia autenticada de titulo y/o comprobante de compra a
nombre del oferente y/o documentacién que acredite la propiedad del bien.

3. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) copia de
contrato de alquiler o leasing con certificacion de firmas con la misma fecha del contrato, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. Formularios: "Lista de Equipos" y "Cronograma de Utilizacién de Equipos"
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- . - el

No Aplica

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera desde la fecha de suscripcion del Contrato hasta
30dias
posteriores a la fecha de la recepcion definitiva de la obra.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.
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Anticipo

Se otorgara anticipo:

La Convocante podra otorgar un Anticipo Financiero para todos de treinta por ciento (30%) del monto total del contrato,
como maximo, pero sujeto

a disponibilidad presupuestaria.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Proveedor debera
presentar dentro

de los diez (10) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompafiada de:

1. El Plan de inversidn del anticipo;

2. Garantia de anticipo.

3. La Factura correspondiente.

La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra
darse inicio al cbmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

a) Porcentaje del anticipo: 30%

b) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 dias calendarios desde a la firma del contrato
c) Direccién: Municipalidad de Villarrica

d) Horario de atencidn: de lunes a viernes de 07:00h a 13:00h; sabados de 08:00h a 11:00h.

e) Oficina y/o departamento: Unidad Operativa de Contrataciones

f) Responsable de la recepcién: Lic. Luis Vallejo

g) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 10 dias

habiles posteriores a la presentacion de la solicitud de anticipo

h) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: se amortizara 30% del monto
de cada
factura presentada

’ ’ -

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

10 dias corridos
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.
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No Aplica

Periodo d S0l I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo previsto para la ejecucién de las obras y servicios: es de 60 (sesenta) dias corridos, seran contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio de Obras.

El plazo de vigencia del contrato sera desde su suscripcion hasta la recepcidn definitiva de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

indicad e Cumnplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Certificado de Certificado de Abril 2026
Obra 1 Obra 1

Certificado de Certificado de Mayo 2026
Obra2 Obra 2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucion del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Form ndicion
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podrd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2026, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N°7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de Contratos.

Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

El pago se realizara contra certificados.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el dltimo pago.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
n Rm=Pmo [g Ak (Ikm) - 1]
k-1 ko
Dénde:
Rm: Monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m
Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacion del indice lkm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la Construccidn (CAPACO).
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Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Camara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO).

La aplicacion del reajuste se hara efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA, presentada en la
Unidad Operativa de Contrataciones, solicitando el reajuste de precios

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, deberd contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

1,00 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucion,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.
Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante

pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.
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Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podrdn ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacion” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacion, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.
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FORMULARIOS

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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CONTRATO

M ntr

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espiritu Santo, con RUC N°80022949-5, domiciliada en las calles General Diaz e/
Mariscal Lépez y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Villarrica, departamento de Guaird, Republica del Paraguay,
representada para este acto por el Intendente Municipal Doctor Magin Benitez Benitez, con Cédula de Identidad
N°3.621.787, denominada en adelante la contratante, asistido para este acto por el Secretario General Abogado Fabio
David Gonzalez Sanabria, con Cédula de Identidad Civil N°3.837.674, quién concurre a efecto de refrendar la firma del
primero, por una parte, y, por la otra, la firma ______ , domiciliada en s
RepUblica del Paraguay, representada para este acto por , con cédula de identidad
N° , denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato del PROCESO DE LICITACION POR ViA DE EXCEPCION
VE N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION
TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE VILLARRICA, el cual estara sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:

Objeto

PROCESO DE LICITACION POR VIiA DE EXCEPCION VE N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE
INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE
VILLARRICA

D men integran ntr

Los documentos que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos contractuales firmados por las partes,
son los siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Contenido de Aviso de Intencidn y sus modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucién de adjudicacion del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.

Q0 T o

Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradiccion
o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan
las disposiciones del Contenido de Aviso de Intencidn, en cuyo caso prevalecera lo dispuesto en este.
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El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:

: limi | _,

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del PROCESO DE LICITACION POR ViA DE EXCEPCION VE N°01/2026,
POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION TERMINACION Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE VILLARRICA, convocado por la Municipalidad de Villarrica. La
adjudicacion fue realizada segiin acto administrativo N°___/2026.

Nro. De Nro. De Descripcion  Marca  Procedencia  Unidad de Cantidad  Precio Monto
Orden item/Lote Medida Unitario  Total

Total: [sumatoria]
El monto total del presente contrato asciende a la suma de:

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las
disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la
subsanacién de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas en los conceptos previstos en las
Condiciones Generales del Contenido de Aviso de Intencion.

Vieencia del C

La vigencia del presente contrato sera:
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El plazo de vigencia del presente Contrato sera desde la suscripcion del contrato hasta el cumplimiento total de las
obligaciones con el otorgamiento de la recepcidn definitiva de las obras.

Los bienes, servicios, obras o consultorias deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de
Entregas del Contenido del Aviso de Intencidn.

Administracion del Contrato

El administrador del contrato sera la persona fisica designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que
se precise la designacidn de otro administrador de contrato, el mismo debera ser comunicado de acuerdo a lo establecido
por la DNCP.

E ll . I. I I. . I I I I I

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intencidn, la cual
se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido en el
Contenido de Aviso de Intencién. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
contratante podra aplicar el procedimiento de resolucién de contratos de conformidad al Articulo 122 del Decreto N°
2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso
contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision o resolucion del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento
del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.
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r imien r nder, terminar o rescindir ntr

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el
contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de este Contenido de Aviso de Intencidn.

ion ntroversi

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién de los contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la
legislacion aplicable y en el Contenido de Aviso de Intencion.

anulacién de la adiudicacia

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacion debido a la
procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al
contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara
automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir
LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccion realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.
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EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de

Villarrica, RepuUblica del Paraguay al dia mes y afio 2026.
Firmado por: en nombre de la Contratante.
Firmado por: en nombre del Proveedor.

89/89



	RESUMEN DEL LLAMADO
	CONDICIONES GENERALES
	Especificaciones Técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido
	Lista de Precios
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación
	Criterios de evaluación a ser utilizados
	Otros criterios o requerimientos de la convocante
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Anticipo
	Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Plan de entrega de los bienes
	Plan de prestación de los servicios
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Indicadores de Cumplimiento de Contrato
	Formas y condiciones de pago
	Reajuste
	Porcentaje de multas
	Tasa de interés por Mora
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.
	Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación
	Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

	FORMULARIOS
	CONTRATO
	Modelo de Contrato
	Objeto
	Documentos integrantes del contrato
	Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato
	Procedimiento de contratación
	Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios
	Vigencia del Contrato
	Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, servicios, obra o consultoría
	Administración del Contrato
	Forma y término para garantizar el cumplimiento del contrato
	Multas
	Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato
	Solución de controversias
	Anulación de la adjudicación
	Idioma del Contrato
	Suscripción


