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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
Nombre de la Licitación: PROCESO DE LICITACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN VE

N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE
INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION “TERMINACIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE
VILLARRICA”

Convocante: Municipalidad de Villarrica

Unidad de Contratación: Uoc Villarica
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CONDICIONES GENERALES

Especificaciones Técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido

Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoría u obra a ser adquirido será conforme se establece en las bases:

AREAS  N° RUBROS UNIDAD   CANTIDAD 
 PRECIO
UNITARIO
REFERENCIAL 

OBRAS CIVILES      

PISOS

1 Cartel de obras  un               1,00         3.500.000

2
Provision y colocacion de Piso de
Porcelanato m2             93,35             219.983

3

Provision y colocacion de Piso
porcelanato en escalera actores
Escenario / Camerinos m2             44,33             219.983

4
Provison y colocación de piso de
alfombra m2          366,56             148.500

5
Piso de madera de lapacho tipo
machimbre con suspensión m2             84,00             618.027

6

Provisión y colocación de piso de
madera sobre estructura
sobreelevada m2             14,50             618.027

7 Zócalo de porcelanato ml          229,00               48.396

8
Provision y colocación de Alfombra
en escaleras de acceso al escenario m2               5,00             148.500

9
Alfombra como revestido muro
frontal palco m2             29,12             148.500

10
Provisión y colocación de Piso de
Porcelanato  m2             82,00             219.983

11

Provision y colocación de
revestimiento de porcelanato
escalera principal m2             40,00             219.983

12
Demolición de piso de carpeta de
cemento m2             16,00               18.900

13
Excavación con retiro de
escombros m3             13,92             125.550
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ADECUACIONES
EN FOSA

14 Demolición de muro de 0,30m m2               3,60             101.250

15
Adintelamiento con perfil metálico
de muro bajo escenario. ml             37,00             209.250

16
Demolición de muro bajo escenario
de 0,50 de espesor m2             12,90             101.250

17
Revoque de muro en zona frontal
de fosa . m2             31,27               51.596

18
Contrapiso de cascotes sobre piso
natural m2             89,00               53.438

19 Carpeta de cemento m2             89,00               61.695

20
Piso de Porcelanato similar a
existente m2             89,00             219.983

21

Provisión e instalación de circuito
de tomas con cable multifilar de 1
mm un               4,00             201.481

22

Provison e isntalacion de circuito
de luces con cable multifilar  de 1
mm un             10,00             201.481

23 Provision y colocacion de llaves un               7,00             135.000

24
Provision y colocacion de
artefactos luminicos tipo Led un             10,00             162.000

25
Provison e instalacion de circuitos
para Acondicionador de Aire un               2,00             567.000

26 Pintura de paredes al latex m2             93,84               31.575

27
Extensión de escalera para fosa (de
mampostería) Gl.               1,00         1.350.000

28
Adecuaciones de ventanas
restauradas. un             19,00             270.000

29
Adecuaciones y colocacion  de
puertas restauradas un               8,00             270.000

30
Puertas de vidrio templado
arenado para boxes un             17,00         1.300.000

31

Provision y colocacion de puerta de
madera tipo tableo similar a
existente. un               3,00         5.670.000

32
Provision y colocacion de puerta de
madera tipo placas. De abrir un               9,00         2.430.000

33
provision y colocacion puerta de
madera tipo placa pivotantes. un               5,00         3.375.000
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ABERTURAS

34
Provision y colocacion de vidrios
faltantes en aberturas m2               9,14             243.000

35

Provision y colocacion de vidrios
fijos y ventanas pivotante  como
cerramiento en sector camerios
fachada norte y sur. PLANTA ALTA m2             11,92             742.500

36

Provision y colocacion de vidrios y
ventana pivotante  como
cerramiento en sector sanitarios
fachada sur. PLANTA BAJA m2               9,77             513.000

37
Cerramiento de sector  de salida de
emergencia en PB acceso norte. P7 un               1,00       13.500.000

38

Carramiento de vidrio templado fijo
y ventana pivotante  en franjas en
fachada Este. Con bastidores de
aluminio y burletes de goma m2             25,00             742.500

39
Puerta metálica salida a terraza
técnica un               1,00         1.080.000

40
Puertas cortafuego de salida de
emergencia un               3,00         8.100.000

PINTURAS 

41 Pintura de muros exteriores m2          922,82               41.445

42 Pintura de muros interiores. m2       3.105,54               31.575

43
Pintura con silicona de muros de
ladrillos visto m2       1.109,34               35.100

44
Pintura al latex de cielo raso de
hormigón visto. m2          296,50               33.300

45
Pintura con enduido cielo raso de
yeso-cartón m2          395,62             114.750

46 Pintura de aberturas metálicas m2             22,50               39.825

47 Pintura de barandas metalicas m2             16,00               67.539

48
Pintura de revestimiento de
cemento en sanitarios m2          410,07               59.400

REPARACIONES 

49 Restauración de muros de ladrillo m2             14,40             675.000

50
Restauracion y limpieza de
canaletas embutidas en techo Gl               1,00         9.450.000

51 Corrección de filtraciones  en techo Gl               1,00         9.450.000

52 Revoque de muros m2             87,21               51.596

53
Revestimiento de muro con
alfombra en área de palco m2             22,40             148.500
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54
Revestimiento de muro en area
superior frente al escenario m2             34,81             148.500

 

55 Constrapiso de cascotes en vereda m2             91,00               53.438

56

Provisión y colocación de piso de
granito reconstituido de al to
transito.de 40 x40 .  vereda frontal y
posterior m2             91,00             211.950

57 Demolicon de piso m2          236,37                  9.450

58
Contrapiso de cascotes cerámicos
explanada frontal m2          236,37               53.438

59

Piso de alto tránsito de granito
reconstituido de 40 x40 de alto
transito  en explanada frontal m2          236,37             211.950

60
Rampa de acceso inclusivo en area
frontal m2             20,00               58.995

61
Baranda de rampa de acceso
inclusivo m2             14,00             540.000

BARANDAS 

62 Baranda en escalera principal ml             16,00         1.282.500

63 Baranda en palco ml             22,40         1.282.500

64
Baranda con vidrio laminado frente
a fosa m2               4,28         1.012.500

65
Baranda en escalera de actores
sector escenario / camerinos ml               7,80             540.000

66 Baranda escalera metálica técnica ml               2,00             540.000

EQUIPAMIENTO
GENERAL

67
 Reestructuracion del revestimeinto
acustico existente. Gl               1,00     195.750.000

68 Butacas para salon un          372,00         3.542.000

69
Tarima escalonada de madera en
palco m2             97,20             324.000

 

70 Telón frontal un               1,00         8.100.000

71 Telón posterior un               1,00         9.180.000

72
Parrilla superior en escenario para
escenografia / iluminacion / sonido. Gl.               1,00     100.575.000

73
Sistema de sonido escenico
escenario / cabina de control Gl.               1,00     195.750.000

74
Sistema de Iluminación escénica:
Escenario + Cabina de control Gl.               1,00     155.250.000
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MEDIA TENSIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

75

Ejecución de acometida
subterránea de media tensión
(zanjas, ductos, relleno,
señalización) 1metro de
profundidad por 0,5m de ancho y
posterior reparacion de la
mampostería ml               7,00             742.500

76

Provisión e instalación de cables de
media tensión 3(1x50)mm2 AL-
25kv ml             66,00             244.755

77
provisión e instalacion de mufas de
media tension exterior 50/240 un               3,00         1.012.500

78

provision y colocacion de crucetas
polimericas de media tension 4x4
´´ x 2,40m un               4,00             621.000

79

provision e instalacion de
seccionadores de media tension
27kv un               3,00         1.012.500

80

provision y colocacion de
descargadores de media tension
21kV- 10kA un               3,00             607.500

81
provision e instalacion de caño
galvanizado 3´´ reforzado un               1,00         1.012.500

82
provision de instalacion de cable de
cobre aislado de media tension ml             22,00             185.625

83

provision e instalacion de cobre
desnudo 35mm2 p/ bajada de
descargador ml             35,00               95.378

84

provision e instalacion de injerto
codo para media tension para
conexión de transformador un               3,00             999.000

85

provision e instalacion de herrajes
para acometida, perno 5/8x20,
5/8x12, arandelas cuandradas,
lisas, mano francesas, caño de 1/2
´´ MT, bulones 5/8x5´´ 3/8x5´´ un               1,00         2.160.000

86

provision e instalacion de tablero
tipo industrial para medidor
semidirecto 50x40x15 un               1,00         1.096.200

87
provision e instalacion de soporte
mufas 50/240 un               3,00             147.420

88

mano de obra montaje de
estructura, mufas, cableados,
conexiones un               1,00       18.225.000
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BAJA TENSIÓN

89

Provision e instalacion de
alimentador principal de baja
tension, conductor nyy 1x120mm2
xlpe o EPR desde el transformador
hasta el Generador TTA y al  TGBT-
3(2x1x120)+1(2x1x120)mm2 ml          340,00             338.850

90

Provisión e instalación de disyuntor
de corte general, 3x400A regulable
procedencia europea en TGBT y
compartimiento de transformador
pedestal un               1,00       12.352.500

91

Provision e instalacion de llaves
termomagneticas para circuitos de
A.A 150.000 BTU/h 3x40A curva C
10kA procedencia europea en TGBT un               4,00         1.023.300

92

Provision e instalacion de llave
termomágneticas 3x63A curva C
10kA procedencia europea en TGBT un               3,00         1.023.300

93

Provisión e instalación de
disyuntores diferenciales en
tableros seccionales de circuitos de
toma de corriente de uso común un               4,00             877.500

94

Provisión e instalación de
descargadores de sobretensión
(DPS) en TGBT y TS un             12,00             886.275

95
Finalización de bandejas
portacables faltantes ml             30,00             458.325

96
Provision e instalacion de cables
1x50mm2 en TGBT ml             12,00             105.300

97
Provision e instalacion de cables
1x16mm2 en TGBT ml             15,00               53.460

98

Provisión e instalacion de TM caja
moldeada 3x125A para caseta de
máquinas  procedencia europea un               1,00         2.686.500

99

provision e instalacion de
conductor NYY 4x50mm2
alimentacion de caseta de
máquinas incluye ductos ml             12,00             928.800

100

provision e instalacion de circuito
alimentador de 4x16mm2 para
llave TM de caja de medidor 0bs:
CLYFSA retira medidores para
alimentar las llaves TM. ml             90,00             219.240

101

Provision e instalacion de barras de
cobre 50x40mm p/ alimentacion de
TM corte general 3x400A a barra
existente EN TGBT un               3,20         1.822.500
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COMPENSACION 102
Provisión e instalación de banco
automático de capacitores 60 kvar Gl               1,00       25.056.000

PUESTA A TIERRA

103

Excavacion de zanjas para malla de
tierra con 0,6m de profundidad y
0,5m de ancho config: 6x12m
rectangular ml             40,00             113.400

104

Provisión e instalación de
conductor de cobre desnudo 70
mm² ml             45,00             299.025

105
ejecución de soldadura exotermica
cable jabalina 3/4x3m un               6,00             472.500

106
provisión e instalación de jabalina
3/4x3m un               6,00             251.775

107
provision de mejorador de suelo
12kg un               6,00             324.000

108
ejecucion de soldadura exotermica
cable -cable un               3,00             472.500

ILUMINACIÓN

109
Provisión e instalación de
artefactos de iluminación general un          160,00             114.750

110
Provisión e instalación de
iluminación de emergencia un             28,00             229.500

111
Iluminación de escaleras, pasillos,
accesos y salidas un             25,00             114.750

112 Iluminación de fachadas un             18,00             634.500

113

Fabricacion y montaje de ductos
con chapa galvanizada Num 22
para insuflamiento de aire frio,
aisladas con foil de aluminio de
10mm incluye soporteria ml          112,00             432.000

114

Fabricacion y montaje de ductos
con chapa galvanizada Num 22
para retrorno de aire , aisladas con
foil de aluminio de 10mm incluye
soporteria m2          140,00             432.000

115
Soportes metalico de ductos en
todos sus tramos GL               1,00         8.100.000

116

Aberturas de ingresos de ductos de
retorno en pared de manposteria,
caja de paso de madera macizada,
y sellada en la interperie con doble
capa Und               4,00         1.620.000
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CLLIMATIZACIÓN

117

Fabricacion y montajes de rejillas
de inyeccion de aire frio al teatro,
medidas 50x50 del tipo DQ4-VAT
tipo trox o similar Und             48,00             607.500

118

Fabricacion y montajes de rejillas
de retorno de aire al equipo,
medidas 120x60 del tipo AR-TRS
tipo trox o similar. Und               4,00         3.510.000

119

Suministro y montaje de ductos
flexibles dentro del cielo raso de 12
pulgadas con anillo de cierre y
sellado con aluminio m2          160,00               81.000

120
Suministro y colocacion de cajas de
rejillas para salida de aire frio Und             48,00             486.000

121

Suministro y colocacion de damper
regulables para direccionamiento
de aire 50x50 Und               4,00         3.105.000

122

Suministro y montaje damper de
toma de aire exterior para
recirculacion de aire a 30%
regulable,con caja de filtros
descartables y lavables Und               4,00         5.670.000

123

Colocacion de drenajes con sifon
para equipo split ducto de 150,000
BTU marac Mac Quay Und               4,00         1.782.000

124

Nitrogenado para presurizacion de
cañerias de AA split ducto de
150,000 BTU, deteccion de fuga y
sellado del sistema Und               4,00         2.835.000

P.C.I.

125

Provisión e instalación de bomba
principal de eje horizontal 30hp
IR65-200A un               1,00       29.700.000

126

Provisión e instalación de bomba
jockey 2HP 380V-50HZ eje
horizontal + tanque
hidroneumático 100L+ Mangueras y
presostatos un               1,00         9.247.500

127
Tablero de control PCI E/T 30hp+
DOL 2HP un               1,00         8.775.000

128

provision e instalacion de cañeria
galvanizada, valvulas, llaves de
paso metalico un               1,00         7.155.000

129 Provisión de mangueras para BIE un               5,00         1.957.500

130 Finalización de red de rociadores gl               1,00       21.222.000
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131
provision e instalacion de
detectores Humo/calor-cableado un             33,00             776.250

132
provision e instalacion de
puladores manuales de incendio un               5,00             641.250

133

provision e instalacion de panel
central de control PCC min para 8
canales listado UL/FM un               1,00       10.800.000

134 EXTINTORES CO2 un               2,00         1.336.500

135 EXTINTORES UN             20,00             351.000

AGUA POTABLE

136

Construcción y equipamiento de
sala de máquinas (4,00x4,00m) sub-
terránea. Sistema de agua potable Gl               1,00       60.750.000

137 Tableros de arranque y control Gl               1,00         9.180.000

138
Equipo de presurización de red
sanitaria Gl               1,00       18.900.000

ARTEFACTIOS
SANITARIOS

139 Provision y colcoación de inodoros un             14,00             675.000

140

Mesada de mármol blanco Brasil
con zócalo de 0,20 m y frontón de
0,05m m2             13,11         1.080.000

141
Bachas para labatorios embutidos
en mesada de marmol un             16,00             492.750

142
provision y colocacion de
mingitorios un               6,00             930.150

143 Duchas electricas un               2,00             310.500

144 Griferia para labatorios un             16,00         1.128.600

145 Griferia para duchas un               2,00         1.128.600

146 Griferia para mingitorios un               6,00         1.128.600

147 Barrales para baño inclusivo un               4,00         1.282.500

148 Portapapeles un             14,00             128.250

149 Espejos m2             11,44             243.000

150 Ganchos / percheros un             16,00             128.250

 
151

Placa conmemorativa de granito de
0,80 X 0,50 M un               1,00         1.500.000

152 Limpieza final de obras Gl               1,00         5.000.000

 

12/89



ESPECIFICACIONES TECNICAS

                                                                

 

 

N° RUBROS/ ESPECIFICACIONES.

1

 

Cartel de obras

 

EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.50 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo
colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días
de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero será de lona ploteada con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

El diseño será proveído por la Municipalidad de Villarrica.

 

2  

Provisión y colocación de piso de porcelanato

 

Se colocarán sobre carpeta existente.

Serán del tipo de alto tránsito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x

0,60 m  y en color a definir por Dirección de Obra. Las superficies deberán ser planas, 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la

muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las características de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondrán con juntas de espesor mínimo, y serán colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberán permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigirá la utilización de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los

trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.
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3 Provision y colocación de piso de porcelanato.

 

En escalera de actores .

 Serán del tipo de alto tránsito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x

0,60 m  y en color a definir por Dirección de Obra. Las superficies deberán ser  planas, 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la

muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las características de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondrán con juntas de espesor mínimo, y serán colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberán permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigirá la utilización de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los

trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.
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4 Provisión y colocación de piso de alfombra

 

El presente rubro comprende la provisión y colocación de alfombra apta para alto tránsito,
destinada a recubrimientos de

pisos en sala principal  del edificio, que requieren confort, absorción acústica y resistencia al
uso intensivo.

Alcance del trabajo:

Provisión del material:

Alfombra en rollo, de uso comercial o institucional, apta para zonas de alto tráfico peatonal.

Composición de fibras sintéticas (nylon, polipropileno u otra), con tratamiento antiestático,
antimanchas y de fácil mantenimiento.

Respaldo de base de goma, PVC o bituminosa, resistente a la humedad y deformaciones.

Espesor y densidad adecuados según norma técnica y condiciones de uso.

Color, textura y formato según indicaciones del proyecto o definidos en obra.

Colocación:

Preparación de la superficie base: limpieza, nivelación y reparación si fuera necesario.

Aplicación de adhesivo específico o sistema de fijación recomendado por el fabricante.

Instalación prolija, sin burbujas ni arrugas, con cortes limpios en bordes y encuentros.

Empalmes invisibles o con diseño modular que disimule uniones.

Condiciones Generales:

La alfombra deberá contar con garantía del fabricante para uso intensivo
(comercial/institucional), con certificación

de resistencia al desgaste, decoloración y propagación de fuego (ignífuga clase I o superior).

El contratista deberá presentar muestras físicas y fichas técnicas para su aprobación antes de la
compra e

instalación.

El trabajo deberá dejarse completamente terminado, limpio y protegido hasta su recepción
definitiva

 

 

5 Piso de madera tipo machimbre con suspensión

 

Piso del escenario. La base para la tarima de parquet será con costillas de madera de eucalipto
de 2x3 de 3,00m de largo cada pieza. Se dispondrán sobre las vigas de hormigón existentes y
también en líneas transversales cada metro con soportes de refuerzo en esquinas. Por encima
de esta trama de costillas de madera se fijarán placas de madera multilaminada de 20mm de
espesor. Estas serán la base para la instalación del piso tipo parquet final; los cuales serán de
madera pulida y barnizada de lapacho de 15mm x 170 x 1500 mm. Debe tener dos manos de
barnizado. La superficie del escenario con su voladizo serán según plano de arquitectura
acotados.
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6 Provision y colocación de piso de madera sobre estructura sobreelevada

 

En la cabina de control se colocará el piso de madera sobre una estructura de madera
sobreelevada. Se nivelará la estructura de costillas y postes de eucalipto de 2x3 con largos
variables según necesidad para soportar placas multilaminadas de 15mm; para una posterior
terminación del piso con pintura de barniz.

 

 

7 Provision y colocación de zocalo de porcelanato

 

tendrán las alturas  especificadas (15 cm)  en las planillas de cómputos,  y serán  obtenidos por
corte con máquina  del piso porcelanato, siguiendo para su aplicación lo

especificado para la colocación del piso.
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8 Provision y colocación de alfombra en escaleras de acceso al escenario

 

El presente rubro comprende la provisión y colocación de alfombra apta para alto tránsito,
destinada a recubrimientos de

pisos en sala principal  del edificio, que requieren confort, absorción acústica y resistencia al
uso intensivo.

Alcance del trabajo:

Provisión del material:

Alfombra en rollo, de uso comercial o institucional, apta para zonas de alto tráfico peatonal.

Composición de fibras sintéticas (nylon, polipropileno u otra), con tratamiento antiestático,
antimanchas y de fácil mantenimiento.

Respaldo de base de goma, PVC o bituminosa, resistente a la humedad y deformaciones.

Espesor y densidad adecuados según norma técnica y condiciones de uso.

Color, textura y formato según indicaciones del proyecto o definidos en obra.

Colocación:

Preparación de la superficie base: limpieza, nivelación y reparación si fuera necesario.

Aplicación de adhesivo específico o sistema de fijación recomendado por el fabricante.

Instalación prolija, sin burbujas ni arrugas, con cortes limpios en bordes y encuentros.

Empalmes invisibles o con diseño modular que disimule uniones.

Condiciones Generales:

La alfombra deberá contar con garantía del fabricante para uso intensivo
(comercial/institucional), con certificación

de resistencia al desgaste, decoloración y propagación de fuego (ignífuga clase I o superior).

El contratista deberá presentar muestras físicas y fichas técnicas para su aprobación antes de la
compra e

instalación.

El trabajo deberá dejarse completamente terminado, limpio y protegido hasta su recepción
definitiva.

 

 

9 Provision y colocación de alfombra como revestido muro frontal superior

Idem rubro 7
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10  

Provision y colocación de piso de porcelanato

 

Loby y acceso

Serán del tipo de alto tránsito, con baldosas de dimensiones de 0,80 x

0,80 m  y en color a definir por Dirección de Obra. Las superficies deberán ser  planas, 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la

muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las características de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondrán con juntas de espesor mínimo, y serán colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberán permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigirá la utilización de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los

trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.

 

11 Provision y colocación de revestimiento de porcelanato  escalera principal

Serán del tipo de alto tránsito, con baldosas de dimensiones y en color a definir por el fiscal  de
Obra. Las superficies deberán ser  planas, 

perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la

muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

 

No se colocarán los pisos sin previa autorización de la fiscalización

 

 

Las piezas se dispondrán con juntas de espesor mínimo, y serán colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberán permanecer
abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigirá la utilización de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los

trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.
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12 Demolición de piso de carpeta de cemento

 

En el área de la actual fosa se procederá a la demolición del piso carpeta de cemento existente
ya que este sector debe quedar al mismo nivel de piso que tiene actualmente el área debajo del
escenario.

Este rubro contempla el retiro y disposición final de todos los escombros.

13 Excavación.

 

Se realizarán las excavaciones necesarias en la zona de la actual fosa (frente al escenario) hasta
la profundidad que determine el nivel de piso que tiene el área debajo del escenario.

Este rubro incluye también el retiro del área de obras de todo material sobrante.

14 Demolición de muro de 0,30

 

Se procederá a la demolición de , mamposterías de 0.30 que actualmente sirve de divisoria
entre el salón y la fosa.

 Previo a las demoliciones, el Contratista deberá efectuar los apuntalamientos que

sean necesarios a su criterio y/o a solicitud del Fiscal de obras. El material sobrante de las
demoliciones, no podrá ser reutilizado, debiendo incluir el retirado de la obra.. Los
apuntalamientos necesarios deben incluirse dentro del precio de oferta del rubro. El Contratista
de Obra tendrá la obligación de realizar si fuera necesario el cierre del área afectada por las
obras a ejecutar, y/o conveniente, de acuerdo con la Fiscalización de Obra.

Todo lo desmontado, que pueda ser reutilizado, será entregado por Libro

de Obra al Fiscal de Obra, en el sitio indicado por el mismo.

 

 

15 Adintelamiento con perfil metálico de muro bajo escenario

Para que el espacio de la fosa actual se constituya en un solo espacio (nueva fosa para orquesta)
se procederá a colocar dintel y dos pilares de Perfil metálico IPN doble T.

Los pilares se colocarán con una base de Hormigón Ciclópeo de 0.70 x 0.70 x 0.80 de
profundidad.

 

19/89



16 demolición de muro bajo escenario de 0,50 de espesor

 

Se procederá a la demolición de, mamposterías de 0.50 que hoy día divide la área de fosa con el
área debajo del escenario. (área adintelada)

 Previo a las demoliciones, el Contratista deberá efectuar los apuntalamientos que

sean necesarios a su criterio y/o a solicitud del Fiscal de obras. El material sobrante de las
demoliciones, no podrá ser reutilizado, debiendo incluir el retirado de la obra. Se cuidará de
hacer el menor ruido, vibración y polvo posible durante la realización de los trabajos. Los
apuntalamientos necesarios deben incluirse dentro del precio de oferta del rubro. El Contratista
de Obra tendrá la obligación de realizar si fuera necesario el cierre del área afectada por las
obras a ejecutar, con un vallado provisorio y/o conveniente, de acuerdo con la Fiscalización de
Obra.

Todo lo desmontado, que pueda ser reutilizado, será entregado por Libro

de Obra al Fiscal de Obra, en el sitio indicado por el mismo.

 

17 Revoque de muro en zona frontal de fosa . Terminaciones luego de demolicion de muro.

 

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente,

desbastando y limpiando las juntas en el caso de mampostería de ladrillos, hasta  1,5  cm de 
profundidad mínima y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de morteros
existentes en las superficies, con desprendimiento de todas las partes no adheridas. sea de
hormigón simple o armado, se aplicará sobre el mismo un azotado con mortero 1:3 cemento
arena, suficientemente fluido. Este costo estará incluido en el rubro revoque interior de paredes
o revoque exterior según el caso. 

No se permitirá revocar paredes que no se hayan asentado completamente. Antes de comenzar
el revocado de una losa, se verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielo raso, llamando la atención de
la Fiscalización de Obra cuando éstos fueran deficientes, para que sean corregidos por el
Contratista de Obra.

Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los
muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente, y en forma
frecuente, en la medida necesaria, para evitar fisuras.

de diámetro mayor de 2", colocadas a menos de 10 cm del filo del paramento a revocar.

 

Donde deban realizarse fajas, molduras o cualquier otra parte de revoques a revestimientos
parciales, se protegerá convenientemente la mampostería con papel, polietileno u otro medio
adecuado, para evitar salpicaduras a los paramentos. Las canchadas de mortero para la
ejecución de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboración al aire libre, no podrán
realizarse en lo posible bajo vegetación que pueda producir el vuelo de esporas.

Para lograr la debida planeidad será obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como
reglas. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y de éstos con los cielorrasos,
serán vivas y rectilíneas. También se cuidará especialmente la fractura del revoque al nivel de
los zócalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie revocada. 

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un
espesor mínimo de 1,5cm. Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies
alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.
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18 Contrapiso de cascotes sobre piso natural.

Se utilizará contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm  y una

dosificación de   ¼:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).

 

 

19 Carpeta de cemento

 

Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de 15 mm de espesor con mortero 1:1:6 cemento-cal-
arena perfectamente nivelada en horizontal. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberán
notarse manchas de humedad, se aplicarán las baldosas del tipo de piso correspondiente.

 

 

20 Provision y colocación de piso de porcelanato

 

Serán del tipo de alto tránsito, con baldosas de dimensiones de 0,60 x

0,60 m  y en color a definir por Dirección de Obra. Las superficies deberán ser  planas, 
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto.

Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la

muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos los elementos remitidos a obra y

colocados sean iguales a la muestra aprobada.

La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los pisos, aunque estuvieran colocados, en el caso
de no reunir las características de la muestra aprobada.

Las piezas se dispondrán con juntas de espesor mínimo, y serán colocadas con mortero
adhesivo para porcelanato (mezcla seca de cemento y aditivos). Las juntas deberán permanecer

abiertas durante una semana. Luego se llenarán con material de relleno en polvo, mezcla
cementicia con cargas y aditivos, especial para porcelanato. Se exigirá la utilización de
adhesivos y rellenos de reconocida calidad y aplicación específica. Una vez terminados los

trabajos de colocación se procederá a la limpieza del piso.

 

 

21 Provisión e instalación de circuito de tomas con cable multifilar de 1 mm

22 Provison e isntalacion de circuito de luces con cable multifilar  de 1 mm

23 Provision y colocacion de llaves

24 Provision y colocacion de artefactos luminicos tipo Led

25 Provicion e instalación de circuito para Acondicionadores de aire
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26 Pintura de paredes al látex

 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no
tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que
entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.  De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de
Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y
a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y
su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura,

calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los
mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.

Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras
a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se
requiera según las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber
eliminado totalmente las impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más
adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel
de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. Asimismo se deberá efectuar los arreglos
necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con
estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final
satisfactorio. Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier
otra estructura. Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar
comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de protección como lonas, arpilleras,
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en
un

todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización

Colores y muestras:
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27 Extensión de escalera para fosa (de mampostería)

Luego de que el nivel de la fosa este en la cota correcta se adecuaran los escalones de manera a
facilitar el acceso de los músicos.

Esta escalera será de mampostería,

Antes de la realización el Fiscal de obras deberá aprobar el diseño que será preparado y
presentado por la contratista.

 

 28

 

Adecuaciones de ventanas restauradas.

 

Este rubro se refiere a las ventanas que ya fueron restauradas y colocadas, pero con el
abandono de las obras sufrieron deterioro.

Se realizarán trabajos de adecuaciones, cambio de herrajes que fueren necesarios.

 

Lijado de superficies, relleno de áreas deterioradas.

Terminaciones con colocación de contramarcos y nuevos listones de contravidrios.

Así como terminación final con pintura de barniz natural.

 

 29 Adecuaciones y colocación  de puertas restauradas

 

Este rubro se refiere a las puertas que ya fueron restauradas y colocadas, así como también a las
que cuyas hojas no fueron colocadas, pero con el abandono de las obras sufrieron deterioro.

Se realizarán trabajos de adecuaciones, cambio de herrajes que fueren necesarios.

 

Lijado de superficies, relleno de áreas deterioradas.

Terminaciones con colocación de contramarcos y nuevos listones de contravidrios.

Así como terminación final con pintura de barniz natural.

 

 

 

 30 Provisión y colocación de puertas de vidrio templado  en boxes sanitarios.

 

 Serán de vidrio templado de 10 mm arenados de 0.90 x 1.80 m

Con bisagras que permitan el freno de las hojas. Evitando el cierre con impacto.

Con cerradura tipo pasador ocupado/ libre.
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 31 Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero

 

Serán de madera de cedro perfectamente estacionadas. Según los planos de 0.75 x 2.20 m

Los encastres serán mediante canales machihembrados.

Tendrán 3 bisagras de fijación y soporte.

Con cerraduras de marcas reconocidas en el mercado y aprobadas por la Dirección de Obras de
la Municipalidad de Villarrica.

La terminación será realizada con barniz sintetico.

 

 32 Provisión y colocación de puerta de madera tipo placas. De abrir

 

Los marcos serán de madera Ybyrapyta, las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones
indicadas en el Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera deberá ser
estacionada y perfectamente seca.

El trabajo deberá ser ejecutado por operarios expertos y deberá tener acabado liso, libre de
huellas de maquinarias o marcas de herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estarán bien apretadas y fijas de manera que oculten las contracciones.

Los marcos de madera deben ir colocados amurados a las paredes de mampostería de ladrillo
durante el proceso constructivo de manera tal que los mismos queden perfectamente
amurados.se debe evitar que las paredes sean golpeadas para su posterior colocación.

Las placas serán de cedro y las mismas deben llevar tripas de madera de 1/ x 1 ½. Las puertas
deben

llevar:

Marco

Los marcos serán de madera Ybyrapyta, deben llevar 3 tirafondos en cada parante y 1 en el
travesaño superior.

Hoja

Será del tipo placa, confeccionada en madera de cedro de 1ra, de las dimensiones indicadas en
planos y un espesor de 4,5 cm, la misma debe llevar las tripas interiores correspondiente. Esta
puerta irá colocada con tres pares de bisagras de agujeros o del tipo vaivén de 3, según
corresponda.

Herrajes

Todos los herrajes y pasadores para el debido funcionamiento de la abertura de madera serán
suministrados y colocados por El Contratista.

Todos los herrajes, previo a su colocación, deberán recibir la aprobación de La Fiscalización de
Obra. Las fichas serán de procedencia europea, sin costura.

La terminación será realizada con barniz sintético.
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 33 Provisión y colocación puerta de madera tipo placa pivotantes.

 

Seran de 1.20 x 2.15

 

Los marcos serán de madera Ybyrapyta, las hojas de las puertas de cedro, con las dimensiones
indicadas en el Proyecto y del espesor del muro correspondiente. La madera deberá ser
estacionada y perfectamente seca.

El trabajo deberá ser ejecutado por operarios expertos y deberá tener acabado liso, libre de
huellas de maquinarias o marcas de herramientas, papel de lija o asperezas sobre la superficie.
Todas las juntas estarán bien apretadas y fijas de manera que oculten las contracciones.

Los marcos de madera deben ir colocados amurados a las paredes de mampostería de ladrillo
durante el proceso constructivo de manera tal que los mismos queden perfectamente
amurados.se debe evitar que las paredes sean golpeadas para su posterior colocación.

Las placas serán de cedro y las mismas deben llevar tripas de madera de 1/ x 1 ½. Las puertas
deben

llevar:

Marco

Los marcos serán de madera Ybyrapyta, deben llevar 3 tirafondos en cada parante y 1 en el
travesaño superior.

Hoja

Será del tipo placa, confeccionada en madera de cedro de 1ra, de las dimensiones indicadas en
planos y un espesor de 4,5 cm, la misma debe llevar las tripas interiores correspondiente. Esta
puerta irá colocada con tres pares de bisagras de agujeros o del tipo vaivén de 3, según
corresponda.

Herrajes

Todos los herrajes y pasadores para el debido funcionamiento de la abertura de madera serán
suministrados y colocados por El Contratista.

Todos los herrajes, previo a su colocación, deberán recibir la aprobación de La Fiscalización de
Obra. Las fichas serán de procedencia europea, sin costura.

La terminación será realizada con barniz sintético.

 

 34 Provisión y colocación de vidrios faltantes en aberturas

 

Todas las aberturas llevarán vidrios dobles de 4 mm. de espesor y serán colocados con asientos
de masilla o con listones de contra vidrio, según la situación

 

 

 35 Provision y colocacion de vidrios fijos y ventanas pivotantes  como cerramiento en sector
camerios fachada norte y sur. PLANTA ALTA

 

 Serán de vidrio templado de 8 mm y bastidores de aluminio. Provisto de mecanismo de
apertura y  cierre hermético
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 36 Provision y colocacion de vidrios y ventana pivotante  como cerramiento en sector sanitarios
fachada sur. PLANTA BAJA

 

Serán de vidrio templado de 8 mm y bastidores de aluminio. Provisto de mecanismo de
apertura y  cierre hermético

 37 Cerramiento de sector  de salida de emergencia en PB acceso norte. P7

 

El marco deberá ser construido atendiendo los componentes vidriados lateral y superior, como
asi también la parte física de la puerta corte fuego.

El material vitreo será tipo vidrio laminado templado incoloro.

Para la puerta corta fuego de salida de emergencia regirá lo indicado en ese rubro de estas
especificaciones.

 38 Carramiento de vidrio templado fijo y ventana pivotante  en franjas en fachada Este.

 

Vidrios templados con bastidores de perfiles de qluminio aluminio. Con burletes de goma.

 39 Puerta metálica salida a terraza técnica

 

Serán de marco y hojas de chapa negra N° 20 de 1 mm de espesor, con bastidores de caño de 40
x40 mm y pared de 150.

El marco será amurado a la mampostería mediante tirafondos de planchuelas de ½ x 1/8
soldados al mismo.

Bisagras de 3 agujeros soldadas al marco.

 

El picaporte a ser utilizado será de alta seguridad con doble perno.

 

 

 40 Puertas cortafuego de salida de emergencia

Serán conforme a las normas europeas para estos elementos.

Espesor de la hoja 58 mm.

Espesor de las chapas 0.8 mm.

Aislamiento térmico en lana de alta densidad, llegando a 165 kg/ m3.

Resistencia al fuego RF 180 munutos.

Con 3 bisagras reforzadas y herraje de barra antipánico.

Con sistema de apertura desde el exterior y llave de cierre correspondiente.
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 41 Pintura de muros exteriores

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a
pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla
general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no

tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que
entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.  De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de

Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al Contratista de Obra y
a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y
su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que
se refiere a notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura,
calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los
mismos. Cuando se indique en los planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.

Preparación de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras
a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se
requiera según las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a
pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

 

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber
eliminado totalmente las impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte más
adecuado, a continuación, se deberá efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando
papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. Asi mismo se deberá efectuar los
arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

 

Protecciones: El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con
estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar el resultado final
satisfactorio. Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier
otra estructura. Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar
comienzo a cualquier tarea de pintura. Los elementos de protección como lonas, arpilleras,
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en
un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización

 

Colores y muestras: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que
ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Fiscalización.

Preparación de tintas: Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o
cualquier otra estructura.

 

Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada
uno de los tratamientos particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo
título orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.
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Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de
secado, antes de continuar con las demás.

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos

restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra.

Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos,
que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas,
adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas
bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y
perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y
tendrán una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas
especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardías en
secar o que se agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que
así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a
cabo con especial esmero, acompañando estrictamente las demás superficies que se
consideren correctas, de no lograrse así el Contratista de Obra estará obligado a dar otra mano
adicional,  sin reconocimientos de mayores costos por tal razón.

• Al látex pintor  interior/exterior para paredes y cielorrasos de losas (colores a elegir):

Previa aplicación  de la pintura látex se debe raspar las paredes o el cielorraso de

l osa de manera a sacar todas las capas de pintura sueltas, posterior al cual se

deberá dar a la superficie una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción

necesaria, para que una vez seco quede mate. Luego se deberá hacer una aplicación de enduído
plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas

delgadas, y una vez seco, lijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Antes de aplicar la capa de pintura
se debe quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior para su

correcto acabado. La primera mano de pintura se aplicará diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajarán, según absorción de la superficie.

 

 42 Pintura de muros interiores.

 

Idem rubro anterior

 43 Pintura con silicona de muros de ladrillos visto

 

Tratamiento con silicona de Ladrillos Vistos: Limpieza  de muros  de ladrillos vistos

semi-prensados con agua y detergente, seguido de la aplicación de ácido muriático

diluido,  y  acabado final   con silicona  según la indicación de la marca del  producto a utilizar.

 

 44 Pintura al látex de cielo raso de hormigón visto.

Se regirán las mismas especificaciones pero teniendo en cuanta que se trata de cielo raso de
hormigón visto, no se utilizará enduido. Ya que se trata de
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 45 Pintura con enduido cielo raso de yeso-cartón.

Se propcedera como indica el rubro pintura al latex. Recalcando que la contratista deberá
atender la seguridad personal de los trabajadores.

Uso de arnes y otros.

 

 

 46 Pintura de aberturas metálicas

 

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán
pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocación y la segunda después de la misma. Sobre esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura sintética color marrón caoba mate.

Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la
pintura de todos los tipos de aberturas metálicas.

 

 47 Pintura de barandas metálicas

 

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán
pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocación y la segunda después de la misma. Sobre esta última mano de pintura anticorrosiva
se pintará con dos manos de pintura sintética color marrón caoba mate.

Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la
pintura de todos los tipos de aberturas metálicas.

 

 48 Pintura de revestimiento de cemento en sanitarios

 

Estos muros que tienen el revestido cementicio serán pintados con sellador acrílico.
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 49 Restauración en muros de ladrillos en muros de ladrillo.

En los sectores de muros afectados por humedades, que serán indicados por el fiscal de obras,
se procederá de la siguiente manera:

Se retirará el revoque en toda el área afectada,

Se procedera a la aplicación de Silicona líquida. Bloqueador hidráulico e impermeabilizante
intramuros

Se procederá a hacer perforaciones en la pared existente ya sin revoque

Se realizarán las perforaciones necesarias para una adecuada distribución del producto en
función delespesor del muro a tratar y teniendo en cuenta el

consumo recomendado en cada caso.

▪ Las perforaciones se harán con mecha de 15 milímetros de diámetro, con una inclinación de
45° y una

profundidad de 2/3 del espesor del muro: 10 centímetros (para muros de 15 cm) y 20
centímetros (para muros de 30 cm).

▪ Las perforaciones se realizan en zigzag con forma de

W, con distancias de 10 cm entre cada una de ellas.

▪ La primera línea de perforaciones se sitúa a 15 centímetros del piso y la segunda a 15 de la
primera (30

centímetros del piso).

▪ En los muros de 30 centímetros de espesor la aplicación debe hacerse por ambas caras. Si
esto no es posible consultar con nuestro Departamento Técnico

por la forma adecuada de hacerlo.

▪ Limpiar las perforaciones de manera de eliminar el polvo de su interior.

▪ Inyectar el producto reiteradas veces hasta consumir 200 cc por perforación.

▪ Si el líquido no baja se recomienda repasar los orificios con el fin de limpiarlos.

▪ La aplicación se completa cuando la totalidad del producto a inyectar penetró en el muro, el
tiempo que demora es variable y está relacionado con la humedad presente en el muro, y con la
porosidad de la mampostería.

▪ El período de secado, variará de acuerdo a la época

del año, a la posibilidad de ventilación de los ambientes y al grado de humedad del muro.

▪ Se deja orear (tres a cuatro días), cuando se considere que el muro ha oreado.

▪ Se procederá a rellenar las perforaciones con me de cemento y arena en proporción de1:3.

Luego se comenzará la etapa de reconstrucción del revoque para lo cual se realizará una capa
de revoque con mezcla de cemento y arena en proporción de1:4. Con adición de hidrófugo

▪ No usar cal en estas mezclas.

 

Se aplicará dos capas de revestimiento cementicio impermeable semi- flexible

en dos manos bien cubiertas, antes de que seque la segunda mano se debe realizar la azotada
impermeable.

 

Luego de la azotada impermeable se procederá a realizar un revoque hidrófugo.

Una vez curado el revoque, se puede proceder a enduir, pintar o realizar el acabado que se
considere oportuno.

 

 

30/89



 50 Restauración y limpieza de canaletas embutidas en techo

Este rubro consiste en la limpieza total de todas las canaletas del techo. La limpieza, retiro de
toda materia que pueda obstruir el normal escurrimiento de las aguas.

Así como también cualquier reparación que se considere necesaria.

 

 51 Corrección de filtraciones en techo

 

Se procederá al cierre de todas las goteras que puedan existir en el techo, con materiales
especiales para el efecto (tapagoteras). O si fuere necesario la aplicación de membranas
especiales.

 52 Revoque de muros.

 

En área de boletería , área de baranda de palco y área superior frente al escenario.

 

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su
realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será

 

de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un
aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada.

 

 53 Revestimiento de muro con alfombra en área de palco.

Se refiere a la parte frontal del borde de palco

Idem rubro 7

 

 

 54 Revestimiento de muro en área superior frente al escenario

 

 

Idem rubro 7

 

 55 Contrapiso de cascotes en vereda

Se utilizará contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm  y una

dosificación de   ¼:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).
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 56 Piso de alto tránsito de granito reconstituido de 40 x40en  de alto trafico. vereda frontal y
posterior (mosaico)

 

Se colocarán en los lugares indicados en los planos. Serán de base gris de 40 x 40 cm

El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes

Antes de su colocación el material deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberán llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irán asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenarán
con lecheradas de cemento logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloración diferente. Antes del secado de la
pastina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar
en las juntas.

 

 57 Demolición de piso en explanada frontal y vereda frontal y posterior

 

Este rubro contempla la demolición del piso y base de la explanada frontal, asi como también el
los sectores frontal y posterior de vereda  del teatro el retiro y disposición final de todos los
escombros

 

 58 contrapiso de cascotes en explanada frontal

 

Se utilizará contrapisos de cascotes con un espesor de 10 cm  y una

dosificación de   ¼:1:4:6 (cemento cal - arena lavada cascotes).

 59 Piso de alto tránsito de granito reconstituido de 40 x40en explanada frontal (mosaico)

Se colocarán en los lugares indicados en los planos. Serán de base gris de 40 x 40 cm

El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes

Antes de su colocación el material deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberán llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irán asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenarán
con lecheradas de cemento logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloración diferente. Antes del secado de la
pastina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar
en las juntas.

 

 60 Rampa de acceso inclusivo en area frontal

Se construira desde la vereda hasta la expalanada frente a las boletrias.

Será de contrapiso de cascotes con muro de ladrillos de 30 a los costados  terminación del
mismo piso de la explanada.

Los bordes revocados
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 61 Baranda de rampa de acceso inclusivo

 

Sera de caños metálico de acero inoxidables de 20 x 50 mm. Cada 2.30 m aproximadamente.

 

 

El pasamano será de sección de acero inoxidable de 2 pulgadas de diámetro.

 

TODOS LOS CAÑOS DE PARED DE 2 mm .

Los parantes se fijarán amurados con planchuelas de acero inoxidable de 3 mm de espesor y
tirafondos de 3 pulgadas y 10 mm de diámetro de sección. y tarugos plásticos de 10 mm.

 

 62 Baranda en escalera principal.

 

Esta será de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado de 10 mm.

Los parantes serán de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.

Los pasamanos serán de tubos de acero inoxidable de 42.4 mm x 1.50 mm de espesor.

Soportes y accesorios de acero inoxidable.

Los vidrios serán laminados de 10 mm.

 

 63 Baranda en palco

 

Esta será de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado

Los parantes serán de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.

Soportes y accesorios de acero inoxidable.

Los vidrios serán laminados de 8  mm.

 

 

64 Baranda de vidrio laminado en fosa.

 

Esta será de parantes y pasamano de acero inoxidable y placas de vidrio laminado

 

Los parantes serán de tubo tipo pedestal de 42.40mm x 1.50 mm.

Soportes y accesorios de acero inoxidable.

Los vidrios serán laminados de 8  mm.
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 65 Baranda en escalera de actores sector escenario / camerinos

Sera de caños metálico con parantes de 40 x40 cada

 

El pasamano será de sección circular de 2 pulgadas.

Y 6 líneas de cabos.

 

TODOS LOS CAÑOS DE PARED DE 2 mm .

 

 66 Baranda escalera metálica técnica

 

Idem anterior

 67 Revestimiento acústico en muros salón.

Reestructuración del revestimiento existente.

 

Paneles Acústicos según diseño: Paneles desmontables, en módulos, compuestos por una
estructura formada por un entramado de listones de madera de 30 x 50 mm, cada 45

cm. Relleno de manta de lana de roca (proveer catálogo). Espesor de 2 a 3 cm, que podrá ser
usado de forma superpuesta, hasta alcanzar un espesor de 5 a 6 cm en caso de ser requerido.
Doble placa de madera de 6 mm de espesor, en madera y color a definir por la

dirección de obra. Cámara de aire de 3 cm. El peso total de la estructura no debe ser superior a
10 kg/m2 (ver plano de detalles)

Primero se montarán los tabiques verticales según los ángulos especificados en los planos,
conforme a estudios acústicos, y luego se montarán los tabiques del cielo raso siguiendo los
ángulos indicados en los planos. Se deberá realizar una presentación in situ de los paneles

para aprobación del profesional a cargo. Las caras interiores y las exteriores hacia la pared
deberán ser pintadas con una pintura especial anti-termitas. El montaje de los paneles
acústicos será supervisado y coordinado por un profesional técnico especialista en acústica que
será especialmente contratado por la contratista para el efecto.

Los paneles en vertical (paredes) serán montados con tornillos auto-perforantes sobre una
estructura metálica de caños de 40 x 40 x 2 mm empotrados en la mampostería con brazos de
longitud variable según la curva de la pared  (ver plano de detalles)

Los paneles en horizontal (cielorraso) serán montados sobre una estructura de perfiles de

aluminio suspendidos del techo por medio de anclajes pivotantes con varillas roscables,
regulables según ángulo (ver plano de detalles). 

 

DESMONTAJE DE PANELES, REUBICACIÓN, MONTAJE, COLOCACIÓN DE PANELES FALTANTES,
TERMINACIÓN Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REVESTIMIENTO ACÚSTICO UTILIZANDO LOS MATERIALES
QUE YA DISPONE

EL TEATRO (PANELES Y LANA DE ROCA) TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL REEMPLAZO DE
ALGUNOS PANELES Y LA TERMINACIÓN ESTÉTICA
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 68 Butacas para salón

 

Poltronas Acústicas ( Asiento y Respaldo ) en Tejido Sintético, Asiento Rebatible,

Apoya brazo en Polipropileno,

Asientos Tapizados en tejido sintético en un 100% poliéster, de alta resistencia a la tracción, al
rasgado y al corrimiento, solidez a luz y no reacciona a manchas; espumas en poliuretano
inyectado. Asiento de espuma con un espesor de 65 mm con densidad de D55 indeformable y
espuma del respaldo con un

espesor medio de 50 mm, con densidad D55 indeformable moldada anatómicamente para la
protección de la región combar, con conchas en madera laminada y prensada de alta
resistencia con 15 mm de espesor para padrón y 18 mm para el asiento para persona obesa,
moldada en caliente.

 Capas para el asiento y el respaldo llevan unas fundas de

alta resistencia a los impactos y a la abrasión, inyectadas en polipropileno (termoplástico) de
color negro

totalmente reciclable, con local predefinido para su fijación de identificación para la
numeración de los asientos. Sistema de absorción acústica a través de orificios incorporados a
los carenados del asiento y del respaldo haciendo que el índice de reverberación baje
considerablemente, adecuándose a las exigencias de ambientes con bajo nivel de ruidos.

 

69 Tarima escalonada de madera en palco

A fin de crear sectores nivelados en el palco se realizara esta tarima con bastidores de caños
metálicos que deberán tener terminación con pintura antióxido en primera mano y acabado
con esmaly superficie de multilaminados de 15 mm de espesor . horizontales y paramentos
verticales (contrahuella)

 70 Telon frontal

 

1 Telón de Boca, Apertura Manual

Sistema de Apertura Manual con Riel para Telones en Americana

Sistema Silencioso con Carritos con cojinetes de bola, ruedas autolubricantes y

separadores antiruido de goma

Tejido color Rojo o Bordó, CON tratamiento Ignifugo

Tejido 100% Algodón, 

Medidas: 2 Cortinas de 4m de Ancho Plisado al 50% x 4,5m de Altura. Arriba con

Cinchas + Ojetes + Lazos cada 25cm. Abajo: Vaina 10cm para Contrapesos. Lados:

Dobaldillo de 4cm

Bambalinón fijo con identico Tejido, de 8m x 2,5m de Altura.
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 72 Telón posterior

 

Vara con Caño metàlico de 2 acabado con antióxido negro mate 

de 9m c/u suspendida con 5 cabos de acero* 

Capacidad de carga 350Kg. c/u con traba. 

Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara.

Tejido tipo Oscurante, color Negro, CON tratamiento Ignifugo

Tejido 100% Algodón, Gramaje 300gr x m2

Medidas: 2 Cortinas de 4m de Ancho Plisado al 50% x 6m de Altura. 

Bambalinón fijo con identico Tejido, de 8m x 2,5m de Altura.

 

72 Parrilla superior en escenario para escenografía / iluminación / sonido.

 

Estructura de ángulos metálicos tipo T de 2 ½ x ¼ armada en forma de cuadrícula con distancia
de 50 cm en ambos sentidos.

La forma de unión debe ser dejando el alma del perfil T hacia abajo en las barras longitudinales
y sentido opuesto (hacia arriba) para las barras transversales      

 (lado mas corto del escenario); todas soldadas y reforzadas con bulones del 1/0 fijados con
arandelas de presión. Toda la parrilla debe estar apoyada como soporte de fijación en el
perímetro a un ángulo metálico de 3 x 3/8 que va a poyado sobre las viguetas metálicas tipo riel
de tren (doble T) existentes; además soldarse a los perfiles doble T junto con pernos de anclaje
Ciser 246 3/8 x 3y ½ cada 1.00 m dentro del muro de mampostería. También se deben prever
unas escotillas de 1.00 x1.00 m en cada una de las 4 esquinas, y barandas de seguridad sobre la
parrilla para garantizar el transito seguro sobre la misma.

 

73 Sistema de sonido escénico escenario / cabina de control

 

Sistema de audio para teatro:

 

• 4 Parlantes  para interior de alta performance y de rango completo,

distribuidos en dos clústeres de dos unidades cada uno dispuestos a la

izquierda y derecha del escenario como sistema PA principal

 

 

Potencia picos máximos:   1750 Watts 

Potencia continua:    875 Watts Continuos 

Rango de frecuencia:    57 Hz - 20 kHz (-10db)

Dimensiones

(Alto x ancho x fondo):    349 mm x 597 mm x 444 mm

Respuesta de frecuencia:    75 Hz - 20 kHz (+/-3db)

Pico máximo de salida:    136 dB SPL at 1m 
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Cobertura      100 x 15 nominal

Conector de entrada y salida de audio:  XLR 

LF   DRIVER:      1 de 12 pulgadas  neodymiun 

HF Driver :      3 de 1,5 pulgadas

Control de atenuación:    0-16 dB

Rango de tensión:     216-264 v 50/60 hz

Consumo eléctrico:    3 Amper

Gabinete en madera:     de 25mm

Terminacion color:     Negro 

Peso:      24 kg

   

 

• 2 Subwoofer de apoyar para interior omnidireccionales sin distorsión audible

dispuesto en el centro y por debajo del escenario.

 

Potencia:                                                           

1500 Watts Peak

LF: Dual-Bridged Technology™, Class D 

Rango de frecuencia:                                         

Dimensiones

(Alto x ancho x fondo):                                       

Máximo pico de salida:                                      

Pasabanda nominal impedancia LF:                  

Driver LF:                                                           

Conectores  de audio :                                     

Control de atenuación de entrada:                    

Seleccionable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 

31 Hz 220 Hz 

508 mm x 597 mm x 749 mm 

126 dB SPL at 1m 

2 x 2 ohms 

457 mm  dual 

  XLR

(0-16 dB)

Procesamiento de señal DSP residente en la entrada del modulo

Rango de tensión:                                             

216-264 VAC, 50/60Hz 

Conector de entrada:                                        

Requerimiento de energía:                               

Gabinete en madera de 18mm

Terminación en color negro

Rejilla delantera con pintura epoxi
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Peso total:              

PowerCon  

3A para Sistema en 240V -240V 

38.5 kg  

• 4 Parlantes para interior de alta performance y de rango completo,

distribuidos en área superior e inferior del balcón  cada uno dispuestos a la

izquierda y derecha en los laterales del salón para refuerzo

Rango de potencia:     

Rango de frecuencia:    

Dimensiones

(Alto x Largo x Fondo):    

Cobertura:              

Respuesta de frecuencia:             

Crossover:               

Frecuencia Crossover:      

Peso:                

400 W 

70 Hz - 20 kHz (-10 dB) 

230 mm x 420 mm x 270 mm

100 x 15 nominal 

85 Hz - 19 Hz (+/-3db)  

Modo Bi-amp / passive,  

2.0 kHz  

12.7 kg  

• 2 Amplificadores profesionales digitales configurables y con conectividad de

red, con 2 canales de salidas de alta potencia.

2)Sistema de audio  en escenario  monitores de piso:

• 2 Parlantes de apoyar para interior de alta performance y de rango completo

para ser utilizados como monitores de piso sobre el escenario cuando sea

necesario. 

Monitor de escenario activo de 2 vías 

Driver:            

Parlante:            

Potencia:            

Amplificador:           

SPL MAX:             

Respuesta de frecuencia:          

Gabinete:             

Manijas de transporte:          

Conectores señal:           

Alimentación :           

3) Consola de audio 
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1.35 VC

12 woofer

350 W total   (700 W pico)

300 W clase D + 50 W clase AB SMPS

124 dB

50 Hz 20 KHz

en madera con pintura poliuretano      

2

XLR

220V 50/60hz

1 CONSOLA DE AUDIO  DE 24 Canales 

Capacidad de Canales:    

Grupos:     

Auxiliares:     

Matrix:      

Procesadores incluidos:   

Phantom:      

Líneas de entradas:   

Retorno:                                                            

Respuesta de frecuencia:   

Ruido residual:    

Alimentación:    

Consumo eléctrico    

24 líneas ( 16 mono y 4 estéreo)

4 grupos + ST bus

6 Aux Sends + 2 FX send

1

Rev, 8 programas, SPX 16 programas

48V

Línea 16 mono+ 4 stereos INSERT 16 

1

+0.5/-1.0dB 20hz-20khz a 1khz -93dB  

100-240v 50/60hz

86W máx.

Observación: todos los equipos y materiales deben incluir los cables de potencia y señal

necesarios para su correcto funcionamiento como así también la instalación, puesta a

punto y en marcha de los mismos además de la capacitación correspondiente al personal

o personales designados para su manejo.

 

 74 sistema de Iluminación escenico.Escenario / Cabina de control.
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ILUMINACION TEATRAL 

1 Sistema de Dimmer de 24 Canales 20A por Canal

2 Rack de12 Canales de Dimmer de 20A c/u ,Salida y Entrada en Modo DMX 512, Presets

integrados, Llave de corte por canal , Disyuntores magnéticos para eliminar molestias en

accionamiento 

12 LUMINARIAS TIPO PAR 

Artefacto con lentes intercambiables (Juego de 4 Lentes Intercambiables (VNSP, NSP, MFL,

WFL) resistentes al calor Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de

montaje 115-240v, 50/60Hz Capacidad Máxima: 750w Lámpara con filamento de tungsteno tipo

Procedencia no china 

HPL 750w. Grampa tipo C  Porta filtro incluido Observación: 

6 LUMINARIA TIPO - ELIPSOIDALES 10° 750w

Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de montaje 115-240v, 50/60Hz

Capacidad Máxima: 750w Lámpara con filamento de tungsteno tipo HPL 750w incluida Angulo

Fijo de 10° Obturación Rotativa +- 25° 2 Ranuras para Accesorios Yugo de Acero para dos

posiciones de montaje Grampa tipo C incluida Porta filtro incluido 

Observación: Procedencia no china 

8 LUMINARIA TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE ZOOM

25°-50° 750w Perillas con aislamiento térmico Yugo de acero con 2 posiciones de montaje 115

240v, 50/60Hz Capacidad Máxima: 750w Lámpara con filamento de tungsteno tipo HPL 750w
con

lámpara incluida Angulo Variable: 25° a 50° 

Obturación Rotativa +- 25° 2 Ranuras para Accesorios Yugo de Acero para dos posiciones de

montaje Grampa tipo C incluida Porta filtro incluido 

Observación: Procedencia no china 

6 LUMINARIAS TIPO FRESNELES LED 

Aleación de aluminio, fundición a presión de aluminio Sistema RGBAL LED Temperatura de
color

(rango): 2800 a 6500 K 100 a 240 v, 50/60 Hz  Rango de Zoom motorizado con un ángulo de

campo de 30 ° - 85 ° 250 w o más Protocolo de control DMX Sistema Optico de Fresnel Grampa

tipo C incluida 

2 LUMINARIAS TIPO ELIPSOIDAL LED 

Aleación de aluminio, fundición a presión de aluminio Sistema RGBAL LED Temperatura de
color

(rango): 2800 a 6500 K 100 a 240 v, 50/60 Hz  Rango de ángulo de campo 19 °  250 w o más

Protocolo de control DMX Soporte para accesorios / Tamaño de marco de gel (lente de 14 °)

Grampa tipo C incluida 

3 LUMINARIAS TIPO CYC LED Fuente de luz: 80 LED

(20 rojo, 20 verde, 20 azul, 12 ámbar, 8 cal) 2 a 4 W, (820 mA),       

(rango): 2800 a 10000 K      

VCA, 50/60 Hz      

50.000 horas de esperanza de vida      
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Protocolo de control: DMX 

1 CONSOLA DE LUCES PROGRAMABLE DE 80 CANALES 

Temperatura de color

Voltaje de entrada: 100 a 240

En Modo Normal 2 Entradas en Modo DMX 512 40 Faders a la Vista 10 Paginas para

Almacenamiento de Escenas para un Total de 400 Memorias Información y control de Dimmer,

LEDs y Moviles.

MECÁNICA TEATRAL 

Vara fija de Iluminación frontal sobre platea 

1 Vara fija electrificada para iluminación Vara de Caño metálico de 1 ¾ acabado con

antióxido negro mate de 15m   Perfíl U de 15m para circuitos eléctricos de 5cm x 5cm

acabado con antióxido negro mate          

 Capacidad de carga 1000Kg.           

20

circuitos independientes con terminales en fichas hembras Schuko de 10A para conexión

de luminarias, numerados.   

Varas izables de Iluminación dentro del escenario 

3 Varas izables electrificada para iluminación con Sistema cabrestante manual*   Vara de

Caño metálico de 1 ¾  acabado con antióxido negro mate  de 10m c/u suspendida con 5

cabos de acero de 6mm*   Perfíl U de 10m para circuitos eléctricos de 5cm x 5cm

acabado con antióxido negro mate   Capacidad de carga 500Kg. c/u con freno. 

Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara. 1 Vara de boca con 20

circuitos; y 2 varas de escena con 15 circuitos, independientes, con terminales en fichas

hembras Schuko de 10A para conexión de luminarias, numerados.  

*Procedencia no China  

Varas fijas de Iluminación en los laterales dentro del escenario 

2 Varas Electrificadas y Fijas Laterales 2 Varas de Caño metálico de 1 ¾, con  8

circuitos (por vara) para conexión de luminarias, con acabado con antióxido negro mate

de 6m c/u (1 vara en cada pared lateral)      

     2

Perfíl U de 6m c/u para circuitos

eléctricos de 5cm x 5cm acabado con antióxido negro mate (1 vara en cada pared lateral) 

Capacidad de carga 200Kg. c/u   

Varas izables de Decorado dentro del escenario 

2 Varas para Decorados con Sistema cabrestante manual*   Vara con Caño metálico de

2 acabado con antióxido negro mate  de 10m c/u suspendida con 5 cabos de acero*  

Capacidad de carga 350Kg. c/u con traba.  

Sistema de cabrestante manual para subir y bajar la Vara. 

*Procedencia no China  

Observaciones: Instalación de varas .Puesta en marcha .Cada Vara debe prever un

cable de señal para control de led. Circuitos provistos de descarga a tierra. Garantía por

un año. 
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75 Ejecución de acometida
subterránea de media
tensión

 

 

 

 

 

Media Tensión / Transformación.

 

Las instalaciones correspondientes al presente proyecto serán ejecutadas
conforme a los Reglamentos de Media y Baja Tensión de la ANDE, a la Norma
Paraguaya NP 202896, vigentes aplicables, garantizando condiciones
adecuadas de seguridad eléctrica, confiabilidad operativa y continuidad del
servicio.

En aquellos aspectos no contemplados explícitamente por la normativa
nacional, se adoptarán normas internacionales reconocidas, tales como las
normas IEC, NFPA, IEEE y UNE, según corresponda a cada sistema, las cuales
serán consideradas de aplicación complementaria y obligatoria.

El contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas normas de seguridad.

El Contratista deberá ejecutar las instalaciones eléctricas de forma completa,
correcta y conforme a las normas técnicas vigentes, debiendo proveer, incluir e
instalar todos los materiales, equipos, accesorios y trabajos necesarios, aun
cuando no se encuentren expresamente contemplados en los planos,
cómputos o especificaciones técnicas, pero que resulten indispensables para
garantizar la correcta instalación, seguridad, funcionamiento y cumplimiento
normativo de la instalación.

El alcance normativo del presente capítulo incluye, además de las instalaciones
eléctricas de media y baja tensión, los sistemas especiales asociados al
funcionamiento integral del teatro, tales como:

Sistemas de protección contra incendio, incluyendo alimentación eléctrica de
bombas, detección y alarma, conforme a normas NFPA 20 y NFPA 72.

Sistemas de climatización, considerando criterios de alimentación, protección
y selectividad eléctrica, conforme a normas IEC y buenas prácticas de
ingeniería.

Sistemas de iluminación teatral y escénica, contemplando circuitos dedicados,
cargas especiales, control y seguridad operativa, conforme a normas UNE-EN e
IEC aplicables a espacios culturales y de espectáculos públicos.

 

La ejecución de la conexión del servicio de energía eléctrica será de total
responsabilidad del Contratista, quien tendrá a su cargo todo tipo de trámites
legales y permisos para la conexión de esta ampliación al sistema eléctrico del
edificio. El suministro de energía de la red se realizará en media tensión
23.000V, se deberá, según proyecto del contratista deberá:

• Construir un Puesto de entrega de media tensión en lugar indicado en los
planos adjuntos.

• Extensión de línea de MT Subterránea.

• Todos los trámites necesarios para la puesta en marcha

Para la instalación de esta estructura se realizará la provisión e instalación de
los siguientes materiales según cantidad necesaria.

•           Columna de hormigón armado H°A° 12/300kgf. Cerficacion ANDE para
puesto de entrega

76 Provisión e instalación de
cables de media tensión
3(1x50)mm2 AL-25kv

 

 

 

 

77 provisión e instalacion de
mufas de media tension
exterior 50/240

78 provision y colocacion de
crucetas polimericas de
media tension 4x4´´ x
2,40m

79 provision e instalacion de
seccionadores de media
tension 27kv

80 provision y colocacion de
descargadores de media
tension 21kV- 10kA

81 provision e instalacion de
caño galvanizado 3´´
reforzado

42/89



82 provision de instalacion de
cable de cobre aislado de
media tension

•           Prensa estribo

•           Prensa línea viva

•           Cable de cobre aislado de media tensión 25kV norma ANDE

•           Descargador polimérico de media tensión 21kV

•           Seccionador fusible 27Kv

•           Cruceta polimérica 4x4´´ x 2,4m

•           Mano francesa para media tensión galvanizada

•           Soporte mufa 50/240 galvanizada

•           Mufa exterior 50mm2

•           Perno 5/8 x16´´ galvanizado

•           Bulón 5/8x4,5´´

•           Perno 5/8x20´´

•           Bulón ½ x 4,5´´

•           Banda de acero ¾´´ para sujeción de caños y tablero para medidor.

•           Hebilla ¾´´ para sujeción de caños

•           Conductor de cobre desnudo 35mm2 de cobre electrolítico de alta
pureza 99,9%.

•           Caño galvanizado de 3´´ pesado

 

•           Caño galvanizado de ½´´ pesado

•           Caja de medidor 50x40x15 para medidor semi-indirecto.

•           Caño PVC 40mm rígido con curvas.

•           Terminales aluminio de 50mm2 largo.

•           Terminales de cobre 35mm2

Conductor subterráneo de media tensión 1x50mm2 (25Kv) aluminio aislación
XLPE cableado, clase 2, según IEC 60228, enmallado de cobre para puesta a
tierra de la pantalla.

Los herrajes galvanizados a ser proveídos deberán cumplir acabadamente las
exigencias de las especificaciones de la Administración Nacional de
electricidad, (ANDE), deberán ser fabricados con acero SAE 1010 o SAE1020 y el
tratamiento superficial será de galvanizado por inmersión electrolítica, con un
espesor mínimo de 15�m.

El conductor subterráneo deberá alojarse en zanga de un 1 metro de
profundidad por 0,5m de ancho.

El sistema de medición será en el primario del transformador donde deberá
prever crucetas dobles para la ubicación de los TC´s y TP´s

Se deberá colocar una capa de 10cm de arena lavada como colchón del ducto,
otra capa de relleno de tierra de excavación rellenar toda la extensión de la
zanja con ladrillo común como protección mecánica y encima cinta de peligro y
posterior relleno total y arreglo de pisos, mampostería etc.

83 provision e instalacion de
cobre desnudo 35mm2 p/
bajada de descargador

84 provision e instalacion de
injerto codo para media
tension para conexión de
transformador

85 provision e instalacion de
herrajes para acometida,
perno 5/8x20, 5/8x12,
arandelas cuandradas,
lisas, mano francesas, caño
de 1/2´´ MT, bulones 5/8x5
´´ 3/8x5´´

86 provision e instalacion de
tablero tipo industrial para
medidor semidirecto
50x40x15

87 provision e instalacion de
soporte mufas 50/240

88 mano de obra montaje de
estructura, mufas,
cableados, conexiones

89 Provision e instalacion de
alimentador principal de
baja tension, conductor nyy
1x120mm2 xlpe o EPR

Baja Tensión.

 

DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.
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desde el transformador
hasta el Generador TTA y al 
TGBT-
3(2x1x120)+1(2x1x120)mm2

 

Los mismos deberán ser de instalación horizontal con riel DIN y caja moldeada
de reconocida marca, con valores nominales tales como se indican en los
planos y con una franja de dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las
especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes:

-           TENSION NOMINAL: 230/400V

-           FRECUENCIA: 50 Hz.

-           VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente
nominal.

-           FIJACION: Por base tipo riel DIN para disyuntores de hasta 80 A y
disyuntores de caja moldeada a partir de 80 A.

-           Del tipo bajo carga que cumplan con la Norma I.E.C. 408 - V.D.E. 4660, con
contactos de doble interrupción.

Capacidad de ruptura:

-           50 kA para termomagnéticas de 400 a 630 Amperios.

-           35 kA para termomagnéticas superiores a 160 Amperios y menores a 400
Amperios.

-           22 kA para termomagnéticas superiores a 63 Amperios y menores a 160
Amperios.

-           10 kA para termomagnéticas de 50 a 63 Amperios

-           6 kA para termomagnéticas menores a 50 Amperios

-           Vida mecánica: 20.000 maniobras.

-          

CONDUCTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y SECCIONAL

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-           Tipo: Conductor unipolar para instalaciones fijas

-           Sección nominal: Dimensionado de acuerdo al 125% de la carga

-           Conductor: Cobre electrolítico, clase 2, cableado, según IEC 60228

-           Aislamiento: XLPE o EPR para circuitos seccionales, PVC para cableado de
iluminación, tableros.

-           Tensión nominal: 0,6/1 kV

-           Temperatura máxima de operación: 90°C

-           Color del aislamiento: Según codificación normalizada (fases, neutro o
PE)

-           Radio mínimo de curvatura: Conforme especificación del fabricante

 

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS.

 

 Deberán instalarse Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS)
eléctricas en cada tablero seccional que se encuentra indicado en los planos.
Los protectores deberán ser del tipo unipolar compuesto por un Varistor de
Óxido de Zinc asociado a un dispositivo de desconexión térmica (sobre
temperatura) y eléctrica (sobrecorriente). Sera utilizado en la protección de
equipos eléctricos y electrónicos conectados a la red eléctrica, contra
sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas y/o maniobras del
sistema eléctrico. Su construcción deberá ser del tipo modular facilitando el
montaje de diversos descargadores, así como con otros componentes en los

90 Provisión e instalación de
disyuntor de corte general,
3x400A regulable
procedencia europea en
TGBT y compartimiento de
transformador pedestal

91 Provision e instalacion de
llaves termomagneticas
para circuitos de A.A
150.000 BTU/h 3x40A curva
C 10kA procedencia
europea en TGBT

92 Provision e instalacion de
llave termomágneticas
3x63A curva C 10kA
procedencia europea en
TGBT

93 Provisión e instalación de
disyuntores diferenciales
en tableros seccionales de
circuitos de toma de
corriente de uso común

94 Provisión e instalación de
descargadores de
sobretensión (DPS) en
TGBT y TS

95 Finalización de bandejas
portacables faltantes

96 Provision e instalacion de
cables 1x50mm2 en TGBT

97 Provision e instalacion de
cables 1x16mm2 en TGBT

98 Provisión e instalacion de
TM caja moldeada 3x125A
para caseta de máquinas 
procedencia europea
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99 provision e instalacion de
conductor NYY 4x50mm2
alimentacion de caseta de
máquinas incluye ductos

tableros de distribución eléctricos.

 Estarán equipados con una identificación de estado de operación
mostrándose verde con la inscripción SERVICIO en condiciones normales, y rojo
con la inscripción DEFECTO en caso de que haya operado el dispositivo de
desconexión de seguridad. La conexión eléctrica estará disponible en ambos
extremos, a través de bornes a tornillo, aptos para conexiones de conductores
de 4 hasta 25 mm².

Los descargadores deberán instalarse en paralelo con las tres fases (R-S-T) y el
neutro (N) en cada caso en paralelo con la línea de alimentación (ver esquema
en los planos) y el tendido deberá poseer la menor cantidad de curvas posible
hasta su firme conexión a la barra de tierra del tablero seccional
correspondiente. El descargador será montado sobre perfil para
termomagnética según norma DIN EN 50022.

 

 

100 provision e instalacion de
circuito alimentador de
4x16mm2 para llave TM de
caja de medidor 0bs:
CLYFSA retira medidores
para alimentar las llaves
TM.

101 Provision e instalacion de
barras de cobre 50x40mm
p/ alimentacion de TM
corte general 3x400A a
barra existente EN TGBT
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102 Provisión e instalación de
banco automático de
capacitores 60 kvar

 

Se proveerá todos los materiales y serie capacitores montados en un tablero
metálico y conectado a un controlador electrónico de la energía reactiva
dentro del sistema eléctrico del edificio, para eliminarla de manera automática
mediante la activación escalonada de los capacitores instalados.

 El controlador electrónico deberá tener como mínimo doce niveles de
activación y estará conectado a los capacitores mediante contactores para
capacitores de capacidad adecuada al Contactor a ser comandado.

Los capacitores deberán ser de procedencia europea, tecnología de
polipropileno metalizado autor regenerativo, tensión nominal mínima 440 V,
apto para redes con armónicos, conforme IEC 60831, con dispositivo de
desconexión por sobrepresión.

 El controlador solicitado es del tipo FRAKO RM9806 o de similar característica y
procedencia.

-           Factor de pérdida: no mayor a 0,3Kw por Kva.

-           Temperatura de trabajo de -20 a 60°C.

-           Elementos indicadores: LEDs, display en caracteres digitales, indicando
factor de potencia y escalones de capacitores activados.

-           Transformador de corriente 400/5A.

-           Contactores con resistencia de reinserción adecuado para capacitores y
potencia nominal.

Disyuntores de corte para cada capacitor se deberá dimensionar de acuerdo a
lo siguiente:

-           1,5 veces la IN del capacitor para la etapa fija.

-           2 veces la IN de las etapas automáticas

-           1,3 IN total del Banco de capacitor para el corte general

-           Todos los disyuntores deberán tener capacidad de ruptura igual o
superior a 10kA

 Los capacitores serán del tipo colocado en carcasa de aluminio cilíndrico y con
cierre porta terminal en material no propagante de la llama, construido en film
de polipropileno metalizado a baja pérdida e impregnada con material exento
de PCB (ejecución Dry Type). Seguridad y confiabilidad: de acuerdo a IEC 831-1;
IEC 831-2; CEI.

-           Capacidad del Banco: 60 kVAR. Capacidad Fija: 20 kVAR.

-           Distribución automática sugerida: 4 (diez) etapas de 10 kVAR cada una.

-           Dispositivo de corte general: Disyuntor de caja moldeada 3x125A curva D

-           Alimentadores principales: 3 x1 x 35 mm2 + 1 x 10 mm2

-           Características del conductor: Conductores NYY con aislación de
compuesto termofijo HEPR resistente, 90 °C, cubierta en compuesto de PVC
resistente a la llama.
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103 Excavacion de zanjas para
malla de tierra con 0,6m de
profundidad y 0,5m de
ancho config: 6x12m
rectangular

Puesta a tierra

 

Los sistemas que deben ser conectados a tierra son:

a) Alta Tensión

b) Baja Tensión

c) Computación

d) Protección contra el rayo

El proyecto contempla la ejecución de un anillo de tierra equipotencial que
contenga a los cuatro sistemas enumerados. El Contratista ejecutará un anillo
de puesta a tierra conformada por jabalinas enterradas de acero macizo con
recubrimiento de cobre tipo Copperweld de 254 micrones de espesor, ¾ de
diámetro, y 3,00 m de longitud, unidas entre sí con cable de cobre desnudo de
70mm2 de área. La configuración mínima del trazado se hará según planos.
Todas las uniones entre jabalina y cable o entre cables deberán hacerse con
soldadura exotérmica. Este anillo será conectado a las armaduras de la
estructura de hormigón armado del edificio, a nivel de cimentación o fustes de
pilares, soldando los conductores a las barras de acero. La resistencia a
obtener en la puesta a tierra será menor a 3 (tres) Ohms. El Contratista realizará
mediciones de la resistencia de la instalación mediante instrumento de
medición calibrado y verificado por INTN. En caso de que no se alcance la
resistencia especificada, el Contratista estudiará los métodos para reducirla,
presentando su propuesta a la Fiscalización de Obra, quien aprobará la
solución antes de su implementación. Debe entenderse que es obligación del
Contratista entregar el sistema de puesta a tierra con la resistencia menor a la
especificada.

 

104 Provisión e instalación de
conductor de cobre
desnudo 70 mm²

105 ejecución de soldadura
exotermica cable jabalina
3/4x3m

106 provisión e instalación de
jabalina 3/4x3m

107 provision de mejorador de
suelo 12kg

108 ejecucion de soldadura
exotermica cable -cable

109 Provisión e instalación de
artefactos de iluminación
general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las luminarias LED a ser provistas e instaladas estarán destinadas a la
iluminación general de la sala del teatro, incluyendo platea, circulaciones
internas y áreas de permanencia del público, garantizando confort visual,
eficiencia energética y adecuada reproducción cromática, conforme a
normativa vigente.

TIPO DE LUMINARIA

-           Tipo: Luminaria LED empotrable o de superficie luz cálida.

-           Forma: Redonda

-           Dimensiones: Compactas, de bajo perfil (no voluminosas)

-           Aplicación: Iluminación general arquitectónica para espacios teatrales

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

Temperatura de color:

Cálida: 2700 K a 3000 K

(preferente 3000 K para equilibrio entre calidez y visibilidad)

Índice de reproducción cromática (CRI):

-           CRI ≥ 80 (mínimo)

-           CRI ≥ 90 recomendado para espacios culturales

Flujo luminoso:

-           Entre 800 y 1.500 lúmenes, según ubicación y cálculo luminotécnico

Uniformidad:

-           Distribución homogénea sin sombras marcadas

47/89



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deslumbramiento:

      - Diseño con UGR ≤ 19, apto para salas de espectáculos

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

-           Potencia nominal:

-           Entre 5 W y 18 W

-           Tensión de alimentación:

-           220230 V / 50 Hz

-           Factor de potencia:

-           FP ≥ 0,93

-           Eficiencia luminosa:

-           ≥ 90 lm/W

Protección eléctrica:

-           Driver electrónico incorporado, con protección contra sobretensión y
cortocircuito

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Material del cuerpo:

Aluminio inyectado o acero tratado

Difusor:

-           Opalino, antideslumbrante

-           Grado de protección:

-           Interior: IP 20 mínimo

-           Vida útil:

-           ≥ 30.000 horas (L70)

Color del aro:

-           Blanco, negro o según arquitectura del teatro
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110 Provisión e instalación de
iluminación de emergencia

La presente especificación comprende la provisión, instalación, conexionado,
puesta en servicio y verificación del sistema de iluminación de emergencia del
teatro, destinado a garantizar la evacuación segura del público y del personal
ante fallas del suministro eléctrico normal.

Las luminarias de emergencia deberán cumplir con las siguientes condiciones
mínimas:

-           Tecnología: LED

-           Flujo luminoso nominal: ≥ 150 lúmenes

-           Alimentación: autónoma con batería incorporada

-           Autonomía mínima: 90 minutos en modo emergencia

-           Tiempo de conmutación: instantáneo ante falla del suministro

-           Grado de protección mínimo: IP20 (o superior según ambiente)

-           Vida útil del conjunto LED: ≥ 30.000 horas

Las luminarias deberán ser aptas para montaje en pared o techo, según el
diseño del proyecto.

Ubicaciones:

-           Rutas de evacuación (pasillos, escaleras, rampas y salidas):

-           Iluminancia mínima: 1 lux, medida sobre el eje central del piso.

-           Zonas abiertas accesibles al público (foyer, platea, circulaciones
generales):

-           Iluminancia mínima: 0,5 lux sobre el nivel del piso.

-           Puntos singulares:

Se deberá asegurar iluminación directa y permanente en:

-           Puertas de salida

-           Escaleras y cambios de nivel

-           Señalización de salidas

-           Tableros eléctricos y de protección contra incendio

-           Equipos contra incendio (BIE, extintores)

La distribución deberá garantizar continuidad luminosa, evitando zonas de
sombra que dificulten la evacuación.
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111 Iluminación de escaleras,
pasillos, accesos y salidas

Se deberá proveer e instalar artefactos de iluminación general permanente
destinado a garantizar condiciones adecuadas de visibilidad, seguridad y
circulación en escaleras, pasillos, accesos y salidas del teatro durante el
funcionamiento normal del edificio.

La iluminación general deberá cubrir obligatoriamente:

-           Escaleras y descansos

-           Pasillos de circulación

-           Accesos principales y secundarios

-           Salidas hacia espacios comunes o al exterior

-           Cambios de nivel, rampas y desniveles

Los niveles mínimos de iluminancia a garantizar serán:

Escaleras y pasillos:

-           Iluminancia mínima: 100 lux sobre el plano de circulación.

Accesos y salidas:

-           Iluminancia mínima: 150 lux sobre el nivel del piso.

La iluminación deberá ser uniforme, evitando deslumbramientos, contrastes
excesivos o zonas de sombra, especialmente en escaleras y cambios de nivel,
donde se priorizará la seguridad de los usuarios.

Las luminarias deberán ser de tecnología LED, aptas para uso continuo, con
adecuado índice de reproducción cromática y vida útil prolongada, instaladas
de forma fija y permanente, integradas al sistema de iluminación general del
edificio.

La instalación eléctrica se realizará conforme a la reglamentación vigente,
asegurando la correcta protección de los circuitos, el acceso para
mantenimiento y la correcta identificación de los mismos en los tableros
eléctricos.

No se admitirá el uso de luminarias con sensor de movimiento como único
sistema de iluminación en escaleras, pasillos, accesos y salidas de uso público.
Dichos dispositivos solo podrán emplearse como sistema complementario o en
áreas de circulación secundaria o de servicio.

 

112 Iluminación de fachadas La iluminación de fachada se realizará mediante luminarias LED empotrables
en piso, de forma redonda, con emisión luminosa ascendente (uplight),
diseñadas para uso exterior, con sellado perimetral mediante junta de goma,
garantizando estanqueidad frente a ingreso de agua y polvo.

Las luminarias deberán ser del tipo comercial disponible en el mercado
paraguayo, equivalentes a modelos de fabricantes reconocidos como Philips,
LEDVANCE, OSRAM, Schneider Electric o similares, aceptándose productos
técnicamente equivalentes.

TIPO Y MONTAJE

Tipo: Luminaria LED empotrable en piso exterior

Forma: Redonda

Montaje: Embutido en piso (vereda, solado exterior o explanada)

Emisión luminosa: Direccional ascendente (uplight)

Aplicación: Iluminación arquitectónica de fachada
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS (MODELO COMERCIAL)

-           Cuerpo: Aluminio inyectado de alta resistencia o acero inoxidable

-           Aro frontal: Acero inoxidable AISI 304 o aluminio anodizado

-           Cubierta: Vidrio templado de seguridad, transparente

-           Sellado: Junta perimetral de goma (O-ring), reemplazable

-           Resistencia mecánica: Apta para tránsito peatonal

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

-           Grado de protección mínimo: IP 67

-           Resistencia al impacto: IK 08 mínimo

-           Apta para lluvia intensa, humedad permanente y limpieza exterior.

 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

-           Tecnología: LED de alta eficiencia

-           Temperatura de color: 3000 K (cálido)

-           Índice de reproducción cromática: CRI ≥ 80

-           Ángulo de apertura: 30° (spot) o 45° (flood), según diseño de fachada

-           Flujo luminoso: Entre 400 y 800 lúmenes

-          

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

-           Potencia nominal: 5 W a 9 W

-           Tensión de alimentación: 220240 V / 50 Hz

-           Factor de potencia: FP ≥ 0,93

-           Driver: Electrónico incorporado, con protección contra sobretensión,
cortocircuito y sobre temperatura

INSTALACIÓN

-           Instalación empotrada mediante caja o alojamiento estanco.

-           Sellado perimetral obligatorio con junta de goma.

-           Conexiones eléctricas en cajas estancas IP 65 mínimo.

-           Canalización subterránea conforme NP 202896 y Reglamento ANDE.

-           Prever drenaje del alojamiento para evitar acumulación de agua.

VIDA ÚTIL

-           Vida útil mínima: ≥ 30.000 horas (L70)

113 Fabricación y montaje de
ductos con chapa
galvanizada Num 22 para
insuflamiento de aire frio,
aisladas con foil de
aluminio de 10mm incluye
soporteria

CLIMATIZACION

. SISTEMA ADOPTADO

Se seleccionó el SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA  existente para el
acondicionamiento del edificio, utilizándose 4 (dos) unidades ROOFTOP con
condensación por aire..

2. CONDICIONES DE DISEÑO

Normas técnicas

La instalación deberá ajustarse a las ediciones actualizadas de las NORMAS
TECNICAS siguientes.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating And Air Condiotining
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114 Fabricacion y montaje de
ductos con chapa
galvanizada Num 22 para
retrorno de aire , aisladas
con foil de aluminio de
10mm incluye soporteria

Engineers.

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association Inc.

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO

Objetivo del sistema a suministrar

Las instalaciones de aire acondicionado tienen por objetivo mantener las
condiciones de confort, controlando la temperatura ambiente, el nivel de
humedad relativa y la pureza del aire ambiental.

Características técnicas generales

Los equipos y los accesorios serán de marcas reconocidas por su calidad. Las
procedencias de fabricación, las cuales se aclararán en la oferta, deberán
ajustarse a las indicadas en estas Especificaciones. Todos los equipos y los
accesorios deberán contar con garantía escrita por un período mínimo de 1
(uno) año a partir de la Recepción Definitiva.

Conductos para la distribución de aire

Los conductos para la distribución de aire serán fabricados en chapa
galvanizada, espesores según normas vigentes para ser utilizados en
ambientes específicos (teatro). Tendrán en cuenta los decibeles mínimos
necesarios según Normas ASHRAE.

Los conductos serán fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un
alineamiento ordenado. Los soportes serán de ángulos metálicos de 1x1/8 y
varillas roscadas galvanizadas de 3/16 cada 2,00 metros como máximo. Las
terminaciones de los accesorios metálicos tendrán por lo menos dos (2) manos
de antióxido y 1 mano de pintura sintética de color negro.

Rejas y difusores

Las rejas de los sistemas de extracción de aire se instalarán en los lugares
indicados en los planos. Las rejas serán, según indicaciones de plano de la
marca TROX o similar.

 

4. Extracciones

Las extracciones de sanitarios deben tener por lo menos 20 renovaciones por
hora y serán del tipo heliocéntricos en algunos casos extracción directa y en
otros casos extracción conductos.

5 Acondicionadores de aire Split y centrales

Deberán realizarse las verificaciones técnicas de estanqueidad de las
instalaciones existentes, garantizar el correcto funcionamiento y drenaje antes
de poner en marcha, la carga de refrigerantes y el control de funcionamiento,
deberán estar todos registrados en una planilla de puesta en marca siempre
considerando las Buenas practicas dictadas por elorganismo nacional INTN.

En todos los caso estarán regidas por normas internacionales de ASHRAE Y las
normas Paraguayas.

 

6. RECEPCIÓN

La recepción provisoria se realizará al completarse la totalidad de la
instalación. Se realizará conjuntamente con la dirección de obras. En caso de
detectarse irregularidades, las mismas serán salvadas en un plazo máximo de
15 (quince) días.

5. GARANTÍA

La garantía por los equipos e instalación será de al menos 1 (uno) año.

115 Soportes metalico de
ductos en todos sus tramos

116 Aberturas de ingresos de
ductos de retorno en pared
de manposteria, caja de
paso de madera macizada,
y sellada en la interperie
con doble capa

117 Fabricacion y montajes de
rejillas de inyeccion de aire
frio al teatro, medidas
50x50 del tipo DQ4-VAT tipo
trox o similar

118 Fabricacion y montajes de
rejillas de retorno de aire al
equipo, medidas 120x60
del tipo AR-TRS tipo trox o
similar.

119 Suministro y montaje de
ductos flexibles dentro del
cielo raso de 12 pulgadas
con anillo de cierre y
sellado con aluminio

120 Suministro y colocacion de
cajas de rejillas para salida
de aire frio

121 Suministro y colocacion de
damper regulables para
direccionamiento de aire
50x50

122 Suministro y montaje
damper de toma de aire
exterior para recirculacion
de aire a 30% regulable,con
caja de filtros descartables
y lavables
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123 Colocacion de drenajes con
sifon para equipo split
ducto de 150,000 BTU
marac Mac Quay

124 Nitrogenado para
presurizacion de cañerias
de AA split ducto de
150,000 BTU, deteccion de
fuga y sellado del sistema

125 Provisión e instalación de
bomba principal de eje
horizontal 30hp IR65-200A

Alcance:

El presente ítem comprende la provisión, instalación, interconexión, pruebas y
puesta en servicio del Sistema de Prevención y Detección de Incendio del
edificio, destinado a la detección temprana, alarma, señalización, y combate,
garantizando la seguridad de las personas y la protección de las instalaciones.

 

 

Se proveerá e instalará una bomba centrífuga de eje horizontal tipo
monoblock, destinada al sistema de combate de incendios (PCI), con las
siguientes características técnicas mínimas:

-           Tipo: Bomba centrífuga de eje horizontal monoblock

-           Potencia nominal: 30 HP

-           Caudal nominal: 60 m³/h, como mínimo, conforme al cálculo hidráulico
del sistema

-           Altura manométrica: Según diseño hidráulico aprobado

-           Tensión de alimentación: 380/660 V

-           Motor: Eléctrico trifásico

-           Servicio: Continuo

-           Aplicación: Bomba principal del sistema de red hidrante.

 

La bomba principal tendrá como función abastecer el caudal y la presión las
BIE´s. y rociadores.

La bomba principal no deberá detenerse automáticamente por recuperación
de presión, debiendo ser parada únicamente de forma manual desde el tablero
de control.

BOMBA JOCKEY

La bomba jockey tendrá como función mantener la presión del sistema y
compensar pequeñas pérdidas, evitando arranques innecesarios de la bomba
principal.

Deberá cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

-           Tipo: periférica

-           Accionamiento: motor eléctrico

-           Potencia: 2HP

-           Funcionamiento automático mediante presostato

-           Capaz de mantener la presión nominal del sistema

-           Arranque y parada automáticos

126 Provisión e instalación de
bomba jockey 2HP 380V-
50HZ eje horizontal +
tanque hidroneumático
100L+ Mangueras y
presostatos

127 Tablero de control PCI E/T
30hp+ DOL 2HP

128 provision e instalacion de
cañeria galvanizada,
valvulas, llaves de paso
metalico

129 Provisión de mangueras
para BIE

130 Finalización de red de
rociadores

131 provision e instalacion de
detectores Humo/calor-
cableado

132 provision e instalacion de
puladores manuales de
incendio

133 provision e instalacion de
panel central de control
PCC min para 8 canales
listado UL/FM
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-           Conexión al colector principal con válvula de seccionamiento y retención

-           Altura: mayor a 90m

SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIONES

-           Ambas bombas deberán contar con un tablero de control combinado,
según proyecto.

-           El sistema deberá incluir presostatos correctamente escalonados para el
control de arranque de la bomba jockey y de la bomba principal.

-           Se deberán prever protecciones eléctricas adecuadas para el motor
jockey

-           La bomba principal no deberá tener protecciones que impida su
arranque por: sobrecarga, por fallos en la red, sub tensión etc. Solo contará
protección por cortocircuito para la alimentación.

DETECTORES AUTOMÁTICOS

-           Detectores de humo para áreas de público, circulaciones y salas técnicas

-           Detectores de calor para áreas especiales según riesgo

-           Base desmontable y direccionamiento individual

-           Certificación conforme NFPA 72

-           Pulsadores Manuales de Alarma

-           Tipo: romper vidrio o presionar

-           Instalación a altura reglamentaria

-           Señalización visible y accesible

-           Supervisados eléctricamente

-           Dispositivos de Alarma Audible y Visual

-           Sirenas y/o balizas luminosas

-           Nivel sonoro conforme NFPA 72

-           Distribución que garantice audibilidad en todo el edificio

 

CABLEADO Y CANALIZACIONES

Se deberá instalar bandejas porta cable separadas de los circuitos de energía
para los detectores y alarmas.

Cableado resistente al fuego, tipo FR o LSZH, certificado

Canalizaciones independientes del resto de las instalaciones eléctricas

Identificación clara de circuitos

Instalación conforme NP 202896 y NFPA 72

 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA PCI

Alimentación eléctrica exclusiva y dedicada desde tablero PCI

Protección solo contra cortocircuito

No se permitirá desconexión por sobrecarga

Integración con grupo electrógeno para garantizar continuidad de servicio.

 

TERMINACIÓN DE RED DE ROCIADORES

Se proveerá e instalará la culminación de  red de rociadores automáticos
(sprinklers) correspondiente al Sistema de Protección Contra Incendios (PCI)
del edificio, incluyendo la finalización completa de la red, garantizando su
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correcto funcionamiento, cobertura y cumplimiento normativo.

Los trabajos comprenderán la provisión de materiales, montaje, instalación,
ajustes, pruebas y puesta en servicio de la red de rociadores, de acuerdo con
los planos aprobados y las presentes especificaciones técnicas.

La red de rociadores deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas
mínimas:

•           Tipo de sistema: Sistema de rociadores automáticos de tubería húmeda

•           Alimentación: Desde la red contra incendio del edificio

•           Normativa de referencia: NFPA 13

Tuberías y accesorios

La red estará constituida por tuberías de acero al carbono, galvanizadas o
negras, aptas para servicio contra incendio, con accesorios roscados,
ranurados o soldados, según diseño aprobado. Las tuberías serán instaladas
con soportes, anclajes y pendientes reglamentarias.

Rociadores (sprinklers)

Se proveerán e instalarán rociadores automáticos certificados, con las
siguientes características mínimas:

Tipo: Colgante, montante o lateral, según ubicación

Temperatura de activación: Según riesgo y ambiente

Factor K: Conforme al cálculo hidráulico

Certificación conforme NFPA 13

Instalación

La instalación incluirá:

-           Montaje completo de la red de cañerías

-           Instalación de sprinklers en la cantidad y distribución indicada en planos

-           Sellado, alineación y protección de los rociadores

-           Señalización y accesibilidad para inspección y mantenimiento

-           Pruebas y puesta en servicio

-           Previo a la recepción se realizarán como mínimo:

-           Prueba hidrostática de la red

-           Verificación de estanqueidad

-           Inspección de ubicación y orientación de sprinklers

-           Prueba funcional del sistema en conjunto con bombas y válvulas.

La finalización de la red comprenderá la entrega del sistema totalmente
operativo, sin pérdidas, con todos los dispositivos instalados, regulados y listos
para su utilización, conforme a normativa vigente.

Descripción General: El sistema está constituido por tuberías de acero
galvanizado de 3, 2½, 2, 1 ½, 1 ¼ y 1 de diámetro. Las mismas distribuirán el
agua a través de rociadores y de hidrantes localizados en cada nivel, en puntos
tales que, mangueras de 15 metros de extensión y diámetro de 1½ y tobera de
1/2,que cubran todos los extremos de los pisos, con caudales de 250 l/min c/u.
En lugares específicos como la sala de oficinas donde el riesgo de incendio
puede ser de origen eléctrico fue previsto el uso de extintores de CO2 de 6 Kg.

Materiales: Para la red de distribución se proyectaron tuberías de acero
galvanizado con conexiones de hierro maleable galvanizado para aplicaciones
hasta 25 kg/cm². Los hidrantes están constituidos de una caja metálica
empotrada en la pared con, tapa de vidrio (espesor 3 mm), dentro de la cual
existe una válvula tipo globo angular, reducción de 2½" para 1½" para engate
de la manguera y 20 metros de manguera conectadas mediante uniones tipo
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"Storz". Las mangueras serán de 38 mm de diámetro interno (1½"), flexibles,
resistentes a la humedad, revestidas internamente de goma, capaces de
soportar presiones mínimas de 20 kg/cm².

Métodos Constructivos: Los mismos utilizados en la construcción de la red de
agua fría.

Pruebas: Idénticas a las establecidas para la red de agua fría.

 

PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACCESORIOS DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA (BIS)

 Las especificaciones técnicas para las válvulas de retención vertical de bronce,
correspondiente al ítem 38.6.4, siguen las Normas ABNT y DIN, o cualquier otra
exigencia similar, en cuanto a calidad de material, fabricación, transporte,
ensayos, pruebas. También se aceptarán los materiales o mano de obra que se
ajusten a otras normas técnicas que garanticen una calidad igual o superior a
las de las normas mencionadas. Las válvulas a ser proveídos e instaladas
deberán cumplir con las especificaciones técnicas básicas que son:

-           Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circulares
deberán ser uniformes.

-           Los planos de los extremos deberán ser paralelos entre sí y
perpendiculares al eje de la pieza.

Las superficies deberán ser suficientemente lisas y no presentarán los
siguientes defectos: Fallas y porosidades Incrustaciones de arena Burbujas
Escamas Rebabas Señales de reparación

El CONTRATISTA deberá someter a consideración de la FISCALIZACION, para su
aprobación, cada válvula antes de su colocación. De ocurrir fallas en la misma
durante las pruebas la FISCALIZACION solicitará al CONTRATISTA el cambio de
las válvulas, sin costos adicionales al CONTRATANTE. Las válvulas de retención
vertical de bronce roscables, deberán obedecer los siguientes requisitos de
fabricación: deberán ser del tipo tapa vertical, cuerpo, tapa, y eje en material
de bronce B 62, presión mínima de servicio de 10 kg/cm2 y rosca BSP. El
CONTRATISTA deberá presentar a la FISCALIZACION para la aprobación del
montaje de la instalación hidráulica, los siguientes documentos técnicos, no
limitándose a los mismos:

-           Marca y procedencia

-           Norma de fabricación,

-           Diámetro externo, diámetro interno, espesor de pared

-           Presión de servicio,

-           Catálogos técnicos, donde indica las características físicas y mecánicas
de las válvulas de bronce.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN. LETREROS INDICADORES DE
SALIDA DE EMERGENCIA

 Indicador luminoso de Salida de emergencia o indicadores de salida con
pictogramas con lámpara fluorescente de 8 W, con batería recargable y
autonomía de 3 horas para instalación en techo en todos los lugares indicados
en los planos.

 

INDICADORES DE PRESENCIA DE EXTINTORES

Confeccionado en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor,
con los cantos routeados, con textos y gráficos que serán reversados, en vinil
autoadhesivo ploteado de corte a dos caras, en color rojo padronizado, de
medidas 20 x 20 cm colocados en forma perpendicular en los lugares de
ubicación de extintores, amurados con tarugos y tornillos con ángulos de
aluminio de ¾.
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 INDICADORES DE PRESENCIA DE BIE

Los indicadores de presencia de boca de incendio equipada, serán de acuerdo
con la norma Paraguaya NP N.º 2101795. Estarán ubicadas de forma visible,
sobre las cajas de las bocas de incendio equipadas, con pintura en color rojo.
Confeccionado en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor,
con los cantos routeados, con textos y gráficos que serán reversados, en vinil
autoadhesivo ploteado de corte a dos caras, en color rojo padronizado, de
medidas 20 x 20 cm, colocados en forma perpendicular en los lugares de
ubicación de BIEs, amurados con tarugos y tornillos con ángulos de aluminio
de ¾.
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134 EXTINTORES CO2 Se instalarán extintores portátiles de polvo químico seco multipropósito (ABC)
con las siguientes características mínimas:

-           Capacidad: 6 kg

-           Agente extintor: Polvo químico seco ABC

-           Clases de fuego: A (sólidos), B (líquidos inflamables), C (equipos
eléctricos energizados)

-           Presión de trabajo: Presurizado con nitrógeno

-           Cilindro: Acero tratado anticorrosivo, pintado color rojo

-           Válvula: Metálica, con manómetro indicador de presión

-           Descarga mínima: ≥ 10 segundos

-           Alcance del chorro: ≥ 3 metros

-           Soporte: Incluye soporte metálico para fijación mural

-           Certificación: Conforme a norma vigente, con sello de homologación

Ubicación:

-           Áreas generales del edificio

-           Pasillos, accesos, zonas comunes y sectores de riesgo ordinario

Extintores Tipo CO₂ 6 kg

Para la protección de equipos eléctricos sensibles se instalarán extintores de
dióxido de carbono (CO₂) con las siguientes características:

-           Capacidad: 6 kg

-           Agente extintor: CO₂ (dióxido de carbono)

-           Clase de fuego: B y C

-           Cilindro: Acero sin costura, pintado rojo

-           Boquilla: Tipo difusor aislante (no conductora)

-           Presión de trabajo: Conforme a diseño del fabricante

-           Residuo: Nulo (no deja residuos)

-           Soporte: Metálico, apto para fijación mural

-           Certificación: Norma internacional vigente

Ubicación obligatoria:

-           Cabina de control

-           Área de gabinetes del tablero general

-           Salas eléctricas o de control donde existan equipos energizados sensibles

 

135 EXTINTORES

136 Construcción y
equipamiento de sala de
máquinas (4,00x4,00m)
sub-terránea. Sistema de
agua potable

Se construirá una sala de máquinas que alojara las bombas y taleros de control
encargados de alojar los sistemas de prevención de incendio, presurización de
red sanitaria, la misma contará con una instalación eléctrica desde el TGBT con
conductor tipo NYY 1x50mm2 con corte general 3x125A del tipo caja moldeada
0,6/1kv con tablero de 36 módulos embutido y en chapas n° 14 con pinturas
antióxido.
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137 Tableros de arranque y
control

Se proveerá, fabricará e instalará un único tablero de comando y protección
para dos electrobombas centrífugas trifásicas de 2 HP, 380 V, destinado a:

-           Una bomba de presurización del sistema de grifería con control
automático de presión y tanque hidroneumático de 100 L.

-           una bomba de transferencia para elevar agua desde el reservorio hasta
un tanque elevado de 1.000 L, comandada por boya de nivel.

El conjunto deberá quedar completamente instalado, cableado, rotulado,
probado y en servicio, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos
necesarios, aun cuando no estén expresamente contemplados en planos o
EETT, pero sean indispensables para el correcto funcionamiento y
cumplimiento normativo.

Se considera incluir interruptor general-seccionador, protecciones
termomagnéticas independientes por cada bomba:

-           Contactor AC-3

-           Relé térmico/guardamotor ajustable a la corriente nominal de placa para
cada motor

-           Borneras, canaletas, prensas PG

-           Barra de neutro y barra de puesta a tierra,

-           Señalización luminosa de energía: bomba en marcha y falla/disparo para
cada servicio.

-           Selectores de operación AUTO0MANUAL para cada bomba.

-           El circuito de mando será de 24 VCA o equivalente) e incluirá protección
del mando y la lógica de control para presurización por presión y transferencia
por boya.
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138 Equipo de presurización de
red sanitaria

Se proveerá e instalará dos (2) electrobombas centrífugas, con todas sus
conexiones hidráulicas de termofusión, una destinada a la presurización del
sistema de grifería del edificio y otra destinada al bombeo de agua desde el
reservorio hacia el tanque elevado, ambas completamente instaladas,
conectadas, probadas y en correcto funcionamiento, incluyendo todos los
accesorios hidráulicos, eléctricos y de control necesarios para su operación
segura y continua. Incluye:

Electrobomba para presurización del sistema de grifería: será del tipo
centrífuga de doble impulsor, trifásica 380 V, potencia 2 HP, diseñada para
trabajo continuo, con control automático de presión. La bomba deberá
garantizar un caudal nominal mínimo de 6 m³/h (≈ 100 L/min) y una altura
manométrica mínima de 50 m.c.a., permitiendo mantener una presión de
servicio constante en la red de entre 2,5 y 3,0 bar en los puntos de consumo. El
conjunto se instalará junto al tanque elevado e incluirá tanque hidroneumático
de 100 L, presostato o controlador electrónico de presión, manómetro, válvula
de retención, válvulas de corte, uniones desmontables, base antivibratoria y
todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Electrobomba para transferencia reservorio tanque elevado: será del tipo
centrífuga de doble impulsor, trifásica 380 V, potencia 2 HP, apta para
elevación de agua limpia. La bomba deberá contar con un caudal nominal
mínimo de 6 m³/h (≈ 100 L/min) y una altura manométrica mínima de 50
m.c.a., asegurando el llenado del tanque elevado de 1.000 L en tiempos
adecuados de operación. El funcionamiento será automático mediante boya de
nivel, con arranque por nivel bajo y parada por nivel alto, recomendándose
además protección por mínimo nivel en reservorio para evitar funcionamiento
en seco. Se incluirán válvula de retención, válvulas de corte, colador o filtro si
corresponde, uniones desmontables y accesorios completos.

Ambas bombas deberán ser de la misma marca y construcción robusta, aptas
para servicio continuo, con carcasa e impulsores de material resistente a la
corrosión, sello mecánico adecuado y conexión a tierra del motor.

 

 

 

 

 

 

 139 Provisión y colocación de inodoros

 

Serán de primera calidad. De marcas reconocidas en el mercado. De calida estándar nivel
intermedio. con la base en estética lisa no detallando el sifón.

A pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna baja, instaladas completas
con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.

 

Color a definir por la Dirección de obras
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 140 Mesada de mármol blanco con zócalo de 0,20 m y frontón de 0,05m

placas de mármol  blanco   de dimensiones según planos , con un espesor de 2 cm.  Su
colocación

esta mesada deberá estar proviste de Zócalo de 20 cm.

deberá  ser realizada por personal calificado en el oficio de los mármoles.

 141 Bachas para lavatorios embutidos en mesada de mármol

Serán de losa de embutir de forma ovalada de tamaño

fabricadas en material resistente que no absorbe la humedad. Con versatilidad, estas bañeras
se adaptan a diversos tipos de ambientes y son la opción ideal para quienes quieren ganar
espacio en el baño, permitiendo un fácil mantenimiento y limpieza

La boca de estas bachas deberá estar pulida.

Se utilizaran los pegamentos adecuados para la correcta adherencia.

 

 142 Provisión y colocación de mingitorios

 

Serán de primera calidad. De marcas reconocidas en el mercado. De calida estándar nivel
intermedio. Con sifón integrado.

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana
cromada.

Color a definir por el fiscal de obras  de obras

 143 Duchas eléctricas

 

Se proveerá e instalará duchas eléctricas con resistencias blindadas, aptas para uso continuo
en instalaciones sanitarias del edificio, completamente montadas, conectadas y en correcto
funcionamiento, incluyendo todos los materiales, accesorios y trabajos necesarios para su
operación segura y conforme a normativa vigente.

Las duchas deberán ser de tipo eléctrico instantáneo, con resistencia blindada metálica,
adecuada para trabajo en agua potable, resistente a la corrosión y a la incrustación calcárea,
garantizando mayor vida útil y seguridad eléctrica. Deberán ser aptas para instalación en
pared, con cabezal incorporado y comando de regulación de temperatura o potencia según
modelo.
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 144 Grifería para lavatorios.

 

Las griferías cromadas deberán tener un acabado brillante y resistente a la corrosión,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos cerámicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

 l/min) y conexiones estándar.

 

brindando alta resistencia y fácil limpieza.

 

Serán de buena marca reconocida en el mercado.

Del tipo pressmatic.

 

 145 Griferia para duchas

 

Las griferías cromadas deberán tener un acabado brillante y resistente a la corrosión,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos cerámicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

 l/min) y conexiones estándar.

 

brindando alta resistencia y fácil limpieza.

 

Serán de buena marca reconocida en el mercado.

 

 146 Griferia para mingitorios

 

Las griferías cromadas deberán tener un acabado brillante y resistente a la corrosión,
fabricadas en acero inoxidable con una capa de cromo. Con cartuchos cerámicos (35-40 mm)
para un cierre suave, caudales variables (aprox.

 l/min) y conexiones estándar.

 

brindando alta resistencia y fácil limpieza.

 

Serán de buena marca reconocida en el mercado.

Del tipo pressmatic.
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 147 Barrales para baño inclusivo.

 

Los barrales (barras de apoyo) para minusválidos deben instalarse a una altura de 84 a 91.5 cm
del piso terminado, con un diámetro de agarre de entre 3.2 cm y 3.8 cm (1.25 a 1.5 pulgadas)
para facilitar la sujeción, garantizando resistencia a cargas superiores a 113-136 kg (250-300
lbs). Deben ser de acero inoxidable o materiales antideslizantes, preferiblemente con acabados
cepillados o pintados (epoxi) para seguridad.

 

 

 148 Portapapeles.

Se colocará uno por cada inodoro.

Serán de estructura sólida cromados que permitan correcta fijación mediante tarugos al
paramento vertical.

 149 Espejos

Deberá reflejar imagen sin distorsión, fijados al paramento mediante silicona.

 

 150 Ganchos / percheros

Se colocará un toallero por cada lavatorio en los SS.HH.

Serán de estructura sólida cromados que permitan correcta fijación mediante tarugos al
paramento vertical

151 Placa conmemorativa de granito de 0.80 x 0.50 m

 

Será de granito negro grabado en bajo relieve según diseño que será proveído por el Fiscal de
Obras.

La placa será de 0.80 x 0.50 m

Será fijada mediante mortero de fijación en el lugar a indicar.

 

152 Limpieza final de Obras.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.),

 El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

Este rubro incluye la limpieza de todos los vidrios. Retiros de exceso de materiales de todo tipo.

Retiro de escombros y otros elementos.
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Lista de Precios

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá
cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e
indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso
deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicación, el oferente deberá indicar el CPEN respectivo al
ítem ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendrá carácter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluación.

2. Los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de
Intención y según se detalla a continuación:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere
y;

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante
la comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
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1. Instrumentación y porcentaje

1.1          La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del
monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a.            Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá
ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b.            Póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de
caución en la República del Paraguay. La póliza deberá ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c.            En los procedimientos, cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000)
jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de
Declaraciones Juradas con certificación de firma por Escribano Público. La certificación de firma podrá
corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior. 

d.            En caso de utilizarse el Módulo de Ofertas Electrónicas, las declaraciones juradas serán generadas y
firmadas a través del módulo y no requerirán certificación de firmas.

1.2          En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

1.3          En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria o Declaración Jurada, deberá estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".

2.            Garantía de mantenimiento de ofertas en consorcios

2.1.        En caso de consorcios, la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser presentada de la siguiente
manera:

a.            Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del gestor y representante del consorcio (Empresa líder), designado en la
escritura pública.

b.            Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del gestor y representante del consorcio (empresa líder), designado en el acuerdo.

3.            Ejecución de la Garantía de mantenimiento de ofertas

3.1.        La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:    

a.            Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b.            Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,

c.            Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d.            Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con
su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato. 

4.            Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En
caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del
formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

​​​​​​​​​​​​​​2.Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos
intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato físico, solo en caso de imposibilidad de
certificación electrónica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

​​​​​​​8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple
de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)
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c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee
facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formación.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio en formación y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): 

i. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura pública o,

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados
y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que
sea persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Físicas) y, las personas
jurídicas domiciliadas en Paraguay deberán presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Jurídicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al
Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer
al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento público (escritura pública) de constitución del consorcio. 

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al
Consorcio, otorgado por escritura pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
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conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no será un motivo de descalificación, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisión o disconformidad deberá analizarse conforme a los Artículos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberá presentar la documentación respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente deberá presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

Criterios de evaluación a ser utilizados

El criterio de evaluación a ser utilizado en el presente procedimiento de contratación será: 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez:
Activo corriente / Pasivo
Corriente debe ser igual o
mayor a 1(uno). Esta
información será extraída
del Balance General
correspondiente al
promedio de los ejercicios
fiscales cerrados: 2022, 2023
y 2024.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 
Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo Total /
Activo Total igual o menor
a 0,50. Esta información
será extraída del Balance
General correspondiente al
promedio de los ejercicios
fiscales cerrados: 2022, 2023
y 2024

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 
Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee o que
tiene acceso a
suficientes activos líquidos
(independientemente de
cualquier anticipo
estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los
contratos en caso de
suspensión, reanudación de
faenas u otros retrasos en
los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de otros
compromisos contractuales
del adjudicatario será: 50%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se harán cuando dichos contratos
se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos
que constituirá el capital
operativo, debe ser el resultado de
la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente correspondiente al
periodo 2024.

Puede ser complementado con
líneas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con
el 50% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con
el 50% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales y Estados de Resultados de los periodos 2022, 2023 y 2024.

Formulario Nº 158 Presentación de Estados Financieros de los periodos 2022, 2023 y 2024; Anexo de los Estados
Financieros emitidos a través del Sistema de Marangatú de cada periodo requerido.

4. Declaración Jurada por parte del profesional contable manifestando que las cifras declaradas en la carpeta de
oferta corresponden a los Estados Financieros de la empresa.
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5. Formulario de Situación financiera.

Experiencia general en obras

 Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
años de los
últimos diez (10)
años, en
promedio un
volumen anual
de facturación
igual o superior
a 50%.
El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por
el oferente,
dividido el
número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.

 

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad
de contratista, integrante
de un consorcio en el
porcentaje de
participación, o
subcontratista
autorizado por la
Administración
Contratante en al
menos  5
(cinco) contratos,
durante los últimos 5
(cinco) años, similares a
las obras propuestas.
Contados anteriores a la
fecha del acto de
apertura.
La similitud debe basarse
en la escala física, la
complejidad, los
métodos o la tecnología,
u otras características
técnicas, conforme a lo
descrito en la Sección
Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este
requisito, las obras
deberán estar terminadas
con recepción provisoria
y/o definitiva.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato
que antecede u otros
contratos, ejecutados en
cualquiera de los
siguientes períodos 2019
yo/ 2020 y/o 2021 y/o
2022 y/o 2023 y/o 2024
y/o 2025 en las siguientes
actividades clave:
Un Contrato de
construcción superior
a 1450 m2 de cualquiera
de los siguientes:
Construcción de mercado
municipal y/o
construcción de
polideportivos y/o
construcción de palacete
municipal o
departamental y/o
construcción de edificios
comerciales o
institucionales o
empresariales y/o
construcción de terminal
de ómnibus y/o
reparación de terminal de
ómnibus

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"
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Haber ejecutado como
contratista los siguientes rubros
en cualquiera de los siguientes
períodos 2019 y/o 2020 y/o 2021
y/o 2022 y/o 2023 y/o 2024 y/o
2025:

Estructura de hormigón
armado (pilotes, vigas,
pilares, losas) mínimo:
800 m3
Mínimo dos contratos de
instalaciones de pci y/o
combate de incendio.
Pintura (interior y/o
exterior) mínimo: 15000
m2.
Provisión e instalación de
Piso de alfombra mínimo:
200 m2
Provisión e instalación de
Cortinado mínimo: 100
m2
Mampostería y/o
mamparas: 300 m2
Barandas de metal
mínimo: 40 ml
Provisión y colocación de
piso de porcelanato
mínimo: 1800m2
Un contrato de
instalación eléctrica de
media tensión.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán tener
recepción provisoria y/o
definitiva.

Se sumarán las
cantidades de los
contratos presentados de
cualquiera de los
periodos indicados.

Justificación de la experiencia específica solicitada

Lo establecido en el presente apartado se ajusta a los requerimientos mínimos que avalen la suficiente experiencia en el
área de acción de los potenciales oferentes y con ello salvaguardar los intereses de esta Convocante y su comunidad en las
Obras previstas por la misma.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de contratos de instituciones públicas y/o privadas que avalen la experiencia requerida de los periodos
indicados.

Para los casos de presentación de Contratos del sector privado presentar: a) copia autenticada con certificación de
firmas de la fecha del contrato, b) presentar copia autenticada del documento que acredite la finalización del mismo y
c) copia autenticada de Facturas correspondiente a los pagos por estos contratos.
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2. Documento que avale la recepción provisoria y/o definitiva de la obra.

3. Formulario de "Experiencia específica en Construcción": Este formulario debe ser completado, detallando las
cantidades mínimas ejecutadas en cada contrato y actividad clave, de modo que se sumen para verificar que
alcanzan los requisitos establecidos.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentación de Estados Financieros emitidos a través del Sistema de Marangatú de los mejores cinco (5) años
de los últimos diez (10) años, demostrando que el oferente o el consorcio generó un volumen anual de
facturación igual o superior al 50% del monto de la oferta comprendidos entre 2016 y 2025

6. Formulario de Experiencia General en Construcción

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

Ingeniero civil con 10 años de experiencia en obras
civiles similares con Curriculum, Patente
profesional y Registro de MOPC actualizado.
Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas, de los últimos 5 años
Deberá presentar Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado..

Arquitecto/a con por los menos 10 años de
experiencia en obras civiles similares con
Curriculum, Patente profesional y Registro de
MOPC actualizado. Presentando cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas, de los últimos 5 años
Deberá presentar Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

Ing Electricista y/o Electromecánico Categoria A,
con 10 años de experiencia. Presentando
cualquiera de los
siguientes: copia autenticada de:
Contrato y/o Constancia y/o
certificado de trabajo emitido por la
empresa o institución contratista
correspondiente a las obras
ejecutadas, de los últimos 5 años
Deberá presentar Currículum Vitae y
Carta de Compromiso de
disponibilidad y trabajo, en caso que
el Oferente sea adjudicado.

Una Empresa física o jurídica instaladora de
sistemas de PCI y/o combate contra incendios,
demostrado por medio de facturas y/o contrato de
los últimos cinco años.

Una Empresa física o jurídica instaladora de
equipos de aire acondicionado, demostrado por
medio de facturas y/o contratos de los últimos
cinco años.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 10 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal Ingeniero/a civil, Arquitecto/a, Ingeniero
Electricista y/o Electromecánico, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del
contrato.

2. Copia autenticada del título del grado académico del ingeniero/a civil, arquitecto/a, ingeniero electricista y/o
electromecánico .

3. Presentar Curriculum, copia de factura y/o contratos que demuestren experiencia en el rubro de instalación de
sistemas de PCI y/o combate contra incendios, y aire acondicionado.

4. Copia autenticada de, copia de cédula, Patente profesional y Registro profesional vigente del Ingeniero/a civil,
Arquitecto/a, Ingeniero Electricista y/o Electromecánico.

5. Currículum en el que mencione la experiencia del Jefe o Superintendente de Obras. 

6. REPSE del personal Ingeniero/a civil, Arquitecto/a, Ingeniero Electricista y/o Electromecánico (la emisión del
documento no deberá posterior al acto de apertura)

7. Formulario: "Lista del personal propuesto para la obra"

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:

Maquinarias

2 (dos) hormigonera 

1 (uno) contenedores de
materiales

2 (dos) Camiones Volquete

1 (uno) grúa

Presentar declaración jurada de
contar con los siguientes
equipos y herramientas

herramientas de albañilería (
andamios metálicos, escaleras,
nivel, serrucho, escuadras,
palas, picos, fratachos, corta
hierro, arnés, cascos, guantes,
 plomadas).

Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. En caso de equipos propios: deben contar con copia autenticada de título y/o comprobante de compra a
nombre del oferente y/o documentación que acredite la propiedad del bien.

3. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) copia de
contrato de alquiler o leasing con certificación de firmas con la misma fecha del contrato, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

5. Formularios: "Lista de Equipos" y "Cronograma de Utilización de Equipos"
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Otros criterios o requerimientos de la convocante

No Aplica

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de
Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será (en días corridos) de:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será desde la fecha de suscripción del Contrato hasta
30 días
posteriores a la fecha de la recepción definitiva de la obra.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.
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Anticipo

Se otorgará anticipo:

La Convocante podrá otorgar un Anticipo Financiero para todos de treinta por ciento (30%) del monto total del contrato,
como máximo, pero sujeto
a disponibilidad presupuestaria.
a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Proveedor deberá
presentar dentro
de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
1. El Plan de inversión del anticipo;
2. Garantía de anticipo.
3. La Factura correspondiente.
La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá
darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato
a) Porcentaje del anticipo: 30%
b) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 días calendarios desde a la firma del contrato
c) Dirección: Municipalidad de Villarrica
d) Horario de atención: de lunes a viernes de 07:00h a 13:00h; sábados de 08:00h a 11:00h.
e) Oficina y/o departamento: Unidad Operativa de Contrataciones
f) Responsable de la recepción: Lic. Luis Vallejo
g) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: 10 días
hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de anticipo 

h ) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: se amortizará 30% del monto
de cada
factura presentada

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

10 días corridos
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el
proveedor indicado a continuación:

No Aplica

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo al plan de prestación, indicados en el presente apartado. El proveedor se
encuentra facultado a documentarse sobre cada prestación.
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No Aplica

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

El plazo previsto para la ejecución de las obras y servicios: es de 60 (sesenta) días corridos, serán contados a partir de la
fecha indicada en la Orden de Inicio de Obras.

El plazo de vigencia del contrato será desde su suscripción hasta la recepción definitiva de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

Certificado de
Obra 1

Certificado de
Obra 1

Abril 2026

Certificado de
Obra 2

Certificado de
Obra 2

Mayo 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Formas y condiciones de pago
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a.            Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;

b.            La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c.            REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d.            Certificado de Cumplimiento Tributario;

e.            Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f.            Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS);

g.            Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Durante el Ejercicio Fiscal del año 2026, la tasa fijada en el artículo 63 de la Ley N°7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PÚBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribución de Contratos.

Plazo de pago: 60 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

El pago se realizará contra certificados.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor. La contratante deberá expedirse respecto a la aceptación o rechazo de la factura, a
más tardar en quince (15) días corridos posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerirá únicamente para el último pago.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

n Rm= Pmo [ƹ Ak (Ikm) - 1]                    

                     k-1 Iko

Dónde: 

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m

Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios básicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO).
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Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
(CAPACO).

La aplicación del reajuste se hará efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA, presentada en la
Unidad Operativa de Contrataciones, solicitando el reajuste de precios
 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

1,00 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En ningún caso el porcentaje podrá superar al tope máximo definido en la Resolución MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicará
un ajuste automático al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolución,
según se traten de contratos en guaraníes o en dólares estadounidenses.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos
que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.
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Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que
serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así como los
demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.
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FORMULARIOS

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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CONTRATO

Modelo de Contrato

Entre la Municipalidad de Villarrica del Espíritu Santo, con RUC N°80022949-5, domiciliada en las calles General Díaz e/
Mariscal López y Mariscal Estigarribia, de la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, República del Paraguay,
representada para este acto por el Intendente Municipal Doctor Magín Benítez Benítez, con Cédula de Identidad
N°3.621.787, denominada en adelante la contratante, asistido para este acto por el Secretario General Abogado Fabio
David González Sanabria, con Cédula de Identidad Civil Nº3.837.674, quién concurre a efecto de refrendar la firma del
primero, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ___________________________________,
República del Paraguay, representada para este acto por _________________________________, con cédula de identidad
N° ________________, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e,
individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato del PROCESO DE LICITACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN
VE N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION            
TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE VILLARRICA          , el cual estará sujeto a las
siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto

PROCESO DE LICITACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN VE N°01/2026, POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE
INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE
VILLARRICA

Documentos integrantes del contrato

Los documentos que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes,
son los siguientes:

a. Contrato y sus adendas o modificaciones;
b. El Contenido de Aviso de Intención y sus modificaciones;
c. Los datos cargados en el SICP;
d. La oferta del proveedor;
e. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción
o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan
las disposiciones del Contenido de Aviso de Intención, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
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Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del
contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado
de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 

 

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del PROCESO DE LICITACIÓN POR VÍA DE EXCEPCIÓN VE N°01/2026,
POR URGENCIA IMPOSTERGABLE, CON AVISO DE INTENCION DE COMPRA, CON LA DESCRIPCION TERMINACIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE VILLARRICA,        convocado por la Municipalidad de Villarrica. La
adjudicación fue realizada según acto administrativo N°___/2026.

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes y/o servicios

Nro. De
Orden

Nro. De
Ítem/Lote

Descripción Marca Procedencia Unidad de
Medida

Cantidad Precio
Unitario

Monto
Total

         

 

Total: [sumatoria]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _____

 El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las
disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la
subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas en los conceptos previstos en las
Condiciones Generales del Contenido de Aviso de Intención.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será:
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El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las
obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes, servicios, obra o consultoría

Los bienes, servicios, obras o consultorías deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de
Entregas del Contenido del Aviso de Intención.

Administración del Contrato

El administrador del contrato será la persona física designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que
se precise la designación de otro administrador de contrato, el mismo deberá ser comunicado de acuerdo a lo establecido
por la DNCP.

Forma y término para garantizar el cumplimiento del contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intención, la cual
se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el
Contenido de Aviso de Intención. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la
contratante podrá aplicar el procedimiento de resolución de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N°
2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, caso
contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión o resolución del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento
del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.
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Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el
contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de este Contenido de Aviso de Intención.

Solución de controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la
legislación aplicable y en el Contenido de Aviso de Intención.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la
procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al
contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará
automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir
LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Idioma del Contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

 

Suscripción
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EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de
Villarrica, República del Paraguay al día___________ mes___________ y año 2026.

Firmado por: _____________________________ en nombre de la Contratante.

Firmado por: _____________________________ en nombre del Proveedor.
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