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CONSTRUCCIONES
“GAEL”

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

EUGENIO A. Gf MANUEL CABANAS - YAGUARON, PARAGUAY
CEL.: {0994) 220 120

Seriores:

Municipalidad de Lambaré

REF: SOLICITUD DE PRESUPUESTO
Presentes

Por este medio remito el presupuesto solicitado.

Reparacién Puente Guaranies y Arroyo Lambaré

Desecripcion

Cartel de identificacién de obra

Marcacién y replanteo

Demoilicién y limpieza de escombros -
muros caidos

Excavacién para la base estructura -
en tosca dura

Nivelacién y compactacién manual

Estructura de H2A? (Zapatas Vigas,
Pilares y Baden)

Muro de gaviones
Muro de Piedra Bruta Colocada
Baranda metdlica - puente

Limpieza final

Obs: Presupuesto valido por 30 dias.

Atte.

Unidad

- de

Medlda

Unid

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ml

m2

G é

_  Precio
Ccntldud llnilurio :
' - (Gs)
1
2.786.850
400 15.494
182 321.008
135 284.625
"9 284,625
29,3 4.672.800
%4 2.044.103
B4/05 1.867.635
19 1.277.843
200 42.818
Totals
%W
coiouns
N GRAL.

Luque, 22 de noviembre de 2025

Precio Total

- (G9)

2.786.850
6.197.400
42.372.990
38.424.375
8.538.750
136.913.040
192.145.635
64.713.553
12.778.425

8.563.500

513.434.518



CONSTRUCTORA Y TRASPORTE
RUC; 21930570

TEL: 0981 519 988
FRACCION MBOCAYA POTY — MORA CUE - LUQUE - PARAGUAY

Luque, 22 de noviembre de 2025

Sefores:
Municipalidad de Lambaré
REF: SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Presente:

Por este medio remito el presupuesto solicitado.

Atte,

Unidad Precio Precio Total
ITEM Descripcion de Cantidad | Unitario (Gs)
Medida (Gs)
1 Cartel de identificacion de Unid 1
obra 2.843.150(2.843.150
2 Marcacion y replanteo m2 400 15.807 |6.322.600
Demolicion y limpieza de
3 |escombros - muros caidos e 1321 327.493 |43.220.010
Excavacion para la base
N estructura - en tosca dura - 135 290.375 |39.200.625
Nivelacién y compactacion
°  |manual — 30 | 290.375 |8.711.250
6 Estructura de H°A° (Zapatas - 29.3
Vigas, Pilares y Baden ) ! 4.767.200 | 139.678.960
¢ |Mufo del gavigmics e 9 12.085.398|196.027.365
Muro de Piedra Bruta
8 |colocada m3 | 3465 1y 905 365 66.020.897
9 Baranda metalica - puente ml 10 1.303.658 | 13.036.575
10 Limpieza final m2 200 43.683 |8.736.500
Total |523.806.932




