



GOBIERNO DE LA REPUBLICA NACIONAL 1861 - 1870



Presidencia de la República del Paraguay
Ministerio de Economía y Finanzas

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CVE- N°995					EMPRESA 1 24 de Junio S.A. con RUC 80050056-3					EMPRESA 2					EMPRESA 3				
Item	Descripción:CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ZONA DENOMINADA KARIMBEY A MARTIN PUERTO DEL DISTRITO DE MARIA ANTONIA	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)			
1	Estudio de Suelo	obras	paraguaya	1,00	2.300.000	2.300.000													
2	Limpieza y replanteo	obras	paraguaya	1,00	642.000	642.000													
3	Construcción de VIA de desvío de 7 m de ancho	obras	paraguaya	1,00	5.760.000	5.760.000													
4	Obrador	obras	paraguaya	1,00	7.250.000	7.250.000													
5	Excavación	obras	paraguaya	60,00	65.000	3.900.000													
6	Zapatas corrida de H° A° de ancho 1,50 x 0,50 de altura	obras	paraguaya	11,30	2.600.000	29.380.000													
7	Pilares de H° A° de 0,50x0,50	obras	paraguaya	15,00	3.100.000	46.500.000													
8	Viga cabeceera de Ho. Ao	obras	paraguaya	2,20	2.800.000	6.160.000													
9	Muro pantalla de Ho. Ao incluye ala de protección lateral	obras	paraguaya	28,80	3.255.000	93.744.000													
10	Vigas longitudinales 30x70	obras	paraguaya	5,00	3.060.000	15.300.000													
11	Losa de Ho. Ao. e=25 cm	obras	paraguaya	12,00	2.100.000	25.200.000													
12	Losa Voladizo de paso peatonal con ménsula	obras	paraguaya	3,20	2.650.000	8.480.000													
13	Apoyo de Neopreno	obras	paraguaya	6,00	625.000	3.750.000													
14	Baranda de protección Relleno y compactación de la	obras	paraguaya	19,20	375.000	7.200.000													
15	rampa de acceso con material granular (ripio... 60 m long. Cada	obras	paraguaya	288,00	99.000	28.512.000													
16	cabeceera)	obras	paraguaya	1,00	1.600.000	1.600.000													
17	Limpieza Final y retiro de material en desuso	obras	paraguaya	1,00	4.322.000	4.322.000													
					Total	290.000.000				Total									



Graciela Rolas Calderón
Responsable de la UOC