MODELO DE CONTRATO N°

Entre , domiciliada en ,
Republica del Paraguay, representada para este acto por , con Cédula
de Identidad N° , denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra,
la firma , domiciliada en , Republica del
Paraguay, representada para este acto por , con Cédula de
Identidad N° , denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en

conjunto como “LAS PARTES” e, individualmente, “PARTE”, acuerdan celebrar el presente
“CONTRATO DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS
PUBLICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS”, el cual estard sujeto a las
siguientes cldusulas y condiciones:

1. OBIJETO

El objeto del contrato es: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOCALES Y
ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos
contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

a) Contratoy sus adendas o modificaciones;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Losaspectos generales del contrato;

d) Losdatos cargados en el SICP;

e) La oferta del proveedor;

f) La resolucidon de adjudicaciéon del contrato emitida por la contratante y su respectiva

notificacién.

Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en
caso de contradiccion o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado
anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al
Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 399

Otras consideraciones presupuestarias: Ninguna

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacién via Excepcidn a la Licitacién
de Urgencia Impostergable con Aviso de Intencién de Compra ID399, convocado por la Unidad
Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de San José de los Arroyos. La adjudicacion fue
realizada segun acto administrativo N° /2024



6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberdn ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacién de
Servicios del pliego de bases y condiciones.

El plazo de ejecucidon de la obra es de treinta dias después del Orden de Inicio por parte del Fiscal
de Obras. La recepcién provisoria: 10 (diez) dias calendarios posteriores al plazo de ejecucidn de la
obra, previa aprobacion del fiscal de obras y la recepcidn definitiva: 10 (diez) dias calendarios
posteriores a la recepcion provisoria, previa aprobacion del fiscal de obras. La obra se ejecutara el
Lote 01: Parque Municipal Laguna Cue; Lote 02: Edificio de la Municipalidad; Lote 03: Plaza 14 de
Mayo; Lote 04: Matadero Municipal; Lote 05: Parada de Bus; Lote 06: Planta de Tratamiento de
Agua; Lote 07: Local Deportivo Municipal 19 de Marzo; Lote 08: Camposanto Municipal San Juany
Lote 09: Local Municipal adyacente al Multiuso; zona rural y urbana del distrito de San Jose de los
Arroyos, Departamento de Caaguazu.

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Contratacion Via Excepcion a la Licitacion Urgencia Impostergable con Aviso de Intencion de Compra - id399

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA
CIUDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

LOTE 01: PINTURA, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL LAGUNA CUE

Precio Precio

Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad o
Unitario Total

1 | Limpieza de superficie, sector muelle gl 1.0

2 Pintura piso barniz sintetica con filtro
solar, sector muelle m2 234.0

3 Pintura baranda barniz sintetica con filtro
solar, sector muelle m 57.0

Reposicidon y mantenimiento de sistema de
4 | jluminacion ¢/ Artef. Cabezalez de metal
sencillo un 33.0

Reposicidon y mantenimiento de sistema de
5 | iluminacion ¢/ Artef. Cabezalez de metal

doble un 5.0
6 Reposicidon y mantenimiento de sistema de
iluminacion ¢/ Lamparas de 50 W un 43.0

7 Mantenimento y reparacion general de
banquetas un 3.0

3 Mantenimiento (mural lado norte),
limpieza y preparado de superficie m2 129.0

9 | Mantenimiento (mural lado norte), pintura
interior latex (disefio simil existente) m?2 129.0

10 Equipos de seguridad tipo circuito con DVR
p/ 16 camaras fullcolor, caseta metalica gl 1.0

Total Lote 01

LOTE 02: REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SECTORES CRITICOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad Uf:ii::i)o F;_rstc:la
1 | Limpiezay preparado de superficies m2 960.0
2 | Pintura interior latex m2 330.0
3 | Pintura exterior latex m2 290.0
4 | Pintura interior cielo raso latex m?2 155.0




5 | Pintura de techo m2 247.0
6 | Pintura aberturas m2 63.0
7 | Mampara p/ juzgado de faltas m2 9.6
8 | Mantenimiento de equipos de AA un 10.0
9 Mantenimiento circuito cerrado (conector,
fuente, video balum) un 16.0
Total Lote 02
LOTE 03: REPARACION Y MANTENIMIENTO PLAZA MUNICIPAL 14 DE MAYO
. . . . . Preci Preci
Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad r.ecn? recio
Unitario Total
1 Mantenimento y reparacion general de
banquetas un 2.0
2 Regularizacidn superficie mural para
mentenimiento m2 219.0
3 | Pintura mural ( mantenimiento ) m?2 219.0
Equipos de seguridad tipo circuito con DVR
4 p/ camaras fullcolor, caseta metalica S/
EETT gl 1.0
5 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0
Total Lote 03
LOTE 04: MEJORAMIENTO E ILUMINACION EN EL MATADERO MUNICIPAL
. . . . . Preci Preci
Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad r.ecn? recio
Unitario Total
1 lluminacién exterior tipo alumbrado
publico un 10.0
2
Cafieria subterranea alimentacion electrica m 360.0
3 | Registro electrico un 7.0
Equipos de seguridad tipo circuito con DVR
4 p/ camaras fullcolor, caseta metalica S/
EETT gl 1.0
5 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0
Total Lote 04
LOTE 05: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA PARADA MUNICIPAL DE BUS (Contiguo a la
Comisaria)
Preci Preci
Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad r.ecu'a recio
Unitario Total
1 Provision y colocacién de equipos de AA
de 18.000 BTU con accesorios un 2.0
Pintura latex int/ext. m?2 144.0
Mantenimiento de aberturas. gl 1.0
4 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0
Total Lote 05
LOTE 06: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA MUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE
AGUA
Preci Preci
Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad r.ecu'a recio
Unitario Total
Reposicion de tubos LED un 130.0
2 | Reposicion de tubos fluorescentes un 40.0
3 Reparacion techo de chapas sala de
magquinas ( caballete ) m 2.5
Reparacion cenefa sala quimica m 56.0
5 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0

Total Lote 06

LOTE 07: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEPORTIVO MUNICIPAL DENOMINADO
19 DE MARZO




Precio Precio

Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad Unitario Total
1 Renovacién de cesped en local depostivo
del Club 19 de Marzo m2 9,160.0
2 | Tanque de agua de 2.000 lIts un 1.0
3 | Motobomba para regadio 2 HP un 1.0
4 | Caferia de distribucién para regadio m 240.0
5 | Provision de jardineria y regadio gl 1.0
6 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0

Total Lote 07

LOTE 08: REPARACION DEL CAMPOSANTO MUNICIPAL DENOMINADO SAN JUAN

. . . . . Preci Preci
Ne Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad r.ecn? recio
Unitario Total

1 Alambrado 5 hilos ¢/ postes de H°A° h=

1,50 m. m 550.0
2 Portdn metalico y tejido de 3, metros dos

hojas un 1.0
3 | Esquineros un 4.0
4 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0

Total Lote 08

LOTE 09: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL MUNICIPAL ADYACENTE AL SALON
MULTIUSO

N2 Descripcion de los Trabajos Unidad de Medida | Cantidad UF:\ri: :Ir?o F_’I_rj:;
1 | Demolicién revoque lado sur m?2 53.0
2 | Revoque ¢/ hidréfugo m2 53.0
3 | Pintura interior latex m2 212.0
4 | Cielo raso PVC unasala m2 21.0
5 | Borde cielo raso PVC m 19.0
6 | Reparacién aberturas un 4.0
7 | Pintura exterior latex m2 76.0
8 | Pintura aberturas m2 34.0
9 | Limpieza final de la zona de obras gl 1.0

Total Lote 09

| Total Lote 01,02,03,04,05,06,07,08,09

El Banco y Numero de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizard el pago, via
acreditacion en cuenta Bancaria es (aplicable a la Administracion Central)

8. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato serd: Desde la fecha de la orden de inicio hasta el cumplimiento
total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcidn definitiva de las obras.

9. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estara a cargo de: Secretario General de la Municipalidad de San José
de los Arroyos.

10. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones
contractuales.



11. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras seran como se describen a continuacion: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LOCALES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN JOSE DE
LOS ARROYOS (Lote 01: Parque Municipal Laguna Cue; Lote 02: Edificio de la
Municipalidad; Lote 03: Plaza 14 de Mayo; Lote 04: Matadero Municipal; Lote 05: Parada
de Bus; Lote 06: Planta de Tratamiento de Agua; Lote 07: Local Deportivo Municipal 19 de
Marzo; Lote 08: Camposanto Municipal San Juan y Lote 09: Local Municipal adyacente al
Multiuso)

12. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en
las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el pliego de bases y
condiciones, la cual se presentara a mas tardar dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a
la firma del contrato.

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantia de Fiel
Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma minima equivalente
al 10% (diez por ciento) del monto del mismo.

La Garantia tendrd la vigencia por un periodo de tiempo que debera ser igual o superior 120 dias
contados desde el dia de la fecha de la orden de inicio, se acreditara mediante la presentacion de
una podliza caucional o una garantia emitida por un banco autorizado por el Banco Central del
Paraguay. Con exclusidn de las excepciones de nulidad relativa, de compensaciéon y de exclusién,
esta garantia serd declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y serd pagadera al primer
requerimiento escrito.

La liberacion de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar: Dentro de los 20 dias después de la
recepcion definitiva de la obra

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo
establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de rescision de contratos
de conformidad al Articulo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N°
7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deberd seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de
la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Publicas.



15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones
contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimird conforme las reglas
establecidas en la legislacidn aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de
bases y condiciones.

17. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Direccidon Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de pleno
derecho, a partir de la comunicacidn oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las
responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser
escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del
contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducciéon prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de la exactitud de dicha traduccion.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberd remitir a la convocante la actualizacién
de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucidn del presente contrato.

19. SUSCRIPCION

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto en la ciudad de Republica del Paraguay al dia [ ] mes
[ Jyafo[ I
Firmado por: en nombre de la Contratante.

Firmado por: en nombre del Proveedor.




