



CONTRATO N° 27 /2025

Entre Municipalidad de San Antonio, domiciliada en Avda. San Antonio e/ Prof. Ceferino Machuca, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Sr. SANTIAGO JAVIER AGUILERA, con Cédula de Identidad N° 3.668.446, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma de la empresa SAN EXPEDITO CONSULTORA del Sr. Rolando P. Amarrilla Servían, con RUC N.° 1513152-1, domiciliada Avda. Orlando Mateucci y calle 8 de casa N°233, – Ciudad de Itauguá - Paraguay, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de CONSTRUCCION", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: "CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EMPEDRADOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS CRITICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DISTRITAL CON ID N° 472264". -----

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los aspectos generales del contrato;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado. -----

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de contratación por vías de la excepción, convocado por la Municipalidad de San Antonio. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° _____, -----

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA:

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de las bases de la convocatoria. -----


Abog. Gerardo Gayoso Jorge
Secretario General


SAN EXPEDITO
Consultora
RUC: 1513152 - 1
Rolando Amarrilla


Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal



PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

| CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EMPEDRADOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS CRITICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DISTRITAL | | | | | |
|--|--|----------------------|----------|--------------------------------|--------------|
| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Reparación de Pavimento Tipo Empedrado - Calle Sin nombre casi Arroyo Guazu - Barrio San Francisco | | | | | |
| 1 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 4 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 8 | Muro de Contencion de PBC | Metros cubicos | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 9 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado - Calle Union Paraguaya - Barrio San Francisco | | | | | |
| 10 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 12 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 13 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | Muro de Contencion de PBC | Metros cubicos | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 18 | Pavimento de Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 19 | Construccion de Nuevo Pavimento Empedrado | Metros cuadrados | 1 | 90.000 | 90.000 |
| 20 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparación de Pavimento Tipo Empedrado - Calle sin nombre a dos cuadras de Calle Tres Fronteras - Barrio San Francisco | | | | | |
| 21 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 23 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 24 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 25 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 27 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 28 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparación de Pavimento Tipo Empedrado y Hormigonado - Calle San Francisco - Barrio San Francisco | | | | | |
| 29 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Abog. Gerardo Payoso Jorge
Secretario General

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC: 1513152 - 1

Santiago Aguilera
Intendente Municipal



| | | | | | |
|---|--|----------------------|---|-----------|-----------|
| 30 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 31 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 32 | Regularización de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 33 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 34 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 35 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 36 | Reparacion de Hormigonado en terminacion de Puente | Metros cubicos | 1 | 2.147.000 | 2.147.000 |
| 37 | Reparacion de rampa de hormigon | Metros cubicos | 1 | 1.875.000 | 1.875.000 |
| 38 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado - Calle Tres Fronteras - Barrio San Francisco | | | | | |
| 39 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 40 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 41 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 42 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 43 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 44 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 45 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 46 | Lomada de Hormigon Armado | Metros lineales | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 47 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado - Av. Paso de Patria - Barrio La Merced | | | | | |
| 48 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 49 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 50 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 51 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 52 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 53 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 54 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 55 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Bacheo de Pavimento Asfaltico - Calle Soldado Desconocido - B° San Francisco | | | | | |
| 56 | Cartel de señalizacion | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 57 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 58 | Limpieza y preparacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 59 | Bacheo asfaltico superficial | Metros cuadrados | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 60 | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Bacheo de Pavimento - Calle Itapoty - B° San Roque | | | | | |
| 61 | Cartel de señalizacion | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 62 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 63 | Limpieza y preparacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 15.000 | 15.000 |



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------|-----------|------------|
| 64 | Pavimento de Hormigon | Metros cuadrados | 1 | 185.000 | 185.000 |
| 65 | Limpieza y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparación de Pavimento Tipo Empedrado - Calle Tierra Prometida - Barrio San Francisco | | | | | |
| 66 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 67 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 68 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 69 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 70 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 71 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 72 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 73 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado - Calle Cedro - Barrio San Jorge | | | | | |
| 74 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 75 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 76 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 77 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 78 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 79 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 80 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 81 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Reparacion de Puente - Puente dos arroyos - Barrio San Francisco | | | | | |
| 82 | Relleno de arena | m3 | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| 83 | Muro de Piedra Bruta | m3 | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 84 | Viga de Hormigon Armado | m3 | 1,00 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 85 | Zapata 0.8x0.8m con pilares | m3 | 1,00 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 86 | Loza de Hormigon armado | m3 | 1,00 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| Reparacion de Pavimento y Mejoras en Puente Calle Tres Fronteras - Barrio San Francisco | | | | | |
| 87 | Cartel de obra estandar | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 88 | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 1 | 8.500 | 8.500 |
| 89 | Levantamiento del Empedrado existente | Metros cuadrados | 1 | 19.000 | 19.000 |
| 90 | Regularizacion de la base | Metros cuadrados | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 91 | Nivelacion | Metros cuadrados | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 92 | Reparación de empedrado | Metros cuadrados | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 93 | Compactacion mecanica y relleno con arena lavada y ripio | Metros cuadrados | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 94 | Reparacion de Estructura de Hormigon en puente | Metros cubicos | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 95 | Barandilla Vial de acero inoxidable | Metros lineales | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 96 | Guardarrail Metalico | Metros lineales | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 97 | Limpieza final de la obra | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Total con iva incluido | | | | | 46.405.000 |

Abog. Gerardo Gayoso Jorge
Secretario General

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC: 15432150

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal



Monto mínimo de Gs. 269.000.000 (guaraníes doscientos sesenta y nueve millones) y por un monto máximo de Gs. 538.000.000. (Guaraníes quinientos treinta y ocho millones) ---

La Contratante aplicara sobre los pagos la retención de la tasa de contribución sobre contratos en aplicación de lo dispuesto en el art 63 de la ley 7021/22.-----

VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será: Desde la fecha de la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2025 con el cumplimiento total de las obligaciones y el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-----

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Wilfrido Ramon Ocampos, administrador de contrato dependiente de la direccion de administracion y finanzas.-----

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.-----

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS DE EMPEDRADOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS CRITICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DISTRITAL.-----

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.-----

MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 122 del Decreto N° 2264/24 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.-----

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.-----

Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.-----


Abog. Gerardo Gayoso Jorge
Secretario General


Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-----

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-----

IDIOMA DEL CONTRATO.

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.-----

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.-----

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-----

CONTRIBUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Sobre el pago efectuado se retendrá de conformidad a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS" para la contribución de la implementación de las Contrataciones Públicas (SICP).-----

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Antonio, República del Paraguay, a los 03 días del mes de JUNIO del 2025.-----


Abog. Gerardo Gayoso Jorge
Secretario General


SAN EXPEDITO
Consultora
RUC: 1513152 - 1


Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Rolando Amecilla