



Cuadro Comparativo de Ofertas

| N° | Detalle | Unidad | Cantidad | P. Unitario Convocante | P. total Convocante | P. Unitario KAFE S.A. | P. total KAFE S.A. | DIFERENCIA |
|----|--|--------|----------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 1 | Preparación de la obra | | | | | | | |
| 1 | Cartel de Obras | GL | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 0.0 |
| 2 | Desmonte de techo de tejas(Recuperable 50% de TEJUELONES Y TEJAS) | M2 | 200 | 150.000 | 30.000.000 | 150.000 | 30.000.000 | 0.0 |
| | Muros de elevación : | | | | | | | |
| 3 | Asiento de tirantes | GL | 1 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.0 |
| | Techo : | | | | | | | |
| 4 | Aislacion de techo de tejas | M2 | 200 | 12.000 | 2.400.000 | 12.000 | 2.400.000 | 0.0 |
| 5 | Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina(Tejas y Tejuelones 50% recuperacion) | M2 | 200 | 370.000 | 74.000.000 | 370.000 | 74.000.000 | 0.0 |
| | Revoques : | | | | | | | |
| 6 | En asiento de tirantes | GL | 1 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0.0 |
| | Pinturas : | | | | | | | |
| 7 | Retoque en asiento de tirantes | GL | 1 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0.0 |
| 8 | Limpieza final de obra | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0.0 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 112.000.000 | | 112.000.000 | 0.0 |



Jorge Balbuena
Director U.O.C.