



Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE SS. HH TIPO (2.55 X 4.00) TECHO DE ZINC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID DE INTENCION No.146

FERBA INGENIERIA

TRECE REPRESENTACIONES

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
OBRA: LOTE 1 CONSTRUCCION DE SS HH TIPO 2.55 X 4.00 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA Nº 7990 NUEVA ESTRELLA											
1	Replanteo	M2	N/A	10,2	6.000	61.200	M2	N/A	10,2	7.000	71.400
2	Excavacion de suelo	M3	N/A	2,2	90.000	198.000	M3	N/A	2,2	95.000	209.000
3	Carga de cimiento PBC	M3	N/A	2,2	468.000	1.029.600	M3	N/A	2,2	475.000	1.045.000
4	Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660
5	De 0,30cm armado con 4 varillas de 6mm	M2	N/A	1,5	208.000	312.000	M2	N/A	1,5	215.000	322.500
6	Relleno y apisonamiento de interiores	M3	N/A	5,5	160.000	880.000	M3	N/A	5,5	180.000	990.000
7	Aislacion asfaltica	M2	N/A	1	94.000	94.000	M2	N/A	1	99.000	99.000
8	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	N/A	35,6	147.000	5.233.200	M2	N/A	35,6	150.000	5.340.000
9	De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	N/A	20,5	120.000	2.460.000	M2	N/A	20,5	130.000	2.665.000
10	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	N/A	75	44.500	3.337.500	M2	N/A	75	49.000	3.675.000
11	Provision y colocacion de techo zinc tipo trapazonal pre-pintado, sobre estructura metalica pintada al sintetico. Incluye provision y	M2	N/A	14,8	279.500	4.136.600	M2	N/A	14,8	279.500	4.136.600
12	Provision y colocacion de cielo raso de pvc	M2	N/A	14,8	95.000	1.406.000	M2	N/A	14,8	100.000	1.480.000
13	Contrapiso de Hormigon simple 7cm	M2	N/A	16,6	63.000	1.045.800	M2	N/A	16,6	67.000	1.112.200
14	Piso ceramico antideslizante	M2	N/A	16,6	93.000	1.543.800	M2	N/A	16,6	95.000	1.577.000
15	Guarda obra de alisada de cemento	MTL	N/A	14	75.000	1.050.000	MTL	N/A	14	75.000	1.050.000

Lic. Cesar Andres Roberti Duarte
Tesorero

16	Puerta placa de 0,6 X 1,6 con marco	UN	N/A	3	968.000	2.904.000	UN	N/A	3	968.000	2.904.000
17	Ventana tipo balancines	UN	N/A	2	577.500	1.155.000	UN	N/A	2	577.500	1.155.000
18	Puerta metalica de 0,7 X 2,1 con marco	UN	N/A	2	1.239.600	2.479.200	UN	N/A	2	1.239.600	2.479.200
19	Mocheta de revoque en aberturas	ML	N/A	12,5	55.000	687.500	ML	N/A	12,5	60.000	750.000
20	Pintura De balancines	UN	N/A	2	60.000	120.000	UN	N/A	2	60.000	120.000
21	PinturaDe aberturas de madera	M2	N/A	8,5	48.000	408.000	M2	N/A	8,5	55.000	467.500
22	Pintura De ladrillo visto con membrana elastomera	M2	N/A	35,6	32.000	1.139.200	M2	N/A	35,6	32.000	1.139.200
23	Pintura de paredes con latex acrilico	M2	N/A	40	28.000	1.120.000	M2	N/A	40	30.000	1.200.000
24	Colocación de vidrio cuadrille o mosaico 4mm	M2	N/A	0,48	348.000	167.040	M2	N/A	0,48	348.000	167.040
25	Boca de luces y tomacorrientes	GL	N/A	2	94.500	189.000	GL	N/A	2	94.500	189.000
26	Alimentación e Instalación para TC 10 de 20AG	UN	N/A	1	1.580.000	1.580.000	UN	N/A	1	1.580.000	1.580.000
27	Artefacto lampara led de 30 watts	UN	N/A	3	88.000	264.000	UN	N/A	3	88.000	264.000
28	Enchape con azulejo ceramico	M2	N/A	23	93.500	2.150.500	M2	N/A	23	93.500	2.150.500
29	Agua corriente en baño 3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavamanos	GL	N/A	1	4.825.000	4.825.000	GL	N/A	1	4.825.000	4.825.000
30	Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	GL	N/A	1	2.500.000	2.500.000	GL	N/A	1	2.500.000	2.500.000
31	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	UN	N/A	2	928.000	1.856.000	UN	N/A	2	928.000	1.856.000
32	Colocación juego sanitario (wc)	UN	N/A	3	650.000	1.950.000	UN	N/A	3	650.000	1.950.000
33	Colocación juego sanitario (mingitorios)	UN	N/A	3	458.000	1.374.000	UN	N/A	3	458.000	1.374.000
34	Colocación de accesorios	UN	N/A	2	1.180.000	2.360.000	UN	N/A	2	1.170.000	2.340.000
35	Camara Séptica	UN	N/A	1	4.744.000	4.744.000	UN	N/A	1	4.740.000	4.740.000
36	Pozo absorbente	UN	N/A	1	5.950.000	5.950.000	UN	N/A	1	6.000.000	6.000.000
37	Colocacion de hormigon armado	UN	N/A	1	1.500.000	1.500.000	UN	N/A	1	1.535.000	1.535.000
38	Cartel identificatorio de la obra	UN	N/A	1	1.000.000	1.000.000	UN	N/A	1	1.000.000	1.000.000
39	Limpieza final de Obra	UN	N/A	1	1.250.000	1.250.000	UN	N/A	1	1.276.000	1.276.000
Sub-Total						68.311.800					69.585.800
OBRA: LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE SS HH TIPO 2,55 X 4,00 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA N° 3753 SAGRADA FAMILIA											
1	Replanteo	M2	N/A	10,2	6.000	61.200	M2	N/A	10,2	6.500	66.300

Lic. Geisa Andrés Roberti Duarte



2	Excavación de suelo	M3	N/A	2.2	90.000	198.000	M3	N/A	2.2	95.000	209.000
3	Carga de cimentación PBC	M3	N/A	2.2	468.000	1.029.600	M3	N/A	2.2	475.000	1.045.000
4	Vigas cadena superior 27 x 11 cm	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660
5	De 0,30cm armado con 4 varillas de 6mm	M2	N/A	1,5	208.000	312.000	M2	N/A	1,5	210.000	315.000
6	Relleno y apisonamiento de interiores	M3	N/A	5,5	160.000	880.000	M3		5,5	170.000	935.000
7	Aislación asfáltica	M2	N/A	1	94.000	94.000	M2	N/A	1	98.000	98.000
8	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	N/A	35,6	147.500	5.251.000	M2	N/A	35,6	150.000	5.340.000
9	De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	N/A	20,5	120.000	2.460.000	M2	N/A	20,5	125.000	2.562.500
10	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	N/A	75	44.500	3.337.500	M2	N/A	75	48.000	3.600.000
11	Provisión y colocación de techo zinc tipo trapezoidal pre-pintado, sobre estructura metálica pintada al sintético. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético	M2	N/A	14,8	279.500	4.136.600	M2	N/A	14,8	280.000	4.144.000
12	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	M2	N/A	14,8	95.000	1.406.000	M2	N/A	14,8	100.000	1.480.000
13	Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	N/A	16,6	63.000	1.045.800	M2	N/A	16,6	63.000	1.045.800
14	Piso cerámico antiderrizante	M2	N/A	16,6	93.000	1.543.800	M2	N/A	16,6	94.000	1.560.400
15	Guarda obra de alisada de cemento	ML	N/A	14	75.000	1.050.000	ML	N/A	14	75.000	1.050.000
16	Puerta placa de 0,6 X 1,6 con marco	UN	N/A	3	968.000	2.904.000	UN	N/A	3	968.000	2.904.000
17	Ventana tipo balancines	UN	N/A	2	577.500	1.155.000	UN	N/A	2	577.500	1.155.000
18	Puerta metálica de 0,7 X 2,1 con marco	UN	N/A	2	1.239.600	2.479.200	UN	N/A	2	1.239.600	2.479.200
19	Mocheta de revoque en aberturas	ML	N/A	12,5	55.000	687.500	ML	N/A	12,5	55.500	693.750
20	Pintura De balancines	UN	N/A	2	60.000	120.000	UN	N/A	2	60.000	120.000
21	Pintura De aberturas de madera	M2	N/A	8,5	48.000	408.000	M2	N/A	8,5	50.000	425.000
22	Pintura De ladrillo visto con membrana elastómera	M2	N/A	35,6	32.000	1.139.200	M2	N/A	35,6	32.000	1.139.200

Lic. César Andrés Robertti Duarte




23	Pintura de paredes con latex acrílico	M2	N/A		40	28.000	1.120.000	M2	N/A	40	30.000	1.200.000
24	Colocación de vidrio cuadrille o mosaico 4mm	M2	N/A	0,48	348.000	167.040	M2	N/A	0,48	348.000	167.040	
25	Boca de luces y tomacorrientes	GL	N/A	2	94.500	189.000	GL	N/A	2	94.500	189.000	
26	Alimentación e Instalación para TC 10 de 20AG	UN	N/A	1	1.580.000	1.580.000	UN	N/A	1	1.580.000	1.580.000	
27	Artefacto lampara led de 30 watts	UN	N/A	3	88.000	264.000	UN	N/A	3	88.000	264.000	
28	Enchape con azulejo ceramico	M2	N/A	23	93.500	2.150.500	M2	N/A	23	94.000	2.162.000	
29	Agua corriente en baño 3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavamanos	GL	N/A	1	4.825.000	4.825.000	GL	N/A	1	4.825.000	4.825.000	
30	Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	GL	N/A	1	2.500.000	2.500.000	GL	N/A	1	2.500.000	2.500.000	
31	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	UN	N/A	2	928.000	1.856.000	UN	N/A	2	928.000	1.856.000	
32	Colocación juego sanitario (wc)	UN	N/A	3	650.000	1.950.000	UN	N/A	3	650.000	1.950.000	
33	Colocación juego sanitario (mijitorios)	UN	N/A	3	458.000	1.374.000	UN	N/A	3	460.000	1.380.000	
34	Colocación de accesorios	UN	N/A	2	1.170.000	2.340.000	UN	N/A	2	1.185.000	2.370.000	
35	Camara Séptica	UN	N/A	1	4.740.000	4.740.000	UN	N/A	1	4.744.000	4.744.000	
36	Pozo absorbente	UN	N/A	1	6.000.000	6.000.000	UN	N/A	1	5.950.000	5.950.000	
37	Colocación de hormigon armado	UN	N/A	1	1.535.000	1.535.000	UN	N/A	1	1.500.000	1.500.000	
38	Cartel identificatorio de la obra	UN	N/A	1	1.000.000	1.000.000	UN	N/A	1	1.000.000	1.000.000	
39	Limpieza final de Obra	UN	N/A	1	1.276.000	1.276.000	UN	N/A	1	1.250.000	1.250.000	69.105.850
OBRA: LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE SS HH TIPO 2.55 X 4.00 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA N° 7954 AMAMBAY												
1	Replanteo	UNID.	N/A	10,2	6.000	61.200	UNID.	N/A	10,2	6.000	61.200	
2	Excavación de suelo	M2	N/A	2,2	90.000	198.000	M2	N/A	2,2	90.000	198.000	
3	Carga de cimiento PBC	M3	N/A	2,2	468.000	1.029.600	M3	N/A	2,2	468.000	1.029.600	
4	Vigas cadena superior 27 x 11cm	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660	M3	N/A	0,54	3.429.000	1.851.660	
5	De 0,30cm armado con 4 varillas de 6mm	M3	N/A	1,5	208.000	312.000	M3	N/A	1,5	208.000	312.000	
6	Relleno y apisonamiento de interiores	M2	N/A	5,5	160.000	880.000	M2	N/A	5,5	160.000	880.000	
7	Aislación asfáltica	M3	N/A	1	94.000	94.000	M3	N/A	1	94.000	94.000	
8	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	N/A	35,6	147.000	5.233.200	M2	N/A	35,6	147.000	5.233.200	
9	De 0,15 para rebocar ambas caras	M2	N/A	20,5	120.000	2.460.000	M2	N/A	20,5	120.000	2.460.000	

Eric Nelson Andres Roberti Duarte



10	Revoque de paredes interiores y exteriores a una capa	M2	N/A	75	44,500	3,337,500	M2	N/A	75	44,500	3,337,500
11	Provisión y colocación de techo zinc tipo trapezoidal pre-pintado, sobre estructura metálica pintada al sintético. Incluye provisión y colocación de cumblera y bordes laterales de chapa doblada N° 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético	M2	N/A	14,8	279,500	4,136,600	M2	N/A	14,8	279,500	4,136,600
12	Provisión y colocación de cielo raso de pvc	M2	N/A	14,8	95,000	1,406,000	M2	N/A	14,8	95,000	1,406,000
13	Contrapiso de Hormigón simple 7cm	M2	N/A	16,6	63,000	1,045,800	M2	N/A	16,6	63,000	1,045,800
14	Piso cerámico antideslizante	M2	N/A	16,6	93,000	1,543,800	M2	N/A	16,6	93,000	1,543,800
15	Guarda obra de alisada de cemento	M2	N/A	14	75,000	1,050,000	M2	N/A	14	75,000	1,050,000
16	Puerta placa de 0,6 X 1,6 con marco	ML	N/A	3	968,000	2,904,000	ML	N/A	3	968,000	2,904,000
17	Ventana tipo balancines	UN	N/A	2	577,500	1,155,000	UN	N/A	2	577,500	1,155,000
18	Puerta metálica de 0,7 X 2,1 con marco	UN	N/A	2	1,239,600	2,479,200	UN	N/A	2	1,239,600	2,479,200
19	Mocheta de revoque en aberturas	UN	N/A	12,5	55,000	687,500	UN	N/A	12,5	60,000	750,000
20	Pintura De balancines	ML	N/A	2	60,000	120,000	ML	N/A	2	60,000	120,000
21	PinturaDe aberturas de madera	UN	N/A	8,5	48,000	408,000	UN	N/A	8,5	55,000	467,500
22	Pintura De ladrillo visto con membrana elastómera	M2	N/A	35,6	32,000	1,139,200	M2	N/A	35,6	32,000	1,139,200
23	Pintura de paredes con latex acrílico	M2	N/A	40	28,000	1,120,000	M2	N/A	40	35,000	1,400,000
24	Colocación de vidrio cuadrilte o mosaico 4mm	M2	N/A	0,48	348,000	167,040	M2	N/A	0,48	348,000	167,040
25	Boca de luces y tomacorrientes	M2	N/A	2	94,500	189,000	M2	N/A	2	98,500	197,000
26	Alimentación e Instalación para TC 10 de 20AG	GL	N/A	1	1,580,000	1,580,000	GL	N/A	1	1,580,000	1,580,000
27	Artefacto lampara led de 30 watts	UN	N/A	3	88,000	264,000	UN	N/A	3	88,000	264,000
28	Enchape con azulejo ceramico	UN	N/A	23	93,500	2,150,500	UN	N/A	23	97,000	2,231,000
29	Agua corriente en baño 3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavamanos	M2	N/A	1	4,825,000	4,825,000	M2	N/A	1	4,835,000	4,835,000
30	Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	GL	N/A	1	2,500,000	2,500,000	GL	N/A	1	2,500,000	2,500,000
31	Colocación juego sanitario (Lavamanos)	GL	N/A	2	928,000	1,856,000	GL	N/A	2	935,000	1,870,000
32	Colocación juego sanitario (wc)	UN	N/A	3	650,000	1,950,000	UN	N/A	3	660,000	1,980,000

Lic. César Andrés Rodríguez Duarte
Reseroero

33	Colocación juego sanitario (mitjorioris)	UN	N/A	3	458,000	1,374,000	UN	N/A	3	458,000	1,374,000
34	Colocación de accesorios	UN		2	1,170,000	2,340,000	UN		2	1,180,000	2,360,000
35	Camara Séptica	UN	N/A	1	4,740,000	4,740,000	UN	N/A	1	4,740,000	4,740,000
36	Pozo absorbente	UN	N/A	1	5,950,000	5,950,000	UN	N/A	1	5,950,000	5,950,000
37	Colocacion de hormigon armado	UN	N/A	1	1,535,000	1,535,000	UN	N/A	1	1,550,000	1,550,000
38	Cartel identificatorio de la obra	UN	N/A	1	1,000,000	1,000,000	UN	N/A	1	1,000,000	1,000,000
39	Limpieza final de Obra	UN	N/A	1	1,200,000	1,200,000	UN	N/A	1	1,300,000	1,300,000
					68,272,800						68,952,300



[Signature]
 Lic. César Rodríguez
 Miembro Evaluador



[Signature]
 Lic. Sirlita Fernández
 Miembro Evaluador