



MUNICIPALIDAD DE NEMBÝ

ADMINISTRACIÓN TOMÁS OLMEDO

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Intención N° 868 para la CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE H°A° CAPITAN BADO Y TERMINACION DE PUENTE DE H°A° - CONSTRUCCION DE VIGA - LOSA - TABLERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN DE H°A° Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - Plurianual 2025 -2026

PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE H° A° CAPITAN BADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SAN MIGUEL SOLUCIONES EMPRESARIALES Y EMPRENDIMIENTOS E.A.S.		EM CONSTRUCCIONES Y OBRA DE ING. CIVIL	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Marcacion y Replanteo	M2	190,75	13.100	2.498.825	11.000	2.098.250
2	Limpieza y destronque del terreno	GL	1	6.293.144	6.293.144	5.200.000	5.200.000
3	Excavacion con retiro de materiales excedentes	M3	350	247.833	86.741.550	220.000	77.000.000
4	Remocion de pavimento asfaltico	M2	303,3	178.460	54.126.918	169.537	51.420.572
5	Relleno y compactacion	M3	43,44	141.114	6.129.992	115.000	4.995.600
6	Pavimento de H° hidraulico, con aditivo de alta dureza inicial E= 0,17m fck= 260 kg/cm2	M2	303,3	577.745	175.230.059	548.858	166.468.631
7	Demolicion y retiro de muro existente colapsado	GL	1	9.833.333	9.833.333	8.000.000	8.000.000
8	Muro de gaviones y colchoneta de piedra con malla metalica revestida	M3	390	1.488.500	580.515.000	1.414.075	551.489.250
9	Provision y colocacion de geotextil	M2	350	11.313	3.959.550	10.747	3.761.450
10	Cartel de Obra	UN	1	3.497.917	3.497.917	3.000.000	3.000.000
11	Limpieza final	GL	1	2.734.613	2.734.613	2.205.000	2.205.000

B° PA'I ÑU MARIA AUXILIADORA - TERMINACION DE PUENTE DE H° A° CONSTRUCCION DE VIGA - LOSA TABLERO - PANTALLA DE CONTENCIÓN DE H° A° Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL
12	Cartel de Obra	UN	1	3.521.250	3.521.250	2.850.000	2.850.000
13	Movilizacion	UN	1	6.578.987	6.578.987	6.578.987	6.578.987
14	Obrador	M2	20	323.641	6.472.820	270.000	5.400.000
15	Excavacion para construccion de pantalla (fondo del cauce)	M3	27	125.453	3.387.231	119.181	3.217.887
16	Pilotes de Hormigon Armado de puente	ML	36	1.099.418	39.579.048	1.044.447	37.600.092
17	Vigas de hormigon armado de puente	M3	7,68	5.919.717	45.463.427	5.623.731	43.190.254
18	Losas de Hormigon armado de puente	M3	6,43	4.693.000	30.175.990	4.458.350	28.667.191
19	Baranda metalica caños galvanizados ø= 2,5" (pared reforzada)	ML	20,4	1.052.333	21.467.593	999.717	20.394.227
20	Pantalla de H° A° (doble emparrillado) faltante según plano	M3	25,76	6.316.000	162.700.160	6.000.200	154.565.152

Trabajos Complementarios

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	Relleno y compactacion de cabecera (compactacion mecanica)	M3	250	164.754	41.188.500	153.000	38.250.000
22	Construccion de empedrado nuevo	M2	186	161.580	30.053.880	132.000	24.552.000
23	Sellado de juntas de empedrado con hormigon	M2	186	117.833	21.916.938	111.942	20.821.272
24	Limpieza final	GL	1	2.734.613	2.734.613	2.200.000	2.200.000
TOTAL					1.346.801.337		1.263.925.745

