



MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

ADMINISTRACIÓN TOMÁS OLMEDO

ACTA DE VISITA TÉCNICA

"Construcción de Muro de Contención y Pavimento de H° A° Capitán Bado y Terminación de Puente de H° A°, Construcción de Viga – Losa- Tablero- Pantalla de Contención de H° A° y Obras Complementarias- Plurianual 2025-2026. INTENCIÓN N°868.

En la ciudad de Ñemby, siendo las **09:00 horas** del día **17 de noviembre de 2025**, se reúnen en la sede de la Municipalidad de Ñemby: como guía para la visita al lugar de las futuras obras, **Carlos Rolando Paniagua**, CI: **3.465.615**, **Director de la Dirección de Obras**, **Lariza López** con C.I.N° **5.408.454**, Asistente de Obras, acompañado por el **Lic. Marciano Figueredo**, **Director de la Unidad Operativa de Contrataciones** y por otra parte, los potenciales oferentes que se detallan más abajo, a fin de realizar la visita técnica en los siguientes lugares:

- **Puente Capitán Bado- Barrio Mbocajaty**
- **Puente María Auxiliadora- Barrio Pa'í Ñu**

A continuación, los potenciales oferentes presentados:

- San Miguel Soluciones Empresariales y Empedrado E.A.S. representada para esta ocasión por el Ing. Civil Denis Adi Eliezer Macen con C.I.N° 5.630.855.
- Urundey Construcciones representada para esta ocasión por la Arq. Lilian Paola López Prieto con C.I.N° 2.209.427.
- Construcciones Enzo representada para esta ocasión por el Ing. Civil Alicia Osmar Rodríguez Noguera C.I.N° 3.861.536.
- JEM Construcciones representada para esta ocasión por el Ing. Civil Oscar Emmanuel Arévalos con C.I.N° 5.154.960.
- E.M Construcciones representada para esta ocasión por el Ing. Civil Erico David Meario Alonso con C.I.N° 3.637.541.
- Ing. Jorge Rojas representado para esta ocasión por el Ing. Civil Flavio Javier Duarte Vallovera con C.I.N° 576.785.

Se procede a realizar la visita a los sitios de ejecución, primeramente, iniciando en el Puente María Auxiliadora del Barrio Pa'í Ñu y posterior en el Barrio Mbocajaty Puente Capitán Bado.-

El Director de obras, Carlos Rolando Paniagua, realiza un relatorio de las especificaciones técnicas y el método constructivo e indica las características relevantes al suelo donde se llevará a cabo el proyecto. Al respecto no surgieron dudas por parte de los oferentes en este lugar.

Firman quienes intervienen en esta diligencia:

[Handwritten Signature]
URUNDEY
 CONSTRUCCIONES
 RUC: 4.256.513-8
Rolando Paniagua
 Director de Obras
 Municipalidad de Nemby

[Handwritten Signature]
EM-CONSTRUCCIONES

SAN MIGUEL SOLUCIONES EMPRESARIALES & EMPRENDIMIENTOS S.A.S.
 RUC: 80130537-3

[Handwritten Signature]
 Const. Enzo

[Handwritten Signature]
Flavio Javier Duarte V.
 Ingeniero Civil
 Reg. M.O.P.C. N° 921

[Handwritten Signature]
 5402.409

[Handwritten Signature]
JEM Construcciones
 Magno Lario B...
 RUC: 2341...

[Handwritten Signature]
Lic. Marciano Figueredo
 Director
 Unidad Operativa de Contrataciones
 Municipalidad de Nemby

[Handwritten Signature]
 Lariza López
 5.408.454

Revisi Copia



[Handwritten signature]

JEM Construcciones
Magno Dario Benitez V
Ruc.: 2341562-2

[Handwritten signature]
Constr. Enzo

[Handwritten signature]
ERIKO MORALES

[Handwritten signature]

URUNDEY
CONSTRUCCIONES
RUC: 4.256.513 - 8

[Handwritten signature]
3.462.409

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]