

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS  
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"

LOTE 1 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA TIBURCIO VELAZQUEZ				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,534,500	1,534,500	- 1.00	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	950.00	1,450	1,377,500	1,450	1,377,500	-	1,435	1,363,250	- 1.03	1,450	1,377,500	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 950 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	950.00	5,500	5,225,000	5,500	5,225,000	-	5,445	5,172,750	- 1.00	5,500	5,225,000	-
4	Enripiado; 950 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	332.50	63,500	21,113,750	63,500	21,113,750	-	62,865	20,902,613	- 1.00	64,000	21,280,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	950.00	5,000	4,750,000	6,500	6,175,000	30.00	4,950	4,702,500	- 1.00	5,000	4,750,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	800,000	800,000	- 46.67	1,485,000	1,485,000	- 1.00	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>35,516,250</b>		<b>36,141,250</b>			<b>35,160,613</b>			<b>35,682,500</b>	

LOTE 2 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA FRENTE A LAGO AZUL Y TIBURCIO VELAZQUEZ				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,534,500	1,534,500	- 1.00	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	1,150.00	1,450	1,667,500	1,450	1,667,500	-	1,435	1,650,250	- 1.03	1,450	1,667,500	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.150 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	1,150.00	5,500	6,325,000	5,500	6,325,000	-	5,445	6,261,750	- 1.00	5,500	6,325,000	-
4	Enripiado; 1.150 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	402.50	63,500	25,558,750	63,500	25,558,750	-	62,865	25,303,163	- 1.00	64,000	25,760,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1,150.00	5,000	5,750,000	6,500	7,475,000	30.00	4,950	5,692,500	- 1.00	5,000	5,750,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	800,000	800,000	- 46.67	1,485,000	1,485,000	- 1.00	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>42,351,250</b>		<b>43,276,250</b>			<b>41,927,163</b>			<b>42,552,500</b>	

LOTE 3 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE YBU				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,534,500	1,534,500	- 1.00	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	2,460.00	1,450	3,567,000	1,450	3,567,000	-	1,435	3,530,100	- 1.03	1,450	3,567,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 2.460 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	2,460.00	5,500	13,530,000	5,500	13,530,000	-	5,445	13,394,700	- 1.00	5,500	13,530,000	-
4	Enripiado; 2.460 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	861.00	63,500	54,673,500	63,500	54,673,500	-	62,865	54,126,765	- 1.00	64,000	55,104,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	2,460.00	5,000	12,300,000	6,500	15,990,000	30.00	4,950	12,177,000	- 1.00	5,000	12,300,000	-

  
**Ronal Gómez**  
 Dirección Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 Municipalidad de San Bernardino


**ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS**  
**CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"**

6	Limpeza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	800,000	800,000	-	46.67	1,485,000	1,485,000	-	1.00	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>87,120,500</b>		<b>90,010,500</b>				<b>86,248,065</b>				<b>87,551,000</b>	

LOTE 4 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE DE CURVA 40				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)		
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	-	6.45	1,534,500	1,534,500	-	1.00	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	2,300.00	1,450	3,335,000	1,450	3,335,000	-	-	1,435	3,300,500	-	1.03	1,450	3,335,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 2.300 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	2,300.00	5,500	12,650,000	5,500	12,650,000	-	-	5,445	12,523,500	-	1.00	5,500	12,650,000	-
4	Enripiado; 2.300 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	805.00	63,500	51,117,500	63,500	51,117,500	-	-	62,865	50,606,325	-	1.00	64,000	51,520,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	2,300.00	5,000	11,500,000	6,500	14,950,000	-	30.00	4,950	11,385,000	-	1.00	5,000	11,500,000	-
6	Limpeza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	800,000	800,000	-	46.67	1,485,000	1,485,000	-	1.00	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>81,652,500</b>		<b>84,302,500</b>				<b>80,834,825</b>			<b>82,055,000</b>		

LOTE 5 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE TAPE TUJA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)		
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	-	6.45	1,534,500	1,534,500	-	1.00	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	725.00	1,450	1,051,250	1,450	1,051,250	-	-	1,435	1,040,375	-	1.03	1,450	1,051,250	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 725 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	725.00	5,500	3,987,500	5,500	3,987,500	-	-	5,445	3,947,625	-	1.00	5,500	3,987,500	-
4	Enripiado; 725 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	253.75	63,500	16,113,125	63,500	16,113,125	-	-	62,865	15,951,994	-	1.00	64,000	16,240,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	725.00	5,000	3,625,000	6,500	4,712,500	-	30.00	4,950	3,588,750	-	1.00	5,000	3,625,000	-
6	Limpeza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	800,000	800,000	-	46.67	1,485,000	1,485,000	-	1.00	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>27,826,875</b>		<b>28,114,375</b>				<b>27,548,244</b>			<b>27,953,750</b>		

LOTE 6 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE CIERVO PYTA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	-	6.45	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	500.00	1,450	725,000	1,450	725,000	-	-	1,450	725,000	-	1,450	725,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 500 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	500.00	5,500	2,750,000	5,500	2,750,000	-	-	5,500	2,750,000	-	5,500	2,750,000	-
4	Enripiado; 500 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	175.00	63,500	11,112,500	63,500	11,112,500	-	-	63,500	11,112,500	-	64,000	11,200,000	0.79

  
**Ronal Gómez**  
 Dirección Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 Municipalidad de San Bernardino

**ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS**  
**CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"**

5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	500.00	5,000	2,500,000	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-	
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,480,000	-	1.33	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>20,137,500</b>		<b>20,017,500</b>			<b>20,137,500</b>			<b>20,225,000</b>		

LOTE 7 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN ZONA ATLETICO JUVENTUD				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	500.00	1,450	725,000	1,450	725,000	-	1,450	725,000	-	1,450	725,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 500 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	500.00	5,500	2,750,000	5,500	2,750,000	-	5,500	2,750,000	-	5,500	2,750,000	-
4	Enripiado; 500 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	175.00	63,500	11,112,500	63,500	11,112,500	-	63,500	11,112,500	-	64,000	11,200,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	500.00	5,000	2,500,000	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,480,000	- 1.33	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>20,137,500</b>		<b>20,017,500</b>			<b>20,137,500</b>			<b>20,225,000</b>	

LOTE 8 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE VECINAL				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	500.00	1,450	725,000	1,450	725,000	-	1,450	725,000	-	1,450	725,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 500 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	500.00	5,500	2,750,000	5,500	2,750,000	-	5,500	2,750,000	-	5,500	2,750,000	-
4	Enripiado; 500 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	175.00	63,500	11,112,500	63,500	11,112,500	-	63,500	11,112,500	-	64,000	11,200,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	500.00	5,000	2,500,000	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-	5,000	2,500,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,480,000	- 1.33	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>20,137,500</b>		<b>20,017,500</b>			<b>20,137,500</b>			<b>20,225,000</b>	

LOTE 9 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE MARTINO Y CAPITAN FERREIRA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	1,100.00	1,450	1,595,000	1,450	1,595,000	-	1,450	1,595,000	-	1,450	1,595,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.100 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	1,100.00	5,500	6,050,000	5,500	6,050,000	-	5,500	6,050,000	-	5,500	6,050,000	-


**ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS**  
**CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"**

4	Enripiado; 1.100 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	385.00	63,500	24,447,500	63,500	24,447,500	-	63,500	24,447,500	-	64,000	24,640,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1,100.00	5,000	5,500,000	5,000	5,500,000	-	5,000	5,500,000	-	5,000	5,500,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,480,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>40,642,500</b>		<b>40,522,500</b>	1.33		<b>40,642,500</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	

LOTE 10 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE SILVIO PETTIROSSI Y CAPITAN FERREIRA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,450,000	1,450,000	- 6.45	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	3,280.00	1,450	4,756,000	1,450	4,756,000	-	1,450	4,756,000	-	1,450	4,756,000	-
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 3.280 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	3,280.00	5,500	18,040,000	5,500	18,040,000	-	5,500	18,040,000	-	5,500	18,040,000	-
4	Enripiado; 3.280 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	1,148.00	63,500	72,898,000	63,500	72,898,000	-	63,500	72,898,000	-	64,000	73,472,000	0.79
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	3,280.00	5,000	16,400,000	5,000	16,400,000	-	5,000	16,400,000	-	5,000	16,400,000	-
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,480,000	1,480,000	- 1.33	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>115,144,000</b>		<b>115,024,000</b>			<b>115,144,000</b>			<b>115,718,000</b>	

LOTE 11 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE EZIO GUGGIARI				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	1,515,000	1,515,000	- 2.26
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	1,200.00	1,450	1,740,000	1,450	1,740,000	-	1,450	1,740,000	-	1,435	1,722,000	- 1.03
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 1.200 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	1,200.00	5,500	6,600,000	5,500	6,600,000	-	5,500	6,600,000	-	5,450	6,540,000	- 0.91
4	Enripiado; 1.200 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	420.00	63,500	26,670,000	63,500	26,670,000	-	63,500	26,670,000	-	60,000	25,200,000	- 5.51
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	1,200.00	5,000	6,000,000	6,500	7,800,000	30.00	5,000	6,000,000	-	4,950	5,940,000	- 1.00
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,485,000	1,485,000	- 1.00
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>44,060,000</b>		<b>45,860,000</b>			<b>44,060,000</b>			<b>42,402,000</b>	

LOTE 12 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN PIRAYU'1 - ZONA MBIPOCUA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUZ NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	1,500,000	1,500,000	- 3.23
2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	600.00	1,450	870,000	1,450	870,000	-	1,450	870,000	-	1,435	861,000	- 1.03

  
**Ronal Gómez**  
 Dirección Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 Municipalidad de San Bernardino

ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"

3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 600 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	600.00	5,500	3,300,000	5,500	3,300,000	-	5,500	3,300,000	-	5,445	3,267,000	-	1.00
4	Enripiado; 600 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	210.00	63,500	13,335,000	63,500	13,335,000	-	63,500	13,335,000	-	60,000	12,600,000	-	5.51
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	600.00	5,000	3,000,000	6,500	3,900,000	30.00	5,000	3,000,000	-	4,950	2,970,000	-	1.00
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,485,000	1,485,000	-	1.00
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>23,555,000</b>		<b>24,455,000</b>			<b>23,555,000</b>			<b>22,683,000</b>		

LOTE 13 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN CALLE COLONIAL				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	3.23
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	550.00	1,450	797,500	1,450	797,500	-	1,450	797,500	-	1,435	789,250	-	1.03
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 550 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	550.00	5,500	3,025,000	5,500	3,025,000	-	5,500	3,025,000	-	5,445	2,994,750	-	1.00
4	Enripiado; 550 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	192.50	63,500	12,223,750	63,500	12,223,750	-	63,500	12,223,750	-	60,000	11,550,000	-	5.51
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	550.00	5,000	2,750,000	6,500	3,575,000	30.00	5,000	2,750,000	-	4,950	2,722,500	-	1.00
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,485,000	1,485,000	-	1.00
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>21,846,250</b>		<b>22,671,250</b>			<b>21,846,250</b>			<b>21,041,500</b>		

LOTE 14 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DETRÁS DE COMISARÍA CIERVO CUA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	3.23
2	Marcación y replanteo	Metro lineal	150.00	1,450	217,500	1,450	217,500	-	1,450	217,500	-	1,435	215,250	-	1.03
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 150 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	150.00	5,500	825,000	5,500	825,000	-	5,500	825,000	-	5,445	816,750	-	1.00
4	Enripiado; 150 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	52.50	63,500	3,333,750	63,500	3,333,750	-	63,500	3,333,750	-	60,000	3,150,000	-	5.51
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	150.00	5,000	750,000	6,500	975,000	30.00	5,000	750,000	-	4,950	742,500	-	1.00
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,485,000	1,485,000	-	1.00
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>8,176,250</b>		<b>8,401,250</b>			<b>8,176,250</b>			<b>7,909,500</b>		

LOTE 15 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VILLA DELFINA				REFERENCIAL		AG CONSTRUCCIONES DE ANDRES ANTONIO GAVILAN VILLALBA - RUC N° 5456353-4			GFEN CONSTRUCCIONES DE GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUER NICOLICCHIA - RUC N° 3182269-0			SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	
1	Cartel de obras	Unidad	1.00	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	1,550,000	1,550,000	-	1,500,000	1,500,000	-	3.23

Ronal Gómez  
 Dirección Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 Municipalidad de San Bernardo

**ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS**  
**CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 01/2024 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO"**

2	Marcacion y replanteo	Metro lineal	250.00	1,450	362,500	1,450	362,500	-	1,450	362,500	-	1,435	358,750	-	1.03
3	Reparación, limpieza y 10 cm de desbroce de 250 metros lineales de calzada de 7 metros de ancho.	Metro lineal	250.00	5,500	1,375,000	5,500	1,375,000	-	5,500	1,375,000	-	5,445	1,361,250	-	1.00
4	Enripiado; 250 metros lineales de enripiado de calle con ripio fino de 7 metros de ancho y 5 centímetros de espesor que incluye esparcida, nivelación y conformación.	Metros cúbicos	87.50	63,500	5,556,250	63,500	5,556,250	-	63,500	5,556,250	-	60,000	5,250,000	-	5.51
5	Compactación mecánica del terreno	Metro lineal	250.00	5,000	1,250,000	6,500	1,625,000	30.00	5,000	1,250,000	-	4,950	1,237,500	-	1.00
6	Limpieza final y retiro de escombros	Global	1.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,485,000	1,485,000	-	1.00
<b>TOTAL (Gs.)</b>					<b>11,593,750</b>		<b>11,968,750</b>			<b>11,593,750</b>			<b>11,192,500</b>		

**TOTAL OFERTA (Gs.)**

**599,897,625**

**610,800,125**

**597,149,159**

**598,251,250**

  
**Ronal Gomez**  
 Dirección Unidad Operativa  
 de Contrataciones  
 Municipalidad de San Bernardino