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Yataity del Guaira, 22 de Agosto de 2024
NOTA UOC N° 96/24

Senores:

CONSTRUCTORA 2A

Telef.: 0991401886

Email: anaisagimenez 94@hotmail.com
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Yataity del Guaira se
dirige a usted, a los efectos de solicitar estimacion de costo del precio unitario de la planilla de
precio que se adjunta a la presente nota en el marco del CONTRATACION POR VIA DE LA
EXCEPCION CVE N° 01/2024 “CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YATAITY DEL GUAIRA” ID DE INTENCION N° 266.

Que, la resolucion DNCP N° 454/24 de fecha 15 de febrero de 2024 "POR LA CUAL SE
REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22"..-

PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIO UNITARIO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IVA
INCLUIDO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Cartel de obra 2,00x1,50 Un 1,00
1.2 | Replanteo y marcacion m2 180,00
1.3 | Excavacion para zapatas y vigas m3 25.00
2 ESTRUCTURA DE H? A°
2.1 | Zapata H°A" {1.20x1.20x0,40) m3 7.05
2.2 | Zapata H°A" (0,80x0,80x0,40) m3 0,50
2.3 | Tronco de pilar deH® A° (0,18x0,40) m3 1,26
2.4 | Viga inferior (0,18x0,30) m3 3,92
2.5 | Viga intermedia y superior (0,18x0,35) m3 6,56
2.6 |Pilares H°A® (0,18x0,40) m3 410
3 MAMPOSTERIAS Y REVOQUES
31 Mamposteria de Nivelacion 0,30 m2 9,34
39 Mamposteria de elevacion 0,15 con ladrillo
hueco m2 225,00
3.3 | Aislacion Horizontal m2 9,30
3.4 | Revoque interior con hidrofugo m2 250,00
4 TECHO
4.1 De chapa con estructura metalica Faena
mZ 190,00
49 De ('_:.hapa con estructura metalica area
vestidor y SSHH m2 22,00
4.3 | De chapa con estructura metalica en acceso
m.Z 415
5 PISO, ZOCALO y REVESTIDOS
5.1 Contrapiso m2 158,22
52 |Carpeta m2 158,22
5.3 | Pisode H®A® PULIDO m2 142,10
54 | Piso ceramico 30x30 m2 10,12
5.5 | Revestido Ceramico azulejo SSHH m2 6,52

Revestido de azulejo ceramico en area de

5.6 :
trabajos m2 134,50

5.7 | Zocalo ceramico mi 53,50
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6 ABERTURAS

6.1 Ventana de 1,00x0,40 un 2.00
7 CARPINTERIA MADERA
7.1 | Puerta Placa 0,80x2,10 Un 1,00

8 CARPINTERIA METALICA

Puertas metalicas pintada con sintetico y

8.1 2 :
anticorrosivos 0,90x2,10 Un 4.00
8.9 Puertas metalicas pintada con sintetico y
] anticorrosivos 0.,80x2,10
Un 1,00
83 Puerta metalica pintada con sintetico y
anticorrosivos 2,00 x 2,10 Un 1.00
8.4 | Porton métalico corredera doble 2,00x2,10
Un 1,00
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 Instalacion electrica: cafierias, artefactos y
I cableados Gl 1.00
10 DESAGUE PLUVIAL
10.1 | Canaleta y bajada ml 58,00
11 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
11.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
12 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
12.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
13 INSTALACIONES SANITARIAS
131 Provision y colocacion de artefactos para
| SSHH Gl 1,00
14 PILETA DE H°A*
14.1 | Pileta (14,70x14,70 h=0,80) gl 1,00
149 Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.)
2 (2,70x2,70 h=0,80) gl 1,00
143 Registros, conexiones y cafios de distribucion

(incluye cantidad necesaria) Gl 1,00

15 | PERIMETRO

Cerco de tejido(h=1.50) y ladrillo hueco h=0,30
15.1 | con columnas de cemento prefabricado y un
porton metalico

ml 300,00
16 | ANEXO

16.1 | Extractor edlico Un 6,00
16.2 | Sierra eléctrica Un 2.00
16.3 | Area de pileta interna Un 1,00
16.4 | Caja de Noqueo Un 2,00
16.5 | Corral para ganado Un 1,00
17 | LIMPIEZA FINAL
17.1 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos

Un 1,00

Sin otro motivo en particular, se despide de usted atentamente.

W
LIC. GLORIA MELGAREJO
RESPONSABLE UOC
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Yataity del Guaira, 22 de Agosto de 2024
NOTA UOC N°® 97/24

Senores:

RCR CONSTRUCCIONES
Cerro Cora N° 135 c/ 16 de julio
Email: arecio-@hotmail.com
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Yataity del Guaira se
dirige a usted, a los efectos de solicitar estimacion de costo del precio unitario de la planilla de
precio que se adjunta a la presente nota en el marco del CONTRATACION POR VIA DE LA
EXCEPCION CVE N° 01/2024 “CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YATAITY DEL GUAIRA” ID DE INTENCION N° 266.

Que, la resolucion DNCP N° 454/24 de fecha 15 de febrero de 2024 "POR LA CUAL SE
REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22"..-

PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIO UNITARIO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IVA
INCLUIDO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra 2,00x1,50 Un 1,00
1.2 | Replanteo y marcacion m2 180,00
1.3 | Excavacion para zapatas y vigas m3 25.00
2 ESTRUCTURA DE H°® A®
2.1 Zapata H°A° (1.20x1.20x0,40) m3 7.05
2.2 Zapata H°A° (0,80x0,80x0,40) m3 0,50
2.3 | Tronco de pilar deH® A® (0,18x0.40) m3 1,26
2.4 Viga inferior (0,18x0,30) m3 3,92
2.5 | Viga intermedia y superior (0,18x0,35) m3 6,56
2.6 Pilares H°A® (0,18x0,40) m3 4.10
3 MAMPOSTERIAS Y REVOQUES
3.1 | Mamposteria de Nivelacion 0,30 m2 9,34
39 Mamposteria de elevacion 0,15 con ladrillo
hueco m2 225,00
3.3 Aislacion Horizontal m2 9,30
3.4 | Revoque interior con hidréfugo m2 250,00
4 TECHO
4.1 De chapa con estructura metalica Faena
m2 190,00
49 De (_jhapa con estructura metalica area
vestidor y SSHH m2 22,00
4.3 De chapa con estructura metalica en acceso
m2 4,15
5 PISO, ZOCALO y REVESTIDOS
5:1 Contrapiso m2 158,22
5.2 |Carpeta m2 158,22
2. Piso de H°A® PULIDO m2 142 10
5.4 | Piso ceramico 30x30 m2 10,12
5.5 | Revestido Ceramico azulejo SSHH m?2 6,52

Revestido de azulejo ceramico en area de

5.6 :
trabajos m2 134,50

5.7 | Zocalo ceramico ml 53,50
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6 ABERTURAS

6.1 Ventana de 1,00x0,40 un 2.00
7 CARPINTERIA MADERA
7.1 | Puerta Placa 0,80x2,10 Un 1,00

8 CARPINTERIA METALICA

Puertas metalicas pintada con sintetico y

8.1 2 :
anticorrosivos 0,90x2,10 Un 4.00
8.9 Puertas metalicas pintada con sintetico y
] anticorrosivos 0.,80x2,10
Un 1,00
83 Puerta metalica pintada con sintetico y
anticorrosivos 2,00 x 2,10 Un 1.00
8.4 | Porton métalico corredera doble 2,00x2,10
Un 1,00
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 Instalacion electrica: cafierias, artefactos y
I cableados Gl 1.00
10 DESAGUE PLUVIAL
10.1 | Canaleta y bajada ml 58,00
11 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
11.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
12 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
12.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
13 INSTALACIONES SANITARIAS
131 Provision y colocacion de artefactos para
| SSHH Gl 1,00
14 PILETA DE H°A*
14.1 | Pileta (14,70x14,70 h=0,80) gl 1,00
149 Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.)
2 (2,70x2,70 h=0,80) gl 1,00
143 Registros, conexiones y cafios de distribucion

(incluye cantidad necesaria) Gl 1,00

15 | PERIMETRO

Cerco de tejido(h=1.50) y ladrillo hueco h=0,30
15.1 | con columnas de cemento prefabricado y un
porton metalico

ml 300,00
16 | ANEXO

16.1 | Extractor edlico Un 6,00
16.2 | Sierra eléctrica Un 2.00
16.3 | Area de pileta interna Un 1,00
16.4 | Caja de Noqueo Un 2,00
16.5 | Corral para ganado Un 1,00
17 | LIMPIEZA FINAL
17.1 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos

Un 1,00

Sin otro motivo en particular, se despide de usted atentamente.
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LIC. GLORIA MELGAREJO
RESPONSABLE UOC
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Yataity del Guaira, 22 de Agosto de 2024
NOTA UOC N° 98/24

HR CONSTRUCCIONES
RUC.: 1937202-7
E-mail: mariogaonal@hotmail.com

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Yataity del Guaira se
dirige a usted, a los efectos de solicitar estimacion de costo del precio unitario de la planilla de
precio que se adjunta a la presente nota en el marco del CONTRATACION POR VIA DE LA
EXCEPCION CVE N° 01/2024 “CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YATAITY DEL GUAIRA” ID DE INTENCION N° 266.

Que, la resolucion DNCP N° 454/24 de fecha 15 de febrero de 2024 "POR LA CUAL SE
REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22"..-

PLANILLA DE COTIZACION DE PRECIO UNITARIO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IVA
INCLUIDO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra 2,00x1,50 Un 1,00
1.2 | Replanteo y marcacion m2 180,00
1.3 | Excavacion para zapatas y vigas m?3 25.00
2 ESTRUCTURA DE H® A°
2.1 Zapata H°A° (1.20x1.20x0,40) m3 7.05
2.2 | Zapata H°A® (0,80x0,80x0,40) m3 0,50
2.3 | Tronco de pilar deH® A? (0,18x0.,40) m3 1,26
2.4 | Viga inferior (0,18x0,30) m3 3,92
2.5 |Viga intermedia y superior (0,18x0,35) m3 6,56
2.6 |Pilares H°A® (0,18x0,40) m3 4.10
3 MAMPOSTERIAS Y REVOQUES
s Mamposteria de Nivelacion 0,30 m2 9.34
39 Mamposteria de elevacion 0,15 con ladrillo
hueco m2 225,00
3.3 | Aislacion Horizontal m2 9.30
3.4 | Revoque interior con hidréfugo m2 250,00
4 TECHO
4.1 De chapa con estructura metalica Faena
m2 190,00
49 De ('_:.hapa con estructura metalica area
vestidor y SSHH m?2 22 .00
4.3 | De chapa con estructura metalica en acceso
m2 415
5 PISO, ZOCALO y REVESTIDOS
5.1 Contrapiso m?2 158,22
5.2 |Carpeta m2 158,22
9.3 Piso de H°A° PULIDO m2 142 .10
5.4 | Piso ceramico 30x30 m2 10,12
5.5 | Revestido Ceramico azulejo SSHH m?2 6,52
5.6 Reve_stidﬂ de azulejo ceramico en area de
trabajos m2 134,50
5.7 | Zocalo ceramico ml 53,50

6 ABERTURAS

6.1 Ventana de 1,00x0,40 un 2 00
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' CARPINTERIA MADERA
7.1 | Puerta Placa 0,80x2,10 Un 1,00
8 CARPINTERIA METALICA
8.1 Puertas metalicas pintada con sintetico y
anticorrosivos 0.90x2,10 Un 4.00
82 Puertas metalicas pintada con sintetico y
' anticorrosivos 0,80x2,10
Un 1,00
83 FPuerta metalica pintada con sintetico y
anticorrosivos 2,00 x 2,10 Un 1.00
8.4 | Porton métalico corredera doble 2,00x2,10
Un 1.00
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 Instalacion electrica: cafierias, artefactos y
: cableados Gl 1,00
10 DESAGUE PLUVIAL
10.1 | Canaleta y bajada ml 58,00
11 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
11.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
12 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
12.1 | Cafierias y conexiones en general Gl 1,00
13 INSTALACIONES SANITARIAS
131 Provision y colocacion de artefactos para
SSHH Gl 1,00
14 PILETA DE H°A"
14.1 | Pileta (14,70x14,70 h=0,80) gl 1,00
14.9 Pileta - camara roja- camara verde (4 uni.)
“ | (2,70x2,70 h=0,80) gl 1,00
143 Registros, conexiones y cafios de distribucion
' (incluye cantidad necesaria) Gl 1,00
15 PERIMETRO
Cerco de tejido(h=1,50) y ladrillo hueco h=0,30
15.1 | con columnas de cemento prefabricado y un
porton metalico i 300.00
16 | ANEXO
16.1 | Extractor edlico Un 6,00
16.2 | Sierra eléctrica Un 2.00
16.3 | Area de pileta interna Un 1,00
16.4 | Caja de Noqueo Un 2,00
16.5 | Corral para ganado Un 1,00
17 LIMPIEZA FINAL
17.1 | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos
Un 1,00

Sin otro motivo en particular, se despide de usted atentamente.

LIC. GLORIA MELGAREJO
RESPONSABLE UOC




