R.C.R. CONSTRUCCIONES

Reinalda Cervian Recalde
Cerro Cora N° 135 ¢/ 16 de julio

Fernando de la Mora - Paraguay

Fernando de la Mora 23 de agosto de 2024

SENORA: INTENDENTA
MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL GUAIRA

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin presentar
la planilla de precio para la CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION CVE N°
01/2024 "CONSTRUCCION DE MATADERIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YATAITY
DEL GUAIRA" ID DE INTENCION N°® 266, solicitada por la unidad operativa de contratacion
(UOC) de su ente municipal, desde ya agradesco por la invitacion. Se remite presupuesto.

PLANILLA DE PRECIO UNITARIO

item Descripcion del Bien Ualg:;ij:a Cantidad ?{::?nimig':f

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Cartel de obra 2,00x1,50 Un 1,00 1.200.000

1.2 Replanteo y marcacion m2 180,00 10.000

1.3 Excavacion para zapatas y vigas m3 25,00 200.000

2 ESTRUCTURA DE H°® A®

2.1 Zapata H°A” (1.20x1.20x0,40) m3 7,05 2.100.000

2.2 Zapata H°A? (0,80x0,80x0,40) m3 0,50 2.100.000

2.3 Tronco de pilar deH® A® (0,18x0,40) m3 1,26 2.100.000

2.4 Viga inferior (0,18x0,30) m3 3,92 2.100.000

2.5 Viga intermedia y  superior m3 6,56 2.100.000
(0,18x0,35)

2.6 Filares H°A® (0,18x0,40) m3 410 2.100.000

3 MAMPOSTERIAS Y REVOQUES

3.1 Mamposteria de Nivelacion 0,30 m2 9,34 170.000

3.2 Mamposteria de elevacion 0,15 con m2 225,00 100.000
ladrillo hueco

3.3 Aislacion Horizontal m2 9,30 40.000

3.4 Revoque interior con hidréfugo m2 250,00 60.500

4 TECHO

4.1 De chapa con estructura metalica m2 190,00 220.000
Faena

4.2 De Chapa con estructura metalica m2 22,00 220.000
area vestidor y SSHH

4.3 De chapa con estructura metalica m2 4,15 220.000
€N acceso

5 PISO, ZOCALO y REVESTIDOS

5.1 Contrapiso m2 158,22 20.000




R.C.R. CONSTRUCCIONES

Reinalda Cervian Recalde
Cerro Cora N° 135 ¢/ 16 de julio
Fernando de la Mora - Paraguay

5.2 Carpeta m2 158,22 60.500

53 Piso de H°A° PULIDO m2 142,10 140.000

54 Piso ceramico 30x30 m2 10,12 100.000

25 Revestido Ceramico azulejo SSHH m2 6,52 120.000

5.6 Revestido de azulejo ceramico en m2 134,50 120.000
area de trabajos

5.7 Zocalo ceramico ml 53,50 25.000

6 ABERTURAS

6.1 Ventana de 1,00x0,40 un 2,00 700.000

7 CARPINTERIA MADERA

7 Puerta Placa 0,80x2,10 Un 1,00 850.000

8 CARPINTERIA METALICA

8.1 Puertas metalicas pintada con Un 4.00 2.250.000
sintetico y anticorrosivos 0,90x2,10

8.2 Puertas metalicas pintada con Un 1.00 2.250.000
sintetico y anticorrosivos 0,80x2,10

8.3 Puerta metalica pintada con Un 1.00 3.250.000
sintetico y anticorrosivos 2,00 x 2,10

8.4 Porton metalico corredera doble Un 1.00 4.150.000
2,00x2,10

9 INSTALACION ELECTRICA

9.1 Instalacion electrica: cafierias, Gl 1,00 16.500.000
artefactos y cableados

10 DESAGUE PLUVIAL

10.1 Canaleta y bajada ml 58,00 120.000

11 INSTALACION DE DESAGUE
CLOACAL

11.1 Cafierias y conexiones en general Gl 1,00 8.500.000

12 INSTALACION DE AGUA
CORRIENTE

12.1 Cafierias y conexiones en general Gl 1,00 11.300.000

13 INSTALACIONES SANITARIAS

13.1 Provision y colocacion de artefactos Gl 1,00 12.000.000
para SSHH

14 PILETA DE H°A*

14.1 Pileta (14,70x14,70 h=0,80) gl 1,00 44.000.000

14.2 Pileta - camara roja- camara verde gl 1,00 17.000.000
(4 uni.) (2,70x2,70 h=0,80)

14.3 Registros, conexiones y cafios de Gl 1,00 8.500.000
distribucion (iIncluye cantidad
necesaria)

15 PERIMETRO

15.1 Cerco de tejido(h=1,50) y ladrillo ml 300,00 160.500

hueco h=0,30 con columnas de
cemento prefabricado y un porton
metalico
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16 ANEXO

16.1 Extractor edlico Un 6,00 1.300.000

16.2 Sierra eléctrica Un 2.00 8.200.000

16.3 Area de pileta interna Un 1,00 6.200.000

16.4 Caja de Noqueo Un 2,00 10.500.000

16.5 Corral para ganado Un 1.00 24.500.000

17 LIMPIEZA FINAL

111 Trabajos de limpieza final y retiro de Un 1,00 2.300.000
desechos
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