



# MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Mariano Roque Alonso, 10 de mayo de 2024

## DICTAMEN DE LA UOC N° 023/2024

SEÑORA INTENDENTA MUNICIPAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al llamado a **CVE CON AVISO DE INTENCION N° 104 PARA LA REPARACION DE UN PABELLÓN DE 7 AULAS Y SERVICIO SANITARIO DE LA ESC. BAS. 4587 ESPIRITU SANTO.**-en carácter de encargado de despacho de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N° 454/2024 POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 7021/22.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la *GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES*. Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobatorios idóneos.

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo

Así mismo se remite la planilla de precios realizados a través de la combinación de precios la **OPCION N°2** (Precios publicados en páginas web), **OPCION N°3** (historial de precios adjudicados publicados en el SICP) **OPCION N° 4** (precios de potenciales oferentes)



Lic. Christian Arévalos Lovera  
Director General  
Dirección Gral. de la Unidad  
Operativa y Contrataciones





# MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Por lo expuesto se remite el presente dictamen de la **CVE CON AVISO DE INTENCION N° 104 PARA LA REPARACION DE UN PABELLÓN DE 7 AULAS Y SERVICIO SANITARIO DE LA ESC. BAS. 4587 ESPIRITU SANTO.**-considerando haber cumplido con las instrucciones de la DNCP, anexando toda la documentación respaldatoria del proceso de elaboración de precios de referencia, como así también las planillas correspondientes.

Lic. Christian Arévalos Lovera  
Director General  
Dirección Gral. de la Unidad  
Operativa y Contractación



Es mi dictamen  
**LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA**  
**DIRECTOR GENERAL DE LAUOC**



10.30  
*[Signature]*  
Carolina Aranda F.  
Intendente Municipal  
Mariano Roque Alonso



ESC. BAS. 4687 ESPIRITU SANTO  
BARRIO: MARIA AUXILIADORA

REPARACION DE SIETE AULAS + S.S.H.H. AULAS

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	PRESUPUESTO OBTENIDO DE:	P. UNITARIO	P. TOTAL	PRESUPUESTO OBTENIDO DE:	P. UNITARIO	P. TOTAL	PRESUPUESTO OBTENIDO DE:	P. TOTAL	PROMEDIO	TOTAL
1	82101502-004	Leitrero de obra 1,00 x 2,00	UNIDAD	1,00	1.129.626	1.129.626	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.336.100	1.336.100	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	1.100.000	1.100.000	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.100.000	1.188.575	1.188.575
2	72103003-001	Demolicion de Aberturas puertas y ventanas	UNIDAD	41,00	54.334	2.227.694	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	58.753	2.408.873	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	34.000	1.394.000	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.394.000	49.029	2.010.189
3	72103003-001	Demolicion de electrica	UNIDAD GLOBAL	1,00	1.194.426	1.194.426	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.429.100	1.429.100	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	1.500.000	1.500.000	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.500.000	1.374.509	1.374.509
4	72103003-001	Demolicion de mamposteria	M2	17,83	33.648	599.944	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	24.180	431.129	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	18.500	329.855	TESAKA INGENIERIA S.A.	329.855	25.443	453.649
5	72103003-001	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion	M2	325,88	21.995	7.167.731	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	22.481	7.326.108	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	16.000	5.214.080	TESAKA INGENIERIA S.A.	5.214.080	20.159	6.569.415
6	72103003-001	Demolicion de revoques en aulas hasta 1,5 mts. de altura	M2	313,34	13.722	4.299.651	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	17.456	5.469.663	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	10.500	3.290.070	TESAKA INGENIERIA S.A.	3.290.070	13.893	4.353.233
7	72103003-001	De pilares de galeria	UNIDAD	14,00	307.334	4.302.676	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	231.349	3.238.886	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	75.000	1.050.000	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.050.000	204.561	2.863.864
8	72103003-001	Demolicion de pisos y zocalo	M2	247,40	12.810	3.169.194	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	17.038	4.215.201	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	10.500	2.597.700	TESAKA INGENIERIA S.A.	2.597.700	13.449	3.327.283
9	72103003-001	Demolicion de contrapiso	M2	247,40	10.269	2.540.551	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	14.009	3.465.827	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	5.500	1.380.700	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.380.700	9.926	2.455.692
10	72102905-001	Relleno y compactacion 0,20 de altura	m3	49,48	65.000	3.216.200	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	98.787	4.887.981	CONTRATO N° 45/22 CON ID N° 416.723	78.400	3.879.232	CONTRATO N° 19/20 CON ID N° 383.979	3.879.232	80.729	3.994.471
11	72131601-004	Dados de HPA° 0,60 x ,060 x 0,30 para pilares	UNIDAD	33,54	768.934	25.790.046	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.743.500	58.476.990	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	273.000	9.156.420	TESAKA INGENIERIA S.A.	9.156.420	928.478	31.141.152
12	72131601-015	Pilares de HPA° 0,13 x 0,27 a la vista	MI	102,50	322.080	33.013.200	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	252.500	25.881.250	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	170.000	17.425.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	17.425.000	248.195	25.439.783
13	30101717-001	Viga de galeria 0,15 x 0,25	MI	39,86	232.266	9.258.123	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	231.349	9.221.571	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	150.000	5.979.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	5.979.000	204.558	8.152.885
14	72101607-007	Encadenado sobre paredes (0,15 x 0,25)	MI	84,06	238.000	20.006.280	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	252.500	21.225.150	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	135.000	11.348.100	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	11.348.100	208.500	17.526.510
15	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0,45 base de pilares	M2	1,89	373.693	706.280	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	201.388	380.623	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	350.000	661.500	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	661.500	308.360	582.800
16	72131601-005	Mamposteria de 0,30 para revocar	M2	18,40	199.037	3.662.281	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	115.994	2.134.290	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	190.000	3.496.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	3.496.000	168.344	3.097.550
17	72131601-005	Mamposteria de 0,15 para revocar macizada de estructura metalica en galeria y paredes laterales	M2	55,66	91.206	5.076.526	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	106.800	5.944.488	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	101.000	5.621.660	TESAKA INGENIERIA S.A.	5.621.660	99.669	5.547.577
18	72101607-007	Envaillado de paredes y bajo aberturas	MI	95,00	45.000	4.275.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	27.302	2.593.690	CONTRATO N° 45/22 CON ID N° 416.723	24.500	2.327.500	TESAKA INGENIERIA S.A.	2.327.500	32.267	3.065.365

Lic. Christian Arévalo Llovera  
Director General  
Operativa y Contrataciones

Carolina Rodríguez  
Intendente Municipal  
Martiano Roque Alonso



19	72131601-007	Techo de chapas con nucleo de isopor de 30 m m sobre estructura metalica color blanco interior ceramico exterior	M2	325,88		463,661	151,097,847	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	268,880	87,622,614	CONTRATO N° 19/20 CON ID N° 383,979	445,000	145,016,600	TESAKA INGENIERIA S.A.	392,514	127,912,462
20	72131601-008	Revoque de mamposteria con hidrofugo	M2	461,36		48,368	22,315,060	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	52,379	24,165,575	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	59,000	27,220,240	TESAKA INGENIERIA S.A.	53,249	24,566,959
21	72131601-008	Revoque de viga de galeria	M2	25,91		49,194	1,274,617	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	55,479	1,437,461	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	59,000	1,528,690	TESAKA INGENIERIA S.A.	54,558	1,415,598
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascos	M2	247,40		39,617	9,801,246	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	45,563	11,272,286	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	47,000	11,627,800	TESAKA INGENIERIA S.A.	44,060	10,900,444
23	72152509-001	Carpeta de nivelación	M2	247,40		29,169	7,216,411	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	34,384	8,506,602	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	30,500	7,545,700	TESAKA INGENIERIA S.A.	31,351	7,756,237
24	72131601-009	Piso cerámico antideslizante P14	M2	247,40		92,930	22,990,882	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	113,490	28,077,426	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	108,000	26,719,200	TESAKA INGENIERIA S.A.	104,807	25,929,252
25	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	151,48		22,010	3,334,075	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	26,576	4,025,732	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	26,500	4,014,220	TESAKA INGENIERIA S.A.	25,029	3,791,393
26	72152509-001	Guarda obras 0,80 de alisada incluye contrapiso y cordones	M2	35,66		81,029	2,889,494	CONTRATO N° 45/22, CON ID N° 416,723	80,600	2,874,196	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413,274	90,500	3,227,230	TESAKA INGENIERIA S.A.	84,043	2,996,973
27	72102503-001	Revestido de azulejos	M2	37,43		72,800	2,724,904	CONTRATO N° 19/20 CON ID N° 383,979	83,000	3,106,690	PRECIO OBTENIDO: <a href="https://www.guairapiso.com.py/productos/formigres-azulejo-pt-34660/">https://www.guairapiso.com.py/productos/formigres-azulejo-pt-34660/</a>	104,000	3,892,720	TESAKA INGENIERIA S.A.	86,600	3,241,438
28	72131601-010	Puerta metálica de 0,80 x 2,10	UNIDAD	9,00		769,993	6,929,937	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	950,000	8,550,000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1,150,000	10,350,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	956,664	8,609,976
29	72131601-010	Puerta metálica de 0,60 x 1,80	UNIDAD	4,00		950,000	3,800,000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	950,000	3,800,000	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413,274	900,000	3,600,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	933,333	3,733,332
30	72131601-010	Ventanas proyectantes 1,50 x 1,00	UNIDAD	26,00		1,221,494	31,758,844	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	850,000	22,100,000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1,150,000	29,900,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	1,073,851	27,919,606
31	72131601-010	Ventanas proyectantes 0,50 x 0,50	UNIDAD	2,00		550,000	1,100,000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1,630,600	3,261,200	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	550,000	1,100,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	910,200	1,820,400
32	72102602-004	Provision y colocacion de vidrios	M2	24,73		185,800	4,594,834	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413,274	208,320	5,151,754	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	158,077	3,909,244	CONTRATO N° 45/22, CON ID N° 416,723	184,066	4,551,952
33	72131601-012	Pintura de paredes al latex	M2	732,07		26,677	19,529,431	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	24,383	17,857,384	CONTRATO N° 45/22, CON ID N° 416,723	31,000	22,694,170	TESAKA INGENIERIA S.A.	27,357	20,027,239
34	72131601-012	Pintura de pilares al latex	M2	49,00		66,010	3,234,490	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	24,383	1,195,257	CONTRATO N° 45/22, CON ID N° 416,723	31,000	1,519,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	40,468	1,982,952
35	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	85,94		28,000	2,406,320	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413,274	33,263	2,858,622	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	35,000	3,007,900	TESAKA INGENIERIA S.A.	32,088	2,757,643
36	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	129,06		24,415	3,151,000	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	24,558	3,168,455	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	25,000	3,226,500	TESAKA INGENIERIA S.A.	24,658	3,182,361
37	72131601-012	Pintura de estructura de techo en sintético	UNIDAD GLOBAL	1,00		4,694,834	4,694,834	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	2,205,625	2,205,625	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	6,100,000	6,100,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	4,333,486	4,333,486
38	72101603-002	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	129,06		70,910	9,151,645	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431,462	80,910	10,442,245	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429,987	105,000	13,551,300	TESAKA INGENIERIA S.A.	85,607	11,048,439
39	72101603-002	Canaleta embudida desarrollo 0,60 incluye bajada	ML	8,50		58,500	497,250	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413,274	170,000	1,445,000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	160,000	1,360,000	TESAKA INGENIERIA S.A.	129,500	1,100,750

**Lic. Christian Arévalo Lopera**  
 Director General  
 Dirección Gral. de la Unidad  
 Operativa y Contrataciones



**Carolina Aranda F.**  
 Intendente Municipal  
 Matiaso Roque Alonso

40	72131601-001	Alimentación desde medidor hasta TP	UNIDAD GLOBAL	1,00	1.509.334	1.509.334	1.509.334	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.860.000	1.860.000	1.860.000	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	2.000.000	2.000.000	1.789.778	1.789.778	TESAKA INGENIERIA S.A.	2.000.000	1.789.778
41	72131601-001	Tablero principal p/15 llaves	UNIDAD	1,00	900.727	900.727	900.727	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.017.727	1.017.727	1.017.727	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	1.500.000	1.500.000	1.139.485	1.139.485	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.500.000	1.139.485
42	72131601-001	Tablero seccional	UNIDAD	8,00	328.338	328.338	328.338	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	341.268	341.268	341.268	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	550.000	4.400.000	5.252.280	5.252.280	TESAKA INGENIERIA S.A.	4.400.000	5.252.280
43	72131601-001	Tablero control de ventiladores	UNIDAD	7,00	386.694	386.694	386.694	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	530.100	530.100	530.100	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	550.000	3.850.000	3.422.517	3.422.517	TESAKA INGENIERIA S.A.	3.850.000	3.422.517
44	72131601-001	Alimentación a tablero seccional	UNIDAD	8,00	285.302	285.302	285.302	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	239.887	239.887	239.887	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	450.000	3.600.000	2.600.504	2.600.504	TESAKA INGENIERIA S.A.	3.600.000	2.600.504
45	72131601-001	Alimentación de circuito de tomas	UNIDAD	28,00	121.014	121.014	121.014	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	148.800	148.800	148.800	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	140.000	3.920.000	3.824.940	3.824.940	TESAKA INGENIERIA S.A.	3.920.000	3.824.940
46	72131601-001	Alimentación de circuito de luces	UNIDAD	29,00	121.014	121.014	121.014	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	148.800	148.800	148.800	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	140.000	4.060.000	3.961.545	3.961.545	TESAKA INGENIERIA S.A.	4.060.000	3.961.545
47	72102201-9997	Alimentación de circuito de ventiladores	UNIDAD	14,00	121.014	121.014	121.014	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	148.800	148.800	148.800	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	125.000	1.750.000	1.842.470	1.842.470	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1.750.000	1.842.470
48	72131601-001	Alimentación de circuito de Aire Split	UNIDAD	7,00	213.000	213.000	213.000	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	258.850	258.850	258.850	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	125.000	875.000	1.392.650	1.392.650	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	875.000	1.392.650
49	72102201-9998	Fluorescentes Led de 3x40 Watts	UNIDAD	14,00	180.827	180.827	180.827	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	183.101	183.101	183.101	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	205.000	2.870.000	2.701.664	2.701.664	TESAKA INGENIERIA S.A.	2.870.000	2.701.664
50	72102201-9998	Fluorescentes Led de 1x40 Watts	UNIDAD	15,00	114.708	114.708	114.708	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	125.155	125.155	125.155	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	110.000	1.650.000	1.749.315	1.749.315	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.650.000	1.749.315
51	72131601-9984	Rampa de acceso ancho 1,20 10% pendiente	UNIDAD	1,00	687.000	687.000	687.000	CONTRATO N° 18/22 CON ID N° 413.274	1.500.000	1.500.000	1.500.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1.750.000	1.750.000	1.312.333	1.312.333	TESAKA INGENIERIA S.A.	1.750.000	1.312.333
52	72101607-9997	Pizarrones acrílicos 1,20 x 2,80	UNIDAD	7,00	1.118.666	1.118.666	1.118.666	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.395.000	1.395.000	1.395.000	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	1.100.000	7.700.000	8.431.885	8.431.885	TESAKA INGENIERIA S.A.	7.700.000	8.431.885
53	72131601-011	Reparación de instalación de agua y cloaca incluye accesorios, sistema, tapa inodoro y mgitorios	UNIDAD	1,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	1.222.500	1.222.500	1.222.500	CONTRATO N° 146/22 CON ID N° 417.352	7.500.000	7.500.000	3.740.833	3.740.833	TESAKA INGENIERIA S.A.	7.500.000	3.740.833
54	72131601-011	Camara septica 1,20 x 2,00	UNIDAD	1,00	613.334	613.334	613.334	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	1.500.000	1.500.000	1.500.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000	2.204.445	2.204.445	TESAKA INGENIERIA S.A.	4.500.000	2.204.445
55	72131601-011	Pozo absorbente ver detalle	UNIDAD	1,00	2.320.000	2.320.000	2.320.000	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	4.500.000	4.500.000	4.500.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000	3.773.333	3.773.333	TESAKA INGENIERIA S.A.	4.500.000	3.773.333
56	72131601-011	Provision de mesada de granito de tres bachas incluye grifería y accesorios	UNIDAD	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	70.000	PRECIO ORTENIDO DE: <a href="https://cbspa-paraguay.com/hogar-muebles-y-jardin/muebles-para-el-hogar/barato-barato-toda-las-mesadas-de-granito-porque-somos-fabricantes-no-cobramos-otro-98288">https://cbspa-paraguay.com/hogar-muebles-y-jardin/muebles-para-el-hogar/barato-barato-toda-las-mesadas-de-granito-porque-somos-fabricantes-no-cobramos-otro-98288</a>	5.000.000	5.000.000	2.190.000	2.190.000	TESAKA INGENIERIA S.A.	5.000.000	2.190.000
57	72131601-013	Limpieza final	UNIDAD GLOBAL	1,00	2.093.334	2.093.334	2.093.334	CONTRATO N° 26/23 CON ID N° 431.462	2.418.000	2.418.000	2.418.000	CONTRATO N° 07/23 CON ID N° 429.987	2.000.000	2.000.000	2.170.445	2.170.445	PRESUPUESTO: AZETA CONSTRUCCIONES	2.000.000	2.170.445
					485.940.775				459.944.701				472.266.331		474.221.765				

**Lic. Christian Arévalo Lopera**  
 Director General  
 Dirección Gral. de la Unidad  
 Operativa y Contrataciones

