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= Eligio Tomas Franco y Fundadores del pueblo

DICTAMEN UOC No 011/2025
JUSTIFICACION TECNICA

REF: PROCEDIMIENTO DE CE N° 01/2025 REPARACION DE PABELLON de

21,60 x 8,60m EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA ID DE INTENCION
No. 579.

Que, la Direccién de Obras ha presentado informe que transcripta la misma dice: “En
vista a la necesidad de contar con los trabajos planificado, a raiz de la urgencia solicito
la firma de contrato con la empresa adjudicada de modo a que empiecen los trabajos de
forma inmediata.

Recomiendo, agilizar el contrato teniendo en cuenta todos los antecedentes de los
dictamenes del informe sobre la situacién que atraviesa la Institucién Educativa del
Colegio Nacional Nueva Australia.

Es mi informe”

Que, atendiendo a los plazos establecidos por la DNCP en relacidon a la firma del contrato
posterior a la adjudicacion conforme a las normativas vigentes; y el acuerdo realizado con todos
los oferentes presentados en este proceso quienes a su vez manifiestan estar conformes con el
procedimiento realizado, es decir que no existe posibilidad alguna de impugnacion del proceso de
parte de los mismos.

Que, conforme a la Resolucion DNCP No.3893/20 Art.3 inc.a) dispone: Cuando la Convocante
justifique las razones en virtud de las cuales el cumplimiento del plazo sefialado generaria un
dafio o perjuicio al Interés Publico, lo cual podra ser acreditado mediante |a presentacién de una
Declaracion Jurada firmada por el Encargado de UOC, donde consten los motivos alegados y la
manifestacién expresa de su exclusiva responsabilidad para sustentar dicha solicitud; En ese
sentido, por la urgencia de los trabajos la convocante considera la necesidad de la firma del
contrato de modo a iniciar inmediatamente los trabajos en la Institucion Municipal previstos en
este proceso de contratacion.

Ciudad de Nueva Londres, 14 de marzo del 2025.

Victor Martinez Belotto
Encargado de UOC



