



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto N° _____

Cuadro Comparativo de Ofertas
REPARACION DE PABELLON de 21,60 x 8,60m EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA.

		MARIO FLEITAS-MF CONSTRUCCIONES			
Item	Descripción	ATRIBUTOS	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REPARACION DE PABELLON de 21,60 x 8,60m EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVA AUSTRALIA.				
1	Cartel de obra Tipo Placa	UN.	1,00	882.675	882.675
2	Demolición de Revoques dañados	m2	60,00	14.400	864.000
3	Demolición de tejas y tejuelones	M2	277,00	45.000	12.465.000
4	Demolición de Pisos	M2	201,00	16.846	3.386.046
5	Vigas y dado de H° A°	M3	3,41	2.508.000	8.552.280
6	Encadenados de H° A°	M3	6,25	2.508.000	15.675.000
7	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6"	M2	277,00	287.140	79.537.780
8	Revoque de paredes exteriores e interiores a un capa	M2	240,00	26.000	6.240.000
9	Alimentacion de circuito de luces	UN	18,00	112.000	2.016.000
10	Alimentación de circuito de tomas	UN	15,00	112.000	1.680.000



7/8.
Victor Martinez Belotto
Encargado de UOC

11	Alimentacion de circuitos de ventiladores	UN	12,00	112.000	1.344.000
12	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	210.400	1.262.400
13	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	12,00	113.600	1.363.200
14	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	6,00	96.000	576.000
15	Pintura de Interior/exterior al latex acrílico	M2	488,00	29.000	14.152.000
16	Pintura de Tejuelones al latex	M2	259,00	30.400	7.873.600
17	Contrapiso de Cascotes	M2	201,00	34.000	6.834.000
18	Carpeta de Nivelación	M2	201,00	31.000	6.231.000
19	Piso Ceramico Antideslizante	M2	201,00	82.440	16.570.440
20	Zocalo ceramico	ML	108,00	25.600	2.764.800
21	Reposición de Vidrios	m2	26,00	160.000	4.160.000
22	Guarda Obra de Baldosones de Hormigón	M2	64,00	130.000	8.320.000
23	Rampa Peatonal	GL	1,00	2.016.041	2.016.041
24	Pizarrones Acrilicos de 1m x 2,70 m	UN	3,00	1.192.350	3.577.050
25	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	64,00	90.167	5.770.688



VB.

Victor Wladimir Belotto
Rector de UOC

26					
	Limpieza final	M2	185,70	5.000	928.500
	TOTAL				215.042.500

Victor 23

Firma del Responsable de la U.O.C.

Victor Martinez Belotto
Encargado de UOC

