

ANEXO B-02-08 -DECRETO N°1092

CVE CON AVISO DE INTENCION N°988/2026, PARA LA " REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA DEFENSORES DEL CHACO ".-

CUADRO COMPARATIVO											
EMPRESA			J & R CONSTRUCTORA DE JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ CON RUC 2575730-0					BIOARQ. CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE MARTHAVIVIANA SARABIA. CON RUC 4409745-0			
Item	DESCRIPCION		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
A	PREPARACION DE LA OBRA										
1	Letrero de obra 1,00 x 2,00		N/A	PY	1	1.415.828	1.415.828	N/A	NACIONAL	1.415.828	1.415.828
2	Vallado de obras		N/A	PY	48	471.597	22.636.656	N/A	NACIONAL	471.597	22.636.656
B	DEMOLICIONES										
3	Demolicion de techos sin recuperacion		N/A	PY	474,98	19.436	9.231.711	N/A	NACIONAL	19.436	9.231.711
4	Demolicion de pilares pilares de galeria		N/A	PY	14	108.867	1.524.138	N/A	NACIONAL	10.867	152.138
5	Demolicion de piso y zocalo		N/A	PY	356,22	14.307	5.096.439	N/A	NACIONAL	14.307	5.096.440
6	Demolicion de contrapiso		N/A	PY	356,22	16.833	5.996.251	N/A	NACIONAL	16.833	5.996.251
7	Demolicion de revoques		N/A	PY	46,34	66.164	3.066.039	N/A	NACIONAL	66.164	3.066.040
8	Apuntalamiento de techo		N/A	PY	24	159.167	3.820.008	N/A	NACIONAL	159.167	3.820.008
9	Remocion de Aberturas puertas		N/A	PY	24	165.167	3.964.032	N/A	NACIONAL	165.167	3.964.008
10	Remocion de instalacion electrica		N/A	PY	1	1.379.633	1.379.633	N/A	NACIONAL	1.379.633	1.379.633
C	ESTRUCTURA DE HºAº										
11	Cados de HºAº 0,50 X 0,50 x 0,30 para pilares de galeria		N/A	PY	14	1.268.200	17.754.800	N/A	NACIONAL	1.268.200	17.754.800
12	Encadenado superior 0,13 x 0,27		N/A	PY	92,68	237.781	22.037.543	N/A	NACIONAL	237.781	22.037.543
13	Viga de galeria 0,13 x 0,27		N/A	PY	46,34	400.000	18.536.000	N/A	NACIONAL	400.000	18.536.000
14	Pilares de HºAº 0,13 x 0,27 incluye fuste		N/A	PY	49	258.000	12.642.000	N/A	NACIONAL	258.000	12.642.000
D	MAMPOSTERIA										
15	Mamposteria 0,15 para revocar macizada viga de galeria y mamposteria longitudinal		N/A	PY	69,51	137.483	9.556.443	N/A	NACIONAL	137.483	9.556.443
16	Mamposteria 0,30 maczada para revocar ambas caras		N/A	PY	25,6	148.333	3.797.324	N/A	NACIONAL	148.333	3.797.325
E	REVOQUES										
17	Revoque de paredes interior a una capa en mamp. Previa azotada		N/A	PY	438,02	44.102	19.317.558	N/A	NACIONAL	44.102	19.317.558
18	Revoque de paredes exterior a una capa en mamp. Previa azotada		N/A	PY	135,02	75.824	10.237.756	N/A	NACIONAL	75.824	10.237.756



Christian Arévalo Llovera
Director General
Unidad de la Unidad
Operativa y Administrativa

19	Revoque de viga de galeria y macizada	N/A	PY	38	75.074	2.852.812	N/A	NACIONAL	75.074	2.852.812
20	Revoque de mochetas	N/A	PY	88,2	63.102	5.565.596	N/A	NACIONAL	63.102	5.565.596
F	TECHO									
21	Techo de chapa termoacustica con nucleo de isopor sobre estructura metalica	N/A	PY	474,98	390.800	185.622.184	N/A	NACIONAL	418.134	198.605.287
G	CONTRAPISO, PISO,ZOCALOS									
22	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	PY	356,22	43.267	15.412.570	N/A	NACIONAL	43.267	15.412.571
23	Carpeta de nivelacion	N/A	PY	356,22	46.299	16.492.629	N/A	NACIONAL	46.299	16.492.630
24	Piso ceramico antideslizante	N/A	PY	356,22	107.567	38.317.516	N/A	NACIONAL	107.567	38.317.517
25	Zocalo Ceramico	N/A	PY	210,24	51.108	10.744.945	N/A	NACIONAL	51.108	10.744.946
H	ENVARILLADOS									
26	Envarillado de mamposteria	N/A	PY	15	39.267	589.005	N/A	NACIONAL	39.267	589.005
I	ABERTURAS METALICAS									
27	Puertas metalicas de 0,90 x 2,10	N/A	PY	6	1.540.256	9.241.536	N/A	NACIONAL	1.540.256	9.241.536
28	Ventanas de vidrios templados de 8mm transparente con estructura de aluminio natural 1,50 x 1,20	N/A	PY	18	697.128	12.548.304	N/A	NACIONAL	697.128	12.548.304
29	Rejas metalicas según detalle 1,50 x 1,20	N/A	PY	18	794.533	14.301.594	N/A	NACIONAL	794.533	14.301.594
J	PINTURAS									
30	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	N/A	PY	903,78	29.645	26.792.558	N/A	NACIONAL	29.645	26.792.558
31	Pintura de aberturas y rejas con pintura sintética	N/A	PY	57,69	32.878	1.896.731	N/A	NACIONAL	32.878	1.896.732
32	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	N/A	PY	134,68	66.745	8.989.216	N/A	NACIONAL	66.745	8.989.217
33	Pintura de estructura metalica de techo	N/A	PY	1	1.036.095	1.036.095	N/A	NACIONAL	1.036.095	1.036.095
K	INSTALACION ELECTRICA									
34	Tablero principal 18 AG	N/A	PY	1	1.030.026	1.030.026	N/A	NACIONAL	1.030.026	1.030.026
35	Tablero seccional luces y tomas	N/A	PY	6	1.049.116	6.294.696	N/A	NACIONAL	1.049.116	6.294.696
36	Alimentacion de linea principal	N/A	PY	1	1.310.216	1.310.216	N/A	NACIONAL	1.310.216	1.310.216
37	Tablero de control de ventiladores	N/A	PY	6	595.865	3.575.190	N/A	NACIONAL	595.865	3.575.190
38	Alimentacion de TP a TS	N/A	PY	6	333.560	2.001.360	N/A	NACIONAL	333.560	2.001.360
39	Alimentacion de tomas	N/A	PY	36	169.983	6.119.388	N/A	NACIONAL	169.983	6.119.388
40	Alimentacion de luces	N/A	PY	44	177.216	7.797.504	N/A	NACIONAL	177.216	7.797.504
41	Alimentacion de Ventiladores	N/A	PY	12	252.983	3.035.796	N/A	NACIONAL	252.983	3.035.796
42	Alimentacion de Aire split	N/A	PY	6	269.353	1.616.118	N/A	NACIONAL	269.353	1.616.118
43	Colocacion Pantalla acrilica con focos de 30 Watts	N/A	PY	36	295.033	10.621.188	N/A	NACIONAL	295.033	10.621.188
44	Colocacion de Porta lamparas tipo plafon existente	N/A	PY	8	703.350	5.626.800	N/A	NACIONAL	703.350	5.626.800


Llorenç del Val
Municipi de Llorenç del Val
Director General
Operacions i Contractacions

