

LOTE 1 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A° EN EL COLEGIO J. H. PESTALOZZI					REFERENCIAL		SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			CONSTRUCCIONES LUISITO DE ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE - RUC N° 2282023-0		
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	82101502-004	Cartel de obras	UN.	1	1.509.364	1.509.364	1.696.450	1.696.450	12,40	1.696.450	1.696.450	12,40
2	72101601-9999	Desmonte y retiro de tejas, tirantes y tejuelones.	M2	69,45	28.305	1.965.782	26.600	1.847.370	-	30.000	2.083.500	5,99
3	72101601-9999	Desmonte de artefacto eléctrico y lumínico corte de luz (ventiladores y fluorescentes)	GL.	1	2.286.380	2.286.380	1.759.140	1.759.140	-	23,06	1.759.140	23,06
4	72102601-9999	Desmonte y retiro de aberturas de madera.	UN.	1	21.594	21.594	19.782	19.782	-	8,39	19.782	8,39
5	72102602-005	Desmonte y retiro de ventanas.	UN.	3	21.594	64.782	19.782	59.346	-	8,39	19.782	8,39
6	72103003-001	Demolición y retiro de pisos existentes, carpetas.	M2	64,53	24.439	1.577.049	28.300	1.826.199	-	15,80	28.300	1.826.199
7	72103003-001	Demolición y retiro de muros	M2	86,43	21.739	1.878.902	20.200	1.745.886	-	7,08	20.200	1.745.886
8	72101703-011	Reparación de muro de contención de PBC.	M3	3,25	403.329	1.310.819	386.987	1.257.708	-	4,05	386.987	1.257.708
9	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M2	61,50	23.284	1.431.966	31.000	1.906.500	-	33,14	31.000	1.906.500
10	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	61,50	10.640	654.360	12.018	739.107	-	12,95	12.018	739.107
11	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	M3	5,85	509.313	2.979.481	386.985	2.263.862	-	24,02	386.985	2.263.862
12	72131601-004	Estructura de H° A°: Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	3,93	1.930.969	7.588.708	1.552.907	6.102.925	-	19,58	1.552.907	6.102.925
13	72131601-004	Estructura de H° A°: Pilares de H° A°	M3	1,44	2.644.485	3.808.058	2.752.950	3.964.248	-	4,10	2.752.950	3.964.248
14	72131601-004	Estructura de H° A°: Vigas de H° A°	M3	5,72	2.800.300	16.017.716	2.750.950	15.735.434	-	1,76	2.750.950	15.735.434
15	72131601-004	Estructura de H° A°: Losa de H° A°	M3	5,40	2.638.370	14.247.198	2.870.105	15.498.567	-	8,78	2.870.105	15.498.567
16	72131601-004	Estructura de H° A°: Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	964.623	964.623	1.529.440	1.529.440	-	58,55	1.529.440	1.529.440
17	72131601-005	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	M2	3,60	216.374	778.946	154.280	555.408	-	28,70	154.280	555.408
18	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	22,00	134.232	2.953.104	108.581	2.388.782	-	19,11	108.581	2.388.782
19	72131601-006	Aislación asfáltica: De paredes	M2	5,60	74.990	419.944	73.185	409.836	-	2,41	73.185	409.836
20	72131601-006	Aislación asfáltica: De techo con membrana asfáltica	M2	61,50	94.510	5.812.365	97.930	6.022.695	-	3,62	97.930	6.022.695
21	72131601-005	Muros de elevación: De 0,30 para revocar	M2	1,43	218.475	312.419	216.500	309.595	-	0,90	216.500	309.595
22	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	M2	4,60	133.132	612.407	110.840	509.864	-	16,74	110.840	509.864
23	72131601-005	Muros de elevación: De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,30	250.500	8.592.150	260.850	8.947.155	-	4,13	260.850	8.947.155
24	72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	27,48	162.658	4.469.842	130.900	3.597.132	-	19,52	130.900	3.597.132
25	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	35.788	429.456	25.015	300.180	-	30,10	25.015	300.180
26	72101607-006	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	46,28	49.640	2.297.339	39.000	1.804.920	-	21,43	39.000	1.804.920
27	72101607-006	Revoques: De pilares de H° A°	ML	21,60	45.400	980.640	38.700	835.920	-	14,76	38.700	835.920
28	72101607-006	Revoques: De losas y vigas de H° A°	M2	80,00	61.000	4.880.000	53.500	4.280.000	-	12,30	53.500	4.280.000
29	72101607-006	Revoques: Moldura lineal en balancines	ML	14,70	40.990	602.553	37.260	547.722	-	9,10	37.260	547.722
30	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	56,00	47.239	2.645.384	44.316	2.481.696	-	6,19	44.316	2.481.696
31	72131601-009	Piso cerámico antideslizante	M2	56,00	135.309	7.577.304	140.086	7.844.816	-	3,53	140.086	7.844.816
32	72101607-005	Zocalo cerámico	ML	31,00	59.664	1.849.584	79.055	2.450.705	-	32,50	79.055	2.450.705
33	72102602-005	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	UN.	1,00	2.307.550	2.307.550	2.669.045	2.669.045	-	15,67	2.669.045	2.669.045
34	72102602-005	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	M2	7,60	536.433	4.076.891	424.695	3.227.682	-	20,83	424.695	3.227.682
35	72101607-006	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	19,20	36.460	700.032	17.410	334.272	-	52,25	17.410	334.272
36	72131601-012	Pinturas: De paredes y pilares con enduido - Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	58,00	30.800	1.786.400	27.300	1.583.400	-	11,36	27.300	1.583.400
37	72131601-012	Pinturas: De paredes y pilares revocadas al latex	M2	58,00	34.777	2.017.066	27.350	1.586.300	-	21,36	27.350	1.586.300
38	72131601-012	Pinturas: De losas y vigas con enduido-Base latex	M2	80,00	50.200	4.016.000	40.100	3.208.000	-	20,12	40.100	3.208.000
39	72131601-012	Pinturas: De losas y vigas al latex	M2	80,00	45.135	3.610.800	28.633	2.290.640	-	36,56	28.633	2.290.640
40	72131601-012	Pinturas: De balancines con pintura sintética	M2	7,60	39.491	300.132	31.007	235.653	-	21,48	31.007	235.653
41	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	92,48	32.198	2.977.671	31.005	2.867.342	-	3,71	31.005	2.867.342
42	72131601-012	Pinturas: De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	39.366	216.513	33.007	181.539	-	16,15	33.007	181.539
43	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	7,60	274.075	2.082.970	245.050	1.862.380	-	10,59	245.050	1.862.380
44	72131601-001	Instalación del tablero TSI0 de 10 AG.	UN.	6,00	239.350	1.436.100	260.200	1.561.200	-	8,71	260.200	1.561.200



ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 02/2024 REPARACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN BERNARDINO, con Intención Nº 347


45	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN.	8,00	251.869	2.014.952	218.376	1.747.008	-	13,30	218.376	1.747.008	-	13,30
46	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8,00	223.669	1.789.352	218.376	1.747.008	-	2,37	218.376	1.747.008	-	2,37
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	195.970	1.959.700	181.980	1.819.800	-	7,14	181.980	1.819.800	-	7,14
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6,00	195.970	1.175.820	181.980	1.091.880	-	7,14	181.980	1.091.880	-	7,14
49	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8,00	195.835	1.566.680	242.640	1.941.120	-	23,90	242.640	1.941.120	-	23,90
50	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	8,00	273.820	2.190.560	181.980	1.455.840	-	33,54	181.980	1.455.840	-	33,54
51	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	99.045	2.476.125	110.720	2.768.000	-	11,79	110.720	2.768.000	-	11,79
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	283.000	1.698.000	267.000	1.602.000	-	5,65	267.000	1.602.000	-	5,65
53	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galería	UN.	2,00	219.048	438.096	145.584	291.168	-	33,54	145.584	291.168	-	33,54
54	72131601-001	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	515.330	515.330	545.940	545.940	-	5,94	545.940	545.940	-	5,94
55	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	506.000	506.000	545.940	545.940	-	7,89	545.940	545.940	-	7,89
56	72131601-001	Tablero TC para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	343.975	343.975	488.000	488.000	-	41,87	488.000	488.000	-	41,87
57	40101604-001	Ventilador de techo de 56"	UN.	4,00	897.690	3.590.760	970.570	3.882.280	-	8,12	970.570	3.882.280	-	8,12
58	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN.	3,00	395.650	1.186.950	310.000	930.000	-	21,65	310.000	930.000	-	21,65
59	72131601-9984	Rampa peatonal	GL.	1,00	1.560.750	1.560.750	1.742.000	1.742.000	-	11,61	1.742.000	1.742.000	-	11,61
60	44111905-002	Pizarrón acrílico.	UN.	1,00	2.032.000	2.032.000	1.988.000	1.988.000	-	2,17	1.988.000	1.988.000	-	2,17
61	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	GL.	61,5	27.200	1.672.800	31.000	1.906.500	-	13,97	31.000	1.906.500	-	13,97
TOTAL (Gs.)						155.766.195		149.338.327			149.574.457			

LOTE 2 - REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y CONSTRUCCION DE SSH DE 4,40 X 6,15 CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO TECNICO SAN BERNARDINO					REFERENCIAL		SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC Nº 1513152-1			CONSTRUCCIONES LUISITO DE ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE - RUC Nº 2282023-0				
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP Nº 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)		
REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS														
1	72101601-001	Apuntalamiento exterior del pabellón en zona con grietas	ML	22,00	64.979	1.429.538	65.130	1.432.860	0,23	70.000	1.540.000	7,73		
2	72103003-001	Descalce de zona con grietas	ML	22,00	294.903	6.487.866	295.590	6.502.980	0,23	295.590	6.502.980	0,23		
3	72103003-001	Demolición y retiro de pisos existentes, carpetas.	M2	40,00	9.997	399.880	10.020	400.800	0,23	10.020	400.800	0,23		
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC en zona con grietas	M3	6,72	495.835	3.332.011	496.992	3.339.786	0,23	496.992	3.339.786	0,23		
5	72102905-001	Relleno y apisonado posterior	M3	7,95	107.964	858.314	108.216	860.317	0,23	108.216	860.317	0,23		
6	72101903-001	Retiro de andamiaje provisorio	ML	22,00	21.493	472.846	21.543	473.946	0,23	21.543	473.946	0,23		
7	72131601-005	Envarillado en Z en grietas (15x20x15)	UN.	14,00	88.971	1.245.594	89.178	1.248.492	0,23	89.178	1.248.492	0,23		
8	72101607-001	Revoques: Arreglo de paredes y macizado (en sectores afectados por las reparaciones)	M2	50,00	38.987	1.949.350	39.078	1.953.900	0,23	39.078	1.953.900	0,23		
9	72131601-012	Pinturas: Al látex interior y exterior en paredes afectadas por las reparaciones.	M2	60,00	31.989	1.919.340	32.064	1.923.840	0,23	32.064	1.923.840	0,23		
10	72131601-009	Reposición de contrapiso, piso cerámico y zócalo cerámico igual al existente según EET	M2	40,00	253.916	10.156.640	254.508	10.180.320	0,23	254.508	10.180.320	0,23		
11	72101601-9999	Desmonte de artefacto eléctrico y lumínico corte de luz (ventiladores y fluorescentes)	GL.	1,00	1.739.420	1.739.420	1.743.480	1.743.480	0,23	1.743.480	1.743.480	0,23		
12	72102201-002	Reparación de instalaciones eléctricas existentes.	GL.	1,00	4.998.335	4.998.335	5.010.000	5.010.000	0,23	5.010.000	5.010.000	0,23		
13	40101604-001	Ventilador de techo de 56"	UN.	12,00	959.680	11.516.160	961.920	11.543.040	0,23	961.920	11.543.040	0,23		
14	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	18,00	263.912	4.750.416	264.528	4.761.504	0,23	264.528	4.761.504	0,23		
15	72131601-013	Limpieza Final	GL.	1,00	3.600.000	3.600.000	4.300.000	4.300.000	19,44	4.300.000	4.300.000	19,44		
SSH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES - 27,10 m2														
Preparación de la obra:														
16	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	11.541	312.761	5.560	150.676	-	51,82	5.560	150.676	-	51,82
17	72131601-9974	b- Replanteo	M2	27,10	7.524	203.900	5.560	150.676	-	26,10	5.560	150.676	-	26,10
Excavación y carga														
18	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	467.730	4.209.570	611.655	5.504.895		30,77	611.655	5.504.895		30,77
Estructura de H° A°:														
19	72131601-004	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.768.534	5.260.215	3.113.880	5.916.372		12,47	3.113.880	5.916.372		12,47
Muros de nivelación:														
20	72131601-005	a- De 0,30 mts.	M2	11,00	219.508	2.414.588	166.815	1.834.965	-	24,01	166.815	1.834.965	-	24,01
Relleno y apisonado														
21	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	119.595	861.084	50.040	360.288	-	58,16	50.040	360.288	-	58,16
Aislación asfáltica:														
22	72131601-006	a- De paredes	M2	5,50	101.737	559.554	200.178	1.100.979		96,76	200.178	1.100.979		96,76



ANEXO I - PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION N° 02/2018 REPARACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN BERNARDINO, con Intención N° 347

64	72101510-002	h- Sopa cromada para lavatorios	UN.	6,00	26.394	158.364	16.682	100.092	36,80	16.682	100.092	36,80
65	72101510-002	g- Canilla de 1/2" para lavatorios	UN.	6,00	66.682	400.092	50.046	300.276	24,95	50.046	300.276	24,95
66	72101510-002	h- Alma doble de 1/2" roscable	UN.	6,00	7.325	43.950	975	5.850	86,69	975	5.850	86,69
67	72101510-002	i- Jaboneras de 7.5 x 15 cms. (1 por lavatorio)	UN.	6,00	62.707	376.242	63.121	378.726	0,66	63.121	378.726	0,66
68	72101510-002	j- Toalleras (1 por lavatorio)	UN.	6,00	45.935	275.610	37.805	226.830	17,70	37.805	226.830	17,70
69	72101510-002	k- Espejo con marco de madera 50 x 60 cms.	UN.	6,00	189.393	1.136.358	200.179	1.201.074	5,70	200.179	1.201.074	5,70
Agua corriente Y desagüe cloacal.												
70	72101510-002	PVC de 1"	ML	6,00	24.539	147.234	33.197	199.182	35,28	33.197	199.182	35,28
71	72101510-002	PVC de 3/4"	ML	27,00	19.760	533.520	28.747	776.169	45,48	28.747	776.169	45,48
72	72101510-002	PVC de 150 mm.	ML	8,00	67.539	540.312	56.717	453.736	16,02	56.717	453.736	16,02
73	72101510-002	PVC de 100 mm.	ML	13,00	51.731	672.503	54.493	708.409	5,34	54.493	708.409	5,34
74	72101510-002	PVC de 75 mm.	ML	3,30	64.644	213.325	38.932	128.476	39,77	38.932	128.476	39,77
75	72101510-002	PVC de 50 mm.	ML	11,50	27.805	319.758	28.082	322.943	1,00	28.082	322.943	1,00
76	72101510-002	PVC de 40 mm.	ML	8,50	23.987	203.890	23.961	203.669	0,11	23.961	203.669	0,11
77	72101510-002	Codo de 1" con reducción a 3/4"	UN.	1,00	7.868	7.868	5.004	5.004	36,40	5.004	5.004	36,40
78	72101510-002	Codo de 3/4"	UN.	15,00	5.157	77.355	4.671	70.065	9,42	4.671	70.065	9,42
79	72101510-002	Codo de 3/4" con reducción a 1/2"	UN.	6,00	5.316	31.896	4.448	26.688	16,33	4.448	26.688	16,33
80	72101510-002	Tee de 1" con reducción a 3/4"	UN.	2,00	7.553	15.106	3.559	7.118	52,88	3.559	7.118	52,88
81	72101510-002	Tee de 3/4"	UN.	9,00	5.279	47.511	3.337	30.033	36,79	3.337	30.033	36,79
82	72101510-002	Tee de 3/4" con reducción a 1/2"	UN.	15,00	6.027	90.405	2.781	41.715	53,86	2.781	41.715	53,86
83	72101510-002	Codo de 75 mm.	UN.	2,00	9.524	19.048	4.672	9.344	50,94	9.344	18.688	47,02
84	72101510-002	Codo de 50 mm.	UN.	1,00	15.314	15.314	14.442	14.442	5,69	14.442	14.442	5,69
85	72101510-002	Codo de 40 mm.	UN.	5,00	7.975	39.875	4.225	21.125	47,02	4.225	21.125	47,02
86	72101510-002	Tee de 100 mm.	UN.	5,00	16.799	83.995	12.397	61.985	26,20	12.397	61.985	26,20
87	72101510-002	Tee de 50 mm.	UN.	2,00	9.568	19.136	5.004	10.008	47,70	5.004	10.008	47,70
88	72101510-002	Tee de 40 mm.	UN.	4,00	8.483	33.932	4.449	17.796	47,55	4.449	17.796	47,55
89	72101510-002	Llave de paso de 3/4" cromado con campana FV	UN.	6,00	141.138	846.828	93.414	560.484	33,81	93.414	560.484	33,81
90	72101510-002	Rejilla de piso sifonada de 150 x 150 x 50 mm.	UN.	3,00	132.269	396.807	156.807	470.421	18,55	156.807	470.421	18,55
91	72101510-002	Enchufe de goma para inodoro	UN.	5,00	25.921	129.605	6.763	33.815	73,91	6.763	33.815	73,91
92	72101510-002	Tornillos con tarugos para sujeción de artefactos	UN.	30,00	7.513	225.390	6.339	190.170	15,63	6.339	190.170	15,63
93	72101510-002	Alma doble de 1/2" roscable	UN.	9,00	10.757	96.813	10.971	98.739	1,99	10.971	98.739	1,99
Artefactos sanitarios												
Area de Baño con discapacidades												
94	72101510-002	a- Inodoro con cisterna baja para personas con discapacidad.	UN.	1,00	2.854.607	2.854.607	2.813.821	2.813.821	1,43	2.813.821	2.813.821	1,43
95	72101510-002	b- Tapa para inodoro	UN.	1,00	115.762	115.762	72.286	72.286	37,56	72.286	72.286	37,56
96	72101510-002	c- Barra fijo cromado	UN.	1,00	695.688	695.688	447.064	447.064	35,74	447.064	447.064	35,74
97	72101510-002	d- Barra revatible cromado	UN.	1,00	914.004	914.004	1.012.012	1.012.012	10,72	1.012.012	1.012.012	10,72
98	72101510-002	e- Lavatorio de colgar	UN.	1,00	167.841	167.841	213.523	213.523	27,22	213.523	213.523	27,22
99	72101510-002	f- Canilla de 1/2" para lavatorio	UN.	1,00	78.348	78.348	50.044	50.044	36,13	50.044	50.044	36,13
100	72101510-002	g- Sopa cromada para lavatorios	UN.	1,00	29.727	29.727	16.681	16.681	43,89	16.681	16.681	43,89
101	72101510-002	h- Jaboneras de 7,5 x 15 cm. (1 por lavatorio)	UN.	1,00	62.707	62.707	63.121	63.121	0,66	63.121	63.121	0,66
102	72101510-002	i- Percha sencilla (1 por inodoro)	UN.	1,00	64.118	64.118	62.354	62.354	2,75	62.354	62.354	2,75
103	72101510-002	l- Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	UN.	1,00	59.644	59.644	48.932	48.932	17,96	48.932	48.932	17,96
104	72101510-002	k- Espejo con marco de madera 50 x 60 cm.	UN.	1,00	189.393	189.393	200.179	200.179	5,70	200.179	200.179	5,70
Area de Baño Mujeres y Varones												
105	72101510-002	a- Inodoro para cisterna alta	UN.	4,00	447.488	1.789.952	272.464	1.089.856	39,11	272.464	1.089.856	39,11
106	72101510-002	b- Tapa para inodoro	UN.	4,00	67.429	269.716	72.287	289.148	7,20	72.287	289.148	7,20
107	72101510-002	c- Cisterna para inodoros	UN.	4,00	83.722	334.888	61.166	244.664	26,94	61.166	244.664	26,94
108	72101510-002	d- Mingitorio de pared	UN.	3,00	701.353	2.104.059	814.059	2.442.177	16,07	814.059	2.442.177	16,07
109	72101510-002	e- Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	UN.	3,00	306.652	919.956	273.956	821.868	10,66	273.956	821.868	10,66
110	72101510-002	f- Percha sencilla (1 por inodoro)	UN.	4,00	52.451	209.804	42.353	169.412	19,25	42.353	169.412	19,25
111	72101510-002	g- Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	UN.	4,00	54.644	218.576	48.932	195.728	10,45	48.932	195.728	10,45
Cámara de Inspección												
112	72131601-005	a- De 0,40 x 0,40	UN.	2,00	384.395	768.790	343.185	686.370	10,72	343.185	686.370	10,72
113	72131601-005	b- De 0,60 x 0,60	UN.	1,00	464.639	464.639	463.917	463.917	0,16	463.917	463.917	0,16
114	72131601-005	c- De 1,00 x 0,60	UN.	1,00	556.103	556.103	598.309	598.309	7,59	598.309	598.309	7,59
Camara séptica												
115	72101510-007	Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN.	1,00	7.955.125	7.955.125	5.560.500	5.560.500	30,10	5.560.500	5.560.500	30,10
Pozo absorbente												
116	72101510-007	Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN.	1,00	8.399.100	8.399.100	10.008.900	10.008.900	19,17	10.008.900	10.008.900	19,17
Limpieza												
117	72131601-013	Limpieza final	M2	27,10	27.200	737.120	31.000	840.100	13,97	31.000	840.100	13,97
TOTAL (Gs.)						236.183.263		209.141.528	104545		209.248.668	209.246.073



LOTE 3 - REPARACION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. ELVIRA REGUNEGA BALBUENA					REFERENCIAL		SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA - RUC N° 1513152-1			CONSTRUCCIONES LUISITO DE ROBER ARCADIO BLANCO GRANCE - RUC N° 2282023-0		
Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	VARIACION Res DNCP N° 454/24 (20% por debajo del referencial o 10% por encima del referencial)
1	72101601-9999	Desmonte y retiro de tejas, tirantes y tejuelones.	M2	183	18.400	3.367.200	19.000	3.477.000	3,26	25.000	4.575.000	35,87
2	72101601-9999	Desmonte de artefacto eléctrico y luminico corte de luz (ventiladores y fluorescentes)	GL	1,00	1.762.000	1.762.000	1.800.000	1.800.000	2,16	1.800.000	1.800.000	2,16
3	72103003-001	Desmonte y retiro de vidrios de aberturas metalicas	UN	4,00	9.400	37.600	10.000	40.000	6,38	10.000	40.000	6,38
4	72103003-001	Demolicion y retiro de pisos existentes, carpetas.	M2	139,50	10.400	1.450.800	11.000	1.534.500	5,77	11.000	1.534.500	5,77
5	72131601-004	Estructura de H° A°: Excavación y carga de zapatas de H°A°	M3	1,20	2.700.000	3.240.000	3.000.000	3.600.000	11,11	3.000.000	3.600.000	11,11
6	72131601-004	Estructura de H° A°: Pilares de H°A°	M3	0,8	3.700.000	2.960.000	4.000.000	3.200.000	8,11	4.000.000	3.200.000	8,11
7	72131601-004	Estructura de H° A°: Vigas cumbrera de H° A° y de galería	M3	2,03	3.700.000	7.511.000	4.000.000	8.120.000	8,11	4.000.000	8.120.000	8,11
8	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	97,65	179.940	17.571.141	180.360	17.612.154	0,23	180.360	17.612.154	0,23
9	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca de 1 1/2" x 3"	M2	183,00	374.875	68.602.125	375.750	68.762.250	0,23	375.750	68.762.250	0,23
10	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	30	107.964	3.238.920	108.216	3.246.480	0,23	108.216	3.246.480	0,23
11	72101607-006	Revoques: Arreglo de paredes y macizado (en sectores afectados por las reparaciones)	M2	38,40	38.987	1.497.101	39.078	1.500.595	0,23	39.078	1.500.595	0,23
12	72101607-006	Alfeizar de ventanas: De revoque 1: 3 (cemento - arena)	ML	32,00	17.219	551.008	17.258	552.256	0,23	17.258	552.256	0,23
13	72131601-012	Pinturas: De paredes interior y exterior con enduido - al Latex	M2	196,19	29.900	5.866.021	32.000	6.278.016	7,02	32.000	6.278.016	7,02
14	72131601-012	Pinturas: De viga cumbrera y galería al latex	M2	21,45	29.900	641.355	32.000	686.400	7,02	32.000	686.400	7,02
15	72131601-012	Pinturas: De balancines con pintura sintética.	M2	15,2	33.100	503.120	34.000	516.800	2,72	34.000	516.800	2,72
16	72131601-012	Pinturas: De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinar D)	M2	101,36	33.900	3.435.935	37.000	3.750.135	9,14	37.000	3.750.135	9,14
17	72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	M2	183	40.059	7.330.797	40.153	7.347.999	0,23	40.153	7.347.999	0,23
18	72131601-012	Pinturas: De puerta de madera.	M2	7,60	31.882	242.303	31.958	242.881	0,24	31.958	242.881	0,24
19	72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca	M2	110,00	47.984	5.278.240	48.096	5.290.560	0,23	48.096	5.290.560	0,23
20	72131601-012	Pinturas: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	M2	30,00	53.982	1.619.460	54.108	1.623.240	0,23	54.108	1.623.240	0,23
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	139,50	60.384	8.423.568	60.503	8.440.169	0,20	60.503	8.440.169	0,20
22	72131601-009	Piso Cerámico	M2	139,50	141.400	19.725.300	142.000	19.809.000	0,42	142.000	19.809.000	0,42
23	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	75,45	80.400	6.066.180	81.000	6.111.450	0,75	81.000	6.111.450	0,75
24	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	M2	1,00	143.952	143.952	144.288	144.288	0,23	144.288	144.288	0,23
25	72102201-002	Reparación de instalaciones electricas existentes.	GL	1	5.005.000	5.005.000	5.030.000	5.030.000	0,50	5.030.000	5.030.000	0,50
26	40101604-001	Ventilador de techo de 56 "	UN	8,00	959.680	7.677.440	961.920	7.695.360	0,23	961.920	7.695.360	0,23
27	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	12	263.912	3.166.944	264.528	3.174.336	0,23	264.528	3.174.336	0,23
28	44111905-002	Pizarrón acrílico.	UN	2,00	1.964.345	3.928.690	1.968.930	3.937.860	0,23	1.968.930	3.937.860	0,23
29	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	3.600.000	3.600.000	4.300.000	4.300.000	19,44	4.300.000	4.300.000	19,44
TOTAL (Gs.)						194.443.200		197.823.729			198.921.729	

TOTAL OFERTA (Gs.)

586.392.658

556.303.583

557.744.853

