



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av., Cerro Cora esq. 12 de Junio-Itakyry

R.U.C. 80044947-9 Telef: 021-328301-0983-293792

E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

INTENDENCIA

Unidad Operativa de Contratación - UOC



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Por Excepción N° 02/2024 Para Obras de Regularización de Capa Asfáltica en Varios Tramos del Distrito de Itakyry.

				ANEXO- B - 02- 08	
				EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	Un	1,00	1.799,464	1.799,464
2	Limpieza y replanteo de obra	M2	5.361,00	8.224	44.088,864
3	Limpieza y despeje de calles empedradas	M2	5.361,00	8.287	44.426,607
4	Riego de liga	Litros	4.503,24	14.954	67.341,451
5	Regularización de concreto asfáltico 85 kg x m2	M2	5.361,00	96.521	517.449,081
6	Pintura de demarcación asfáltico en frío	m2	157,00	81.973	12.869,761
7	Limpieza final de obras	M2	5.361,00	1.026	5.500,386
TOTALES					693.475,614

ANEXO- B - 02- 08

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S.

LOTE 2: REGULARIZACION DE CAPA ASFALTICA CALLE EL URU, AV. KA'A PORÁ, AV. EL MINERO, AV. EL RAIDO Y CERRO LEON.



[Firma manuscrita]

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA)	Precio total
1	Cartel de obra	Un	1,00	1.806,421	1.806,421
2	Limpieza y replanteo de obra	M2	6.435,00	8.224	52.921,440
3	Limpieza y despeje de calles empedradas	M2	6.435,00	8.279	53.275,365
4	Riego de liga	Litros	5.405,40	14.992	81.037,757
5	Regularización de concreto asfáltico 85 kg x m2	M2	6.435,00	96,445	620.623,575
6	Pintura de demarcación asfáltico en frío	m2	238,00	81,973	19.509,574
7	Limpieza final de obras	M2	6.435,00	1.747	11.241,945
TOTALES					840.416,077

LOTE 3:BACHHEOO RUTA NACIONAL PY 21.

ANEXO- B - 02- 08					
EMPRESA HERMES S.A.C.I.S,					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	Un	2,00	1.641,971	3.283,942
2	Remocion de capa asfáltica deteriorada	M2	4.853,00	10,058	48.811,474
3	Sanearniento de sub base y empedrado	M2	4.853,00	9,141	44.361,273
4	Limpieza de base a asfaltar	M2	4.853,00	9,046	43.900,238
5	Regularización Asfáltica	M2	4.853,00	91,720	445.117,160
6	Compactación de Asfalto	m2	4.853,00	12,019	58.328,207
7	Limpieza final	M2	4.853,00	2,405	11.671,465
TOTALES					655.473,759



Lic. Marcelo Fabian Denis Alfonso
Responsable de UOC