



Qr de Validación

Póliza de Seguro - Condiciones Particulares - Endoso

Página N° 1

Producto: C.T.R. CONTRATISTA

Cia: 2	Sección / Sub-sección: 1402 (RIESGOS TECNICOS /C.T.R. CONTRATISTA)	Póliza N°: 52	Endoso N°: 2
Asegurado: FORTECO S.A.		Documento: 80110131-0	
Domicilio: CALLE SIN NOMBRE A 50 MTS. DE LA CALLE YCUA CORA A 200 MTS DE LA IGLESIA SA		Localidad: CAPIATA - PARAGUAY	
Emisión: 28/04/2026	Vigencia Desde las: 29/04/2026	12:00hs. del 31/07/2026	Vigencia Hasta las: 12:00hs. del 31/07/2026
Plazo en días: 93		Capital Asegurado del Presente Endoso Gs 1.154.193.761.-	
Vigencia Obra - Desde: 29/04/2026 Hasta: 31/07/2026 Vigencia Mantenimiento - Desde: 31/07/2026 Hasta: 31/07/2026			

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.
1	Asegurado: FORTECO SA Interés asegurable: Construcción de complejo deportivo de alto rendimiento. Valor del contrato: Gs. 5.061.583.045.- Responsabilidad máxima asegurada : Gs. 1.012.316.609 (equivalente al 20% del valor total del contrato) Descripción del proyecto: "Construcciones del centro recreativo y deportivo de alto rendimiento de pilar - 1ra parte - ID 475218 - Lote 2" Se especifica que en el texto Todo Riesgo Construcción texto estándar Munich Re-Latinoamérica podrán aplicar las siguientes coberturas: Cláusula I. Cobertura A - Daños materiales. Cláusula II. - Coberturas adicionales Cobertura B - Daños por terremoto, temblor, maremoto, erupción volcánica. Cobertura C - Daños por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación. Cobertura E - Responsabilidad Civil por daños materiales a cosas de terceros Cobertura F - Responsabilidad Civil por daños o lesiones a personas. Cobertura G - Remoción de escombros. Endosos 001 - Huelga, Motín y Conmoción Civil Gs. 10.000.000.- por evento y en el agregado de la póliza. 013 - Bienes Almacenados fuera del Sitio de Obra/Montaje: hasta Gs. 10.000.000.114.- Siniestros en Serie: 100% / 80% / 60% / 50% / 0% 214 - Exclusión de daños por asentamiento del subsuelo. Error de Diseño: Leg2/96 hasta el 10% del Valor Total asegurado, hasta la suma máxima de: (Guaraníes Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Millones Ciento Noventa Y Tres Mil Setecientos Sesenta Y Uno) Ubicación del Riesgo: AVDA. MARISCAL LÓPEZ Y 14 DE MAYO, MCAL. ESTIGARRIBIA ANEXOS TODO RIESGO CONTRATISTA QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA PÓLI: 1 - COBERTURA DE HUELGA, MOTIN	1.154.193.761
	TOTALES	1.154.193.761

ENDOSO DE PRORROGA DE VIGENCIA

Se deja constancia la extensión de vigencia hasta la fecha 31/07/2026.

Los demás términos permanecen firmes y sin modificación alguna

MOTIVO: A PEDIDO DEL ASEGURADO

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	1.336.737
I.V.A. s/Prima	133.674
Premio	1.470.411
Interés p/Finac.	0
I.V.A s/Interés	0
Costo del Finac.	0
Costo Final	1.470.411
Agente: HARTELSBERGER FLEITAS, WILIAN ALEJANDRO	
Dir.: AYOLAS 451 ENTRE ESTRELLA Y OLIVA	
Ciudad: ASUNCION	
Matricula: 2532 Tel.: 0983443890	

Datos del Financiamiento		
Monto financ. Gs.:		1.470.411
Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	05/05/2026	1.470.411
Total		1.470.411

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de (Guaraníes 1.470.411)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 28 de abril de 2026

FORTECO S.A.