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CONTRATO PR/ EJ N°/18q 124
N\ 5

Entre Petréleos Paraguayos (PETROPAR), con RUC N° 80002675-6, iada en la calle Chile
N° 753, de la ciudad de Asuncidén, Republica del Paraguay, repres para este acto por su
Presidente, LIC. EDDIE JARA ROJAS, con C.l N° 1.59‘1.0%G ominado en adelante la
CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma FIE UARANI DE MARIA JULIA
PLANAS, con RUC N° 1002623-1 domiciliada en WenceglaoMflareco N°5252, de la ciudad de
Mariano Rogque Alonso, Republica del Paraguay, rep %a en este acto por MARIA JULIA
PLANAS, con C.l N° 1.002.623, denominada en te el PROVEEDOR, denominadas en
conjunto "LAS PARTES" e, individuaimente, ‘P acuerdan celebrar el presente contrato de
“SERVICIOS PARA LA REPARACION DE P ENTADOR DE AIRE DE CALDERA", el cual
estara sujeto a las siguientes clausulas y coggt

PRESIDENCIA

nes:

1. OBJETO. \ O

El presente contrato se refier@{ SERVICIOS PARA LA REPARACION DE PRECALENTADOR

DE AIRE DE CALDER Ue seran suministrados por el proveedor y cumplirda con las
Especificaciones T& etalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y 6
Condiciones, en la ficaciones Técnicas y en la Planilla de Precios. &

2. DOCUMEK@INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los docuﬁ@a\/‘s contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato§<gJ
los tes:

rato;
%I Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; «Qy‘

c Los datos cargados en el SICP;
Q ) La oferta del proveedor;
) La resolucion de adjudicacion del contrato emitida por la convocante @l(wspectiva notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan consider, rs@utuamente explicativos; en
caso de contradicciéon o diferencia entre los mismos, la pnoQ los mismos sera en el orden
enunciado anteriormente. «

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRAT

Los documentos adicionales del contrato son&%a de fiel cumplimiento del contrato.

14, IDENTIFICACION DEL crzenno@ésupuesmmo PARA CUBRIR EL COMPROMISO
6ﬁRIVADO DEL CONTRATO. -\

AT g y o v
P _,drédito presupuestario paéﬂrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto
qopforme al Certificad isponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de
>\ ‘Contrataciones (PAC)@@ ID N° 444.126

5. PROCED!MIQN%DE CONTRATACION

V .
El presen trato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N°
111202§ro ocado por PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR). La adjudicacion fue realizada

segy¥ administrativo Resolucion PR/EJ N° 324/2024 de fecha 23 de abril de 2024.
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o *@I 10S.

El monto minimo del presente contrato asciende a la suma de & 5.149.581.6 fﬂggarames cinco mil
ciento cuarenta y nueve millones quinientos ochenta y un mil seiscie incuenta) incluido el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

) . PRECIO
iTEM DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD PRESE@C]ON CANTIDAD | NI TARIO @
DESMONTAJE DE CANERIAS EXISTENTES| .. .\
1 e e Umd«\ Global 1 673.458.900
2 | PROVISION DE CANERIAS Q NUnidad Global : 3.536.475.650
.
, |MONTAJE DE CARERIAS NUEVAS PEl it St 1 639 547 100
OBRA)
MONTO TOTAL DE LA O 6y\ecwloo EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 5.149.581.650

El Proveedor se@q romete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de &
éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

LaCo rat\AnIe se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los ?egj
y seryi y la subsanacién de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas qu

& éras de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. Q§~

Vv

IGENCIA DEL CONTRATO A«

La vigencia del presente contrato sera:

Hasta el cumplimiento total de las obligaciones, contado desde Ia@\ del contrato por ambas
partes.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVlSlQNﬁE\Los SERVICIOS.

Los bienes deben ser entregados dentro de los pl Qg;blecidos en el Cronograma de Entregas
del Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de Entrega: Planta Industrial de jcio José Troche (MJT), en horario de 07:00 a 15:00.

Blazo 60 (sesenta) dias hablles 0 dos a partir de la recepcion por parte del proveedor de la
orden de suministro emitida p ministrador.

" 9 ADMINISTRACION Q&Q'ONTRATO

La administracién o?*eontrato estara a cargo de la Gerencia de Planta Mauricio José Troche.

10. FORm%ERMINos PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La ?\a para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el Pliego de Bases
iciones, la cual se presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la
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firma del contrato. «?\
11, MULTAS. \&Q

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato sera das conforme al Pliego
de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a Ia de Fiel Cumplimiento de
Contrato, la Contratante podra aplicar el procedimiento de resc %d’e contratos de conformidad al
Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2.051/03 “De Contrataciones Pu as”, caso contrario debera seguir
aplicando el monto de las multas que correspondan ?‘

Cumplimiento del Contrato debera comunicars NCP a los fines previstos en el articulo 72 de

La rescision del contrato o la aplicacion de mult encxma del porcentaje de la Garantia de
la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publi Q 3

12. CAUSALES Y PROCEDIMIE T gRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENT ESCINDIR EL CONTRATO.

Y

Las causales y el procedi ie\o para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el trafo, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases

y Condiciones. Q\

13. SOLUCION ONTROVERSIAS.

est s en la legislacién aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

OhNULACION DE LA ADJUDICACION ,(st

\
Cualqgier&ezrncia que surja durante la ejecucion de los Contratos se dirimira conforme Ia&gj

N
Q\?s Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular @icacién de la
O Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion ingtaufada en contra del
Q procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre‘&PARTES, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automa ente sin efecto, de pleno

derecho, a partir de la comunicacion oficial realizada por la D I?d, iendo asumir LAS PARTES
las responsabilidades y obligaciones derivadas de o eJecuta(\ ntrato.

15. IDIOMA DEL CONTRATO Av

| contrato, asi como toda la correspondenci %cumentos relativos al contrato, deberan ser
critos en idioma castellano. Los documento ustento y material impreso que formen parte del
centrato, pueden estar redactados en idioma siempre que estén acompafados de una
tra ccién realizada por traductor lado en la Republica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellano y; al caso, dicha traduccion prevalecera para efectos de
_inferpretacion del contrato. C}

El proveedor correra con los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos
derivados de Ia exactit dicha traduccion.

En el mismo pI o ifdicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacion
de la menciofgda dec!aracnon jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.
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EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo t 6& a un solo
efecto en la Ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay al dia ©3 mes de @tp del afio

2024.
» : 405 PA ':.’,{S\,_'
AN\ M ck{%tm)% %;o\’ ‘/%\
MARIA JULIA PLANAS LIC. JARA ROJAS oozsv 0
FIERROS GUARANI , SIDENTE | i iy ! |
PROVEEDOR PETRO !?s ARAGUAYOS‘\QEETROPAR)
Q ‘;’\'""f.):‘?m'fn‘?r'/‘v‘l/ (

A\

FIER (S < 11 ARANI Qy
de M1 J fia Planas @
Tel: C.. i < 734/5 Q

Wenceslao Marecos 5
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